



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DELLA SCUO-

LA MATERNA CARPANI

VERBALE

CIG. Z87079B572 - CUP F98G13000050004

L'anno ~~duemilatre~~^{duemilatredici} il giorno ~~cinque~~ del mese di ~~giugno~~ (05.06.2013), in Portoferraio, nella Civica Residenza.

Premesso:

- che con deliberazione di G.C. n. 326 del 31.12.2012 è stato approvato il relativo progetto preliminare;

- che con determinazione A3 n° 356 del 31.12.2012 è stato approvato il relativo impegno di spesa per il finanziamento dell'opera.

- che con determinazione a contrattare Area 3 n. 64 del 23.05.2013, veniva stabilito di effettuare in economia ai sensi dell'art. 125 c. 6 del D. Lgs

163/06 e s.m., i lavori di cui all'oggetto per l'importo a base d'asta di €

€ 32.550,00 di cui € 31.739,59 soggetto a ribasso d'asta e € 810,41 per one-

ri relativi alla sicurezza ex art. 131 c. 3 del D. Lgs 163/06 non soggetti a

ribasso d'asta;

- che tramite fax con nota prot. n. 4824/3 del 23.05.2013 sono state invita-

te a presentare una propria offerta le seguenti ditte, estratte dall'elenco

degli operatori economici di questa Amministrazione, tramite sorteggio pub-

blico, come risulta da apposito verbale in data 23/05/2013:

1. G.M. SCAVI di Gipponi Maurizio con sede in Portoferraio (LI)

2. Impresa Monni Claudio & C. S.r.l. con sede in Portoferraio (LI)

3. Impresa Specchio di Geom. Marino Specchio con sede in Campo nell'Elba

(LI)

4. Progetto Giovani Sud con sede in Portoferraio (LI)

5. Costruzioni Ferrini S.r.l. con sede in Portoferraio (LI)

6. KJMA s.r.l. con sede in Portoferraio (LI) - non trasmessa poiché la

ditta risulta collegata alla ditta Monni Claudio & C.

- che entro le ore **12:00 del 04.06.2013**, termine perentorio di presentazione

delle offerte stabilito con lettera n. 4824/3 del 23.05.2013 di cui sopra,

sono pervenute le seguenti proposte, come documentato dalla nota prot. **15750**

del 05.06.2013 dell'Area 2 Servizi Generali:

- G.M. SCAVI di Gipponi Maurizio con sede in Portoferraio (LI) - prot.

15529 del 04.06.2013

- Impresa Monni Claudio & C. S.a.s. con sede in Portoferraio (LI) -

prot. N. 15547 del 04.06.2013

- Progetto Giovani Sud con sede in Portoferraio (LI) - prot. N. 15576

del 04.06.2013

- Costruzioni Ferrini S.r.l. con sede in Portoferraio (LI) - prot.

15578 del 04.06.2013

- Impresa Specchio di Geom. Marino Specchio con sede in Campo nell'Elba

(LI) - prot. N. 15583 del 04.06.2013

Tutto ciò premesso, sotto la Presidenza del Dott. Arch. Mauro Parigi, Dirigente Area 3, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000, assistito dal Sig.

Massimiliano Ribaudò, Istruttore tecnico ed alla presenza dei testimoni noti

ed idonei, Signori: Leonardo Gentini e Marcello Mellini, entrambi dipendenti

dell'Amministrazione comunale, alle ore **10:00**, constatata la perfetta inte-

grità dei plichi pervenuti in orario, dispone che si proceda alla loro apertura allo scopo di accertare, preliminarmente, che le ditte concorrenti abbiano ottemperato a tutte le norme contenute nella lettera di invito.

Il Presidente, avendo constatato che le ditte sopra indicate hanno prodotto documentazione regolare e conforme con quanto richiesto nella relativa lettera di invito, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, con appresso il relativo ribasso:

- G.M. SCAVI di Gipponi Maurizio ribasso del 12,77157%
- Impresa Monni Claudio & C. S.a.s. ribasso del 26,50%
- Progetto Giovani Sud ribasso del 14%
- Costruzioni Ferrini S.r.l. ribasso del 16,50%
- Impresa Specchio di Geom. Marino Specchio ribasso del 12,50%

Accertato che l'offerta dell'Impresa **Monni Claudio & C. S.a.s. con sede in Portoferraio (LI)**, con il **ribasso del 26,50%**, risulta essere congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione, il Presidente dichiara l'Impresa medesima PROVVISORIAMENTE ASSEGNATARIA dell'appalto in oggetto;

Il Presidente, alle ore 10:30, dichiarando conclusi i lavori della Commissione, dispone che siano rimessi gli atti all'Amministrazione, per i successivi provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

I TESTIMONI