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RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SALA
CONGRESSI E CINEMATOGRAFICA NEL COMPLESSO DE LAUGIER

CAPITOLATO D’ONERI
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti
(articolo 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e ss.mm)

euro
a) | Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 168.162,60
b) | Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza 6.381,40
1) | Totale appalto (a + b) 174.544,00
|c) | Somme a disposizione dell’amministrazione | 45.456,00 |
12) | Totale progetto (1 + c) \ 220.000,00 |
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Art.1 - OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

Al fine di adeguare alla necessita di ammodernare e rendere piu efficiente la sala congressi
che svolge anche funzioni di sala cinematografica del Centro Congressi De Laugier, si € ritenuto di
procedere alla redazione del presente progetto di riqualificazione e ristrutturazione edile e
impiantistica.

ART.2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo dei lavori ammonta a € 174.544,00 (oltre 1.V.A. al 10% trattandosi di opere di ristrutturazione), di
cui € 6.281,40= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

RIEPILOGO DELLE LAVORAZIONI Al FINI DEL CALCOLO DELLA
CATEGORIA PREVALENTE

categoria _ importo |
descrizione lavorazioni complessivo | incidenza

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi
puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attivita umana,
diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo
nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

OG1 | Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le € 33.892,00 19,42%
caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per
parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali
nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o
precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili,
silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e
complessita

IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI,
RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di
OS30 | impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di € 79.050,00 45,29%
trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle
categorie generali che siano stati gia realizzati o siano in corso di costruzione

FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI E VETROSI

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di
OS6 | carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di €61.602,00 35,29%
rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale
e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e
simili

‘ ‘ totale| €173.494,00| 100,00%

Ai soli fini del rilascio del Certificato di regolare esecuzione i lavori rientrano nella categoria prevalente
0S30



ART.3 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - STIMA E
DETERMINAZIONE DELL’OFFERTA- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’ubicazione, la forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell’appalto risultano dalla
relazione tecnica e dai disegni di progetto allegati al presente Quaderno d’Oneri.

Dovra altresi dichiarare di aver presa visione di tutti i documenti facenti parte integrante del contratto.

Il rappresentante dell’impresa dovra dichiarare, di aver valutato i prezzi medesimi nel loro complesso e di
averli giudicati remunerativi e tali da consentire il ribasso che sta per fare.

L’appalto sara aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio del prezzo piu basso, determinato,
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara sensi dell’art. 82 del D. Lgs 163/°06 e
succ. modifiche ed integrazioni

ART.4 - AUMENTO O DIMINUZIONE DEI LAVORI

E’ facoltd dell’Amministrazione, durante I’esecuzione dei lavori di ordinare, alle stesse condizioni del
contratto, un aumento o diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in piu 0 in meno
dell’importo del contratto stesso, senza che per questo spetti all’appaltatore alcuna indennita.

Valgono in tal caso e oltre il predetto limite le norme dell’Art.10 del Capitolato Generale approvato con D.
M del 19/4/2000 n. 145.

ART. 5 - MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte e secondo le prescrizioni impartite
dalla D.L.
I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere iniziati entro sette giorni dall’avvenuta aggiudicazione.

ART. 6 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DELL'APPALTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti elaborati:

1.1.  Relazione Tecnica

1.2.  Elenco Prezzi Unitari;

1.3.  Computo metrico estimativo

1.4.  Quadro Economico;

1.5.  Quaderno d’Oneri;

1.6.  Quadro incidenza manodopera

1.7.  Quadro incidenza costi sicurezza
1.8.  Elaborato grafico — stato di progetto

ART. 7 - OSSERVANZA DI LEGGI DECRETI E REGOLAMENTI

La ditta appaltatrice ha I’obbligo di osservare oltre che il presente Quaderno d’oneri, il Capitolato Generale
di Appalto approvato con D. M del 19/4/2000 n. 145, il Regolamento approvato con D.P.R n.554 del
21/12/1999, il D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006e successive modifiche ed integrazioni, ogni altra norma di



legge, decreto e regolamento che abbiano comunque applicabilita con i lavori in oggetto, nonché la L.R.T. n.
38 del 13.07.2007.

ART. 8 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45, ai sensi dell’art. 129, c2 del regolamento generale, giorni dalla
predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248
del 1865, dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
I’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di
anzidetto e facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando
la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I’affidamento
del completamento dei lavori, I’aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto I’inadempimento €
considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

ART. 9 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI — PENALE PER IL
RITARDO

L appaltatore & tenuto ad ultimare in giorni 80 (ottanta) consecutivi dalla consegna dei lavori.
Nel caso di ritardo a lui imputabile la penale é stabilita ai sensi dell’Art. 117 del regolamento sopra citato in
una percentuale pari all’1%o dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

ART. 10 - SOSPENSIONI E PROROGHE

Il direttore dei lavori puo ordinare la sospensione temporanea dei lavori -nelle ipotesi previste dagli artt. 24,
25 e 26 dei capitolato generale di appalto.

Le avverse condizioni climatiche, che giustificano la sospensione sono solo quelle che superino la media
stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi;

Per la sospensione dei lavori I’appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi. Tuttavia se la sospensione
dei lavori supera i sei mesi complessivi, I’appaltatore pu0 richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita. Se I’Amministrazione Appaltante si oppone allo scioglimento, I’appaltatore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti

ART.11 — CAUZIONI, GARANZIE e ASSICURAZIONI

Ai sensi dell’articolo 75 (cauzione provvisoria), commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del
Regolamento generale, € richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo preventivato dei lavori



da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione
dell’offerta.

Prima della stipulazione del contratto I’appaltatore deve presentare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113
(Cauzione definitiva)del D. Lgs 163/2006 e s.m. ed integrazioni, con le modalita di cui all’art. 75 del
medesimo D.Lgs.

La cauzione e la garanzia fidejussoria di cui ai precedenti commi sono ridotte del 50% per le imprese
certificate ai sensi dell’art. 40 c. 7 del D. Lgs 163/2006.

Prima della stipulazione del contratto ovvero almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori
I’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:

1) Danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata &
paria€ 50.000,00

2) danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori. il massimale é paria € 500.000,00.

ART. 12 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione delle opere
compiute.

L’Appaltatore mettera a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le
operazioni di tracciamento e misura dei lavori né potra senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori
distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

Ove I’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un
termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno
senz’altro addebitati.

In tal caso, inoltre, I’Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nella remissione dei certificati di pagamento.

ART. 13 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta
che i lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri
per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore ad €
30.000,00 (euro trentamila).

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo
netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
conto finale.

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo I’approvazione
del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove I’'l.N.P.S., I'lLN.A.l.L. e la Cassa Edile
del luogo dove si eseguono i lavori non abbiano comunicato all’Amministrazione Appaltante eventuali
inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile dei
procedimento. Il termine per I’emissione dei certificati di pagamento non puo superare i 45 giorni a decorrere
dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non pud superare i 30 giorni a decorrere dalla data
di emissione del certificato stesso.

ART.14 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione verra rilasciato entro 60 giorni dalla data di ultimazione lavori.



ART.15 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

Tanto il prezzo complessivo per I’intera opera, quanto i singoli prezzi unitari, si intendono fissati dalla ditta
appaltatrice in base a calcoli di sua propria convenienza a tutto suo rischio e quindi sono invariabili ed
indipendenti da qualungue eventualita che essa non abbia tenuto presente.

ART.16 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria competente
ed e esclusa la competenza arbitrale

Nelle more della risoluzione delle controversie I’appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.



