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Rep. n. *******            COMUNE DI PORTOFERRAIO
Provincia di Livorno

REPUBBLICA ITALIANA

CONVENZIONE D'INCARICO

Convenzione d'incarico per la Direzione lavori, misure e contabilità, collaudo  nonché coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  di cui al D. Lgs 81/2008 dell’intervento  di restauro e recupero Forte Inglese. Fortificazioni Fuori Terra. Completamento.

L'anno duemilaquattordici il giorno **** del mese di *****  (**.**.2014)  in Portoferraio presso la Residenza Municipale posta in Via Giuseppe Garibaldi n. 17, avanti a me Dott.ssa Maria Bisogno, Segretario Generale del Comune di Portoferraio, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta con il mio consenso dalle Parti aventi i requisiti di legge e della cui identità personale io, Ufficiale rogante, sono certo, sono comparsi i signori:

- da una parte: Arch. Silvia Fontani, nata a Pisa il giorno 25 novembre 1963, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente dell’Area 1, giusto Decreto del Sindaco in data il Decreto Sindacale prot. n. 18852 del 03/07/2013, domiciliato per la sua carica presso la casa Comunale, in esecuzione dell’art. 107 del D. Lgs n. 267 in rappresentanza e per conto del Comune di Portoferraio, codice fiscale 82001370491 – Partita IVA: 00929490498, che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità “Comune”;

- dall’altra parte: l’Arch./Ing. _____________ iscritto presso l’Ordine degli ___________ di ___________  al n. ____________ in data _____________ in qualità di libero professionista Cod. Fiscale _______________ e Partita IVA ___________ dello Studio _________ con sede in Via ________, cap. __________ 

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

P R E M E S S O:

- che con determinazione del dirigente dell’area 1 n. ____ in data _____________, è stato affidato all’Arch./Ing.  ___________ iscritto presso l’Ordine degli _____________ di __________  al n. _________ in data ___________ in qualità di libero professionista Cod. Fiscale ______________ e Partita IVA __________ dello Studio _______________ con sede in Via _______, ___, cap. ________, l'incarico per la Direzione lavori, misure e contabilità, collaudo  nonché coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di esecuzione dei lavori  di cui al D. Lgs 81/2008 dei lavori indicati in epigrafe;

- che con lo stesso atto è stato approvato il relativo schema di convenzione;

- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

A – DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA’, COLLAUDO 

B. – COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI  ESECUZIONE DEI LAVORI AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. L.VO 81/2008.

L'Ente, come sopra costituito, affida all’Arch./Ing. _________ sopra meglio generalizzato, l'incarico per la direzione lavori, misure e contabilità, collaudo  nonché coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di esecuzione dei lavori  di cui al D. Lgs 81/2008 dell’intervento di restauro e recupero Forte Inglese. Fortificazioni Fuori Terra. Completamento.

Art. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO

Il Professionista nell'espletamento dell'incarico cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto approvato ed al contratto ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e dal Regolamento di attuazione DPR 207/2010. 

L'incarico deve essere espletato in stretto e costante rapporto con il Responsabile Unico del Procedimento, che fornirà, per quanto di sua competenza le indicazioni necessarie e/o richieste per il suo assolvimento e metterà a disposizione il progetto dei lavori posto in gara.

Nell'espletamento dell'incarico dovranno essere osservate le norme di buona tecnica e di assicurazione della qualità che disciplinano le attività di direzione e di coordinamento della sicurezza nella esecuzione di opere pubbliche, e nella fattispecie quelle che regolano dette attività in materia edilizia, con particolare riguardo alle norme sulle ristrutturazioni e restauri degli immobili sottoposti a vincoli di cui alla legge 42/2004.

Direzione e  contabilità Lavori. La direzione dei lavori espletata dai soggetti sopra menzionati, sarà effettuata  nel rispetto di quanto stabilito dal Titolo VIII “esecuzione lavori”, Capo I “Direzione dei Lavori”  e Capo II “Esecuzione dei lavori del DPR 207/2010 e s.m.i. che qui si intendono integralmente richiamate. La contabilità dei lavori sarà effettuata secondo nelle forme e modalità prescritte dal Titolo IX “Contabilità dei lavori” cui si fa espressamente rinvio.

In particolare il Direttore dei Lavori: 

- controlla che l’esecuzione dei lavori sia eseguito a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al contratto;

- è responsabile del coordinamento e della supervisione della attività di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;

- è responsabile dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dalla normativa vigente;

- intrattiene i rapporti con il Committente fornendo tutte le informazioni necessarie in merito allo stato di avanzamento delle opere ed in merito ad eventuali scostamenti riscontrati al programma;

- partecipa alle riunioni di coordinamento convocate dal Committente; 

- coordina le attività di cantiere ai fini della sicurezza ed igiene dei lavoratori ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010.

- è responsabile del controllo della regolarità della documentazione assicurativa e previdenziale dei dipendenti dell’appaltatore;

- verifica la validità del programma di manutenzione;

- ha la responsabilità per la corretta adozione delle varianti.

Coordinamento della progettazione in fase di esecuzione. Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori, sopra menzionato, è tenuto all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 92, comma 1, lett. a), b), c), d), e), e, ove ne ricorrano i presupposti, comma e del D, Lgs 81/2008 e s.m.i., che qui si intendono integralmente richiamati.

In particolare il Coordinatore deve:

- assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

- adeguare i piani di cui al  D.Lgs. 81/2008 ed il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;

- verificare l’idoneità dei piani operativi di sicurezza assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

proporre alla Stazione Appaltante in caso di gravi osservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.

Art. 3 - MODALITA' OPERATIVE

Il Professionista incaricato dell’esecuzione dell’incarico professionale dovrà seguire le direttive che gli verranno impartite dall'Ente impegnandosi a confrontare con la medesima tempestivamente le soluzioni individuate.

Tutte le decisioni adottate dall'Ente saranno comunicate al Professionista incaricato per iscritto.

Degli incontri aventi carattere ufficiale fra la l'Ente e il Professionista incaricato sarà redatto un sintetico verbale, sottoscritto dalle parti.

L'Ente si impegna a fornire al Professionista incaricato dati, documentazione in genere e cartografie in suo possesso che lo stesso Professionista possa ritenere utile all'espletamento dell'incarico.

L'attività del Coordinatore, trattandosi del medesimo soggetto incaricato della progettazione, sarà svolta in coerenza con la realizzazione delle fasi progettuali dell’intervento. 

Art. 4 – TERMINE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il termine per l'espletamento dell'incarico di direzione e contabilità dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, discende dal termine assegnato all'appaltatore per la ultimazione degli stessi, fissato in giorni 180 (giorni centottanta), naturali, consecutivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, e dagli adempimenti posti dalla legge a carico del Direttore dei Lavori a seguito di tale ultimazione e fino al collaudo delle opere.

ART. 5 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'affidatario ai sensi dell'art. 91, c. 3 del D. Lgs 163/06, e fatte salve le riserve contestualmente poste, non può avvalersi del subappalto ai fini dell'espletamento del presente incarico. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del Professionista Affidatario dell'incarico per le prestazioni svolte da collaboratori interni ed esterni

Art. 6 - RITARDI E PENALI

Nel caso di ritardi senza giustificato motivo e per cause indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione di Portoferraio sarà applicata , salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Ente per giustificati motivi, una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo dell'incarico per ogni giorno di ritardo, da decurtare dal pagamento immediatamente successivo, previa contestazione scritta degli addebiti.

Nel caso di parziale esecuzione dell'incarico sarà applicata una penale pari al 50% del valore della prestazione non eseguita; ove la prestazione eseguita assuma rilievo determinante,  alla penale anzidetta si aggiunge una penale del10% dell'intero importo dell'incarico che di cui alla presente convenzione.

Ove sussistano fattispecie di inadempimento grave e reiterato, il Committente si riserva, previa diffida ad adempiere da darsi con preavviso di 15 giorni, la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto, senza che nessuna o rimborso sia dovuta all'affidatario, salvo il pagamento della quota corrispondente all'attività effettivamente svolta e confluita definitivamente in processo verbale già consegnato all'Amministrazione comunale di Portoferraio, e ferma restando l'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti.

ART. 7 - COMPENSI PROFESSIONALI

L'onorario pattuito per l'espletamento dell'incarico di cui trattasi è complessivamente di € ***** oltre CNPAIA e IVA, così come risulta dall'offerta formulata in sede i gara e dalla determinazione di incarico citata nelle premesse.

ART. 8 – EROGAZIONE DEGLI ONORARI

Il pagamento del corrispettivo per le attività di cui all'art. ****, sarà pagato nel corso dei lavori, affidati a seguito delle procedure di legge, contestualmente e in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori ed al conto finale, previa presentazione del DURC dell'affidatario o comunque di idoneo documento di regolarità contributiva. Il pagamento delle fatture sarà altresì autorizzata dal RUP, sottoscrivendo apposito atto di liquidazione che dovrà aver luogo entro 60 gg (sessanta giorni) dalla presentazione all'Ente della relativa fattura.

Art. 9 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Ciascun elaborato progettuale è da ritenersi di proprietà piena ed assoluta dell'Ente il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del Professionista incaricato possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Art. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie sorte dalle parti in ordine all'espletamento  dell'incarico ed alla liquidazione, ovvero circa l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione, dovrà avvenire secondo le procedure di cui all'art. 240 del D, Lgs 163/2006 (accordo bonario). La definizione delle controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del disciplinare d'incarico, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui sopra, sarà definita all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è quello di Livorno.

Art. 11 - COPERTURA ASSICURATIVA

Il progettista dovrà munirsi di polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs 12.04.2006 n. 163 nonché dell'art. 269  D.P.R. 207/05.10.2010. Tale polizza dovrà coprire la responsabilità professionale dello stesso per i rischi derivanti da errori od omissioni nell'espletamento dell'incarico, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Art. 12 - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

La regolarità contributiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 90 c. 7 del D. Lgs. 163/2006, è dimostrata dal documento di certificazione allegato al presente atto.

Art. 13 – TRACCIABILITA’

L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, utilizzando per tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto il conto corrente dedicato le cui coordinate sono state comunicate in sede di aggiudicazione definitiva di cui alla determina citata nelle premesse. 

Art. 14 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente disciplinato dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa di cui al  D. Lgs 163/06 ed al Regolamento esecutivo di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché ad ogni altra norma di legge e regolamento vigente in materia di direzione di opere pubbliche e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed al Decreto ministeriale (Ministero della Giustizia) 31 ottobre 2013, n. 143: “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”. 

Art. 15 – SPESE DELLA CONVENZIONE

Le spese del contratto sono a carico dell’operatore economico, mentre l’IVA è a carico del Comune. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto le Parti chiedono la concessione del trattamento fiscale in materia previste dall'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Il "Comune", ai sensi dell’articolo 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675,e successive modificazioni, informa il professionista che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia

Richiesto io Segretario Generale del Comune di Portoferraio, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle Parti comparenti. Detti comparenti riconoscendolo conforme alla volontà espressami, lo approvano e quindi unitamente a me lo sottoscrivono qui in calce e firmano a margine dei fogli non contenenti le firme finali.

Il presente atto è stato scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e sorveglianza, su nove facciate per intero e parte della decima facciata fino qui.
Il Dirigente Area 1   (firmato digitalmente)

L’appaltatore  (firmato digitalmente)

Il Segretario Generale  (firmato digitalmente) 


