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Capitolato Speciale di Appalto

Oggetto: Lavori di recupero e restauro del Forte Falcone]

interventi di completamento l'[l

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta Euro 150.002,%9;
Oneri per la sicurezza D.Les. 81708 non soggetti a ribasso d*asta pari a Euro 766,50;

Importo totale lavori a misura Eurs 150.769,49.
+

b R

Art. 1: Oggetio dell’ Appalio
['appalto ha per oggetto l'esecuzione di 1utle le opere, lavori e provviste occorrenti per eseguire e

dare ultimati i lavori di Lavori di recupero e restauro del Furtei

Falcone interventi di com ]]IEtﬂl']l'E]ltﬂ' 11 Luus: tutte le opere connesse ed

accessorie cosl come specificato nepli elaborati grafic ¢ nel compulo metrico allegali.

Art. 2: Ammontare dell'Appalto - Categorie dei Lavori

L'importo complessivo a misura dei lavor compresi nell'appalto ammonta a; Exro 150.769,49:
o Importo lavon soggetto a nbasso d'asta Euroe 150.002,99=
» Omeri per la sicurezza D.Lgs. 81/08 non soggetti a ribasso d’asta pari a Enro 766,50=

Agli effetti della tabella delle categone dei lavori (DPR del 25 pennaic 2000 n. 34) le opere sono
cosi individuabili:

Codice Categoria d'iscrizione Importo Aliquo- | Incid.
EURD ta% | Manod.
Lavori
(HERE IMP KT TECHOLOEIC 21'9359] 14.5420% 0.749%
(S ER RESTALRD E MANUTERNZIMNE DEI| BEM IMMOBILESOTTOPOSTL A T2 B335 (=15 K e 30,8455
‘nrovalante TUTELA Al SEMES DELLE DISPOEIZION M MATERIA DI BENI CLLTLAAL
E AMBIEMNTALI

Totale Lavori 150°769.49] 100.000%

Somme a Disposizione

4| IMPREVIETI 16366 0.00%




Codice Categoria d'iscrizione Importo Aliguo- | Incid.
EURD ta% | Manod.
|FOMDD INCEMTIVANTE | 0 00 § 0.a0
Totale Somme a Disposizione 153.56
Totale 150"823.05
Totale Incidenza Manodopera muaj 33.27%

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie dei
lavori, potranno varare, tanto in pid quanto in meno, per effetio di variazioni nelle rispettive
guantitd e cio tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, a sepuito di tutte quelle
modifiche, variazioni, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che ' Amministrazicne
riterrd necessano od opporiune apportare al progette sin all'atio della conscgna sia in corso di
esecuzione con ["osservanza delle prescrizioni ed entro 1 limit stabiliti daghi articoli 10, 11 & 12 del
vigenle Capitolato Generale approvato con DM, n® 145 del 19042005

Art. 3: Opere ed Importi

Le opere formanti oggetto del presente appalio, risultanti o desumibili dalle descrizioni e disegni di
progetio allegati, possono sommariamente riassumersi come segue:

lﬁl:lqunuin Y

Codice Categoria d'opera Importo Incid,
EURD Manod.

Lavari
Opere a Misura

1 OFERE MURARIE

- imionaci 41'009.23 27 .200% 2. 25%

13 e 1822250 A3 1BLEE
Totale OPERE MURARIE 523182 G831

e LAVOR (Y PITTORE E VERNICIATORE

1 Tinleoplalue pamii @ soliiy EESE.8 A4 JEEN, A5 BEY,

z Colorfluvg sarramendy L R 0.334% H3.06%
Tatale LAYORE! DI PITTORE E VERMICIATORE TO071.94 & G4

] CPERE; FERRAIDLO, FABBRO, LATTOM.

? Farro lsvorafo parrnghiana ETE7.7O 4 AEE 0005

4 Infizssi A0 & 0 26H% 01 0%

' apere in fomo 15'313.09 10 160% 7.63%
Totale OPERE: FERRAIOLD, FABBRO, LATTON, 22'490.68 148917 %

|-H CFERE DA FALEGNARE

1 Sarramanh par finastes 1'051.87 DO 14, 571%

2 Earfe Lkl 12541% 55 2B%
Totale QPERE DA FALEGHARE 011107 15.339%

-] IMPIANT] ELETTRICT

1 Arnekanitl aetdnicr A1ELR BS T4 451% 0.7 8%
Totale IMPLAMTI ELETTRICI LR ED 14 461 %

gL 1] [IMRIANTY IDRICO-SANITAR E RISCALD

1 kst fansn 9082 3 5T 14 338,

2 mpianto samitano 2. 2T 0.1 35% 4.31%




ICodiv:e

Il‘.:atagurh d'opera

|Aliq=.|-:r-ta W |Incid,

L

]

a7

importo
EURD Manod.

Totale MPLANTI IDRICO-SANITAR] E RISCALD. E'565.00 37115
MANUTENZIONE VERDE PLERLICD
Marulenzians Gree & giaring TEITTE 1.842% B00%
Totale MAHUTENZIONE VERDE PUBBLICD THIT.TE 1.842%
NOLEGS
Bebariera 364,32 0.242% A0.00%
Aitocamn phalabie B3R3T 0.558% 81129
Mindpaila {88 A0 O.BER%: 1 10%
Adrtcsre con Gy TA5E A0 a3 0108

ragy FETEIR 1.807% 010%
Totale NOLEGG Tiiz.08 #.791%
MAESTRANIE
Ciperedo Spaciaiizzato B10.86 [L53E% 100, 00%
Opevang Covmuns 210,40 (0L 100.00%
Operaie Cusifioato 755,05 0.501% 100.00%
Tolale MAESTRANZE FATaal 1.A43%
OPERE OV FREFARAZIONE CANTIERE
ReciTaions TEO0ER GansY 401%
Soltacateparia dan definin 420858 I BEEY, 001 %
Tolsle OPERE DI PREPARATIONE CANTIERE E§09.80 3A53%
Totale Opere a Misura 160'TES. 49 100 D00
Totale Lavori 150" 768,49
Somme a Disposizione
IMPREVISTI LR T 0.00%
FOMNIO INGEMTIVANTE [ 1.00%) .00
Totale Somme a Dizposizione 153.56
Totale 160'923.05
Totale cidenza Manodopara Sp215.43 33T

| lavori ogpetto dell’appalio verranno eseguiti in conformitd ai disegni di progetio ed a guanic

deseritto in maniera dettagliata negli articoli successivi.

Art. d: Conoscenza delle Condizioni di Appalto

L assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato, implica da parte dell’Impresa la conoscenza
perfetta, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutle le
condhizion local che si rifeniscono alle opere, quali la dispenibilitd ed il eosto della mano d”opera,
la natura del suolo e del sottosunlo, la possibilita di utilizzare materiali locali in rapporio ai requisiti
richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, 1*andamento climatico, la zona dei lavori, ed in
generale di tutte le cimcostanze principali ed accessoric che possono influire sul giudizio

dell"Impresa circa la convenienza di assumere 'appalio e sull*offerta presentata,

In particolare 1'lmpresa da atto di conoscere i vincoli e gli oneri eventualmente connéssi con
I"atiraversamento di arce urbanizzate nonché quelli connessi con 'obblipn di mantenere in
esercizio, eon propri interventi di surmogazione le opere di urbanizzazione che possano essere incise
nel corso dell’esecusrions del contratto.




L'appaltatore si & reso conto, prima dell’offerta, di tutti i farti che possano influire sugli oneri di
manutenzione delle opere fino al collaudo,

Resta pertanto esplicitamente convenuto che Iappalio si inende assunto dall’ Impresa a suo rischio
in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per 'aumento dei costi per
I"applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi nawira e penere, nonché per qualsiasi altra
sfavorevole circostenza che possa verificarsi dopo 'aggiudicazione, salvo quanto disposto in
materia di danni di forza maggiore.

LYimpresa dovri presentare prima dell’inizio dei lavori un curriculum delle opere eseguite in
precedenza con simili caratieristiche e con simili difficoltd costruttive riferite principalmente ad
opere di restauro similari a quelle oggetto del presente intervento. Se la ditta non dimostra di aver
escguito opere similari, dovra garantive |'utilizzo di personale con tale esperienza lavorativa
certificata da apposita documentazione attestante le opere eseguite, tale documentazione dovra
essere presentata alla Stazione appaltante prima dellinizio dei lavori,

Art.5 Disposizioni Generali

L'appalto ¢ disciplinato dal contratio, dal bando ¢ dal disciplinare, dal presente Capitolato Speciale;
dalla normativa prevista dal D.Lgs 163/2006, dal regolamento di atwazione della leppe quadro in
materia di lavori pubblici (D.P.R. 207/2010) e, per espresso richiamo, dal Capitolato generale
dappalto dei lavori pubblici (Decreto del Ministero dei LL.PP. n.145/2000). In caso di discordanza
tra le fonti sopra richiamate, prevale il disposto delle prime su quello delle successive.

Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Malia, derivanti
s da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti ediliz,
digiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto
riguarda il personale dell'Tmpresa, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello della
Amministrazione, in modo particolare per quello addetto ai lavori di ispezione in fogne e galleria),
alle disposizioni di cui al D.Lps. 3.4.2006, n. 152 o impartite dalle AASS.LL., alle norme CEI
{Comitato Elettronico ltaliano), UN.L {(Ente Nazionale Ialiano di Unificazione), C.MN.R. (Consiglio
Mazionale delle Ricerche].

Per quanto riguarda le opere in cemento anmato, cemento annato precompresso e acciaio dovranno
essere rispetiate le disposizioni di cui alla legge 1086 del 1971 ¢ le conseguenti norme di attuazione
di cui al D.M. del 14.2.1992 e successivi aggiomamenti, nonché la normativa UNL sui calcestruzzi
preconfezionati.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cuial D.P.R. 524 dell'8.6.1982 nonché del DL,
626/% in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 sui "Limiti massimi di esposizione
al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, e successive integrazioni per quanto
concerne I'uso def macchinan ed attrezzature di cantiere:

1} | motocompressori ed 1 gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo
che il livello di rumore ambientale non superi di 5 dB{A) (con sorgenti in funzione) 1l livello del
rumare residoo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.Dalle ore 22.00
alle ore 7.00 {notturne) il funzionamento dei predetti macchinari & vietato,

2} I martelli pneumatici ¢ le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato” ed il loro
funzionamenio deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.In
caso di violazione si procederd alla denuncia alla Autorita Giudiziana (Art. 630 C.P.).

Tutti | rapporti scritti e verbali tra 'Amministrazione e 1'Appaltatore, comunque inerenti il presente
appalto, dovranno avvenire in lingua italiana,



Art. 6: Consegna dei Lavori - Inizio ¢ Termine per L'esecuzione.

Al sensi dell"art. 106 del D.P.R.207/10, prima della stipulazione del contratio il Responsabile del
procedimento e 1'impresa appaliatrice devono concordemente dare atto, con verbale da entrambi
sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono 'immediata esecuzione dei lavor.

La consegna dei lavori avverrd con le modalita preseritie dall’art. 153 del D.P.R. 207/10:

a) Consegna dei lavori - infzio ¢ termine per I'esecuzione degli stessi

Nel giorno ¢ nell'ora fissati dall' Amministrazione, I'Appaltatore dovrd trovarst sul posto indicate per
ncevere la consegna dei lavor, che sara certificata mediante formale verbale redatio in
contraddittorio.

Allatio della consegna dei lavori, I'Appaltatore dovrd esibive le polizze assicurative contro gli
infortuni, 1 cul estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L'appaliatore & tenuto a trasmettere all' Amministrazione, prima dell'effettiva inizio dei lavon ¢
comundue entro dieci giorm dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'svvenuta denunzia
agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici.

Lo stesso obblige fa carico allAppaliatore per quanto comceme la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire
prima defl'effettivo inizio dei lavori ¢ comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'avtorizzarione
del subappalto o del cottimo,

Entra 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'Impresa presenfera alla Direzione dei Lavori una
proposta di programma operative dettagliato per 'esecuzione delle opere, che dovid tenere
conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente
Capitolato ¢ dal programma lavori indicativo predisposto dall’ Amministrazione.

Al programma sara allegato un grafico che metlerd in risalto; 'mizio, l'avanzamento mensile ed il
termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno
specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che I'Tmpresa si impegna ad
utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti; il tutto secondo gli accordi intercorsi con 1a Direzione
dei Lavori,

Entro quindici giomi dalla presentazione, la Direrione dei Lavori comunicherd allTmpresa l'esito
dell'esame della proposta di piano; qualora esso non abbia conseguito lapprovazione, |'lmpresa
entrg ulteriori 10 giomi, predisporrd una nuova proposta, oppure adeguerd quella gid presentata,
secondo le direttive che avrd ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Fer quanto sopra I'Appaltatore non potrd avanzare richieste di compenso alcuno né formulare
riserve o avanzare pretese di sorta.

La proposta approvata sard impegnativa per ['lmpresa, la quale rispetierd i termini di avanzamentc
mensill ¢d ogni altra modalita proposta, salve modifiche al programma operativo in corso di
altuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate
dalla Direzione dei Lavori.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giomo stabilito a reevers la consegna dei lavori. gli verra
assegnale un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente, 'Amministrazione avra diritto a
rescindere il contratta, incamerando la cauzione versata dall'Appaltatore.

b} Consegne parziali

Qualora la natura e l'estensione delle opere non consentano la consegna totale dei lavori la consegna
slessa potrd essere data anche parzialmente per singoli traiti,

In tal ¢aso, dopo la prima consegna parziale, si procederd per consegne successive, ed il termine per
'esecuzione dei lavori comincera a decorrere dalla data del primo verbale di consegna parziale,
senza che ¢it costituisca valido motivo per la proroga dei termini di ultimazione o per qualsivoglia
pretesa o richiesta dell’Appaltatore.

L'intervallo di tempo tra la prima consegne ¢ la definitiva, non potrd perd superare giorni 60
(sessanta) naturali ¢ consecutivi.

Mel caso in cui si superi il detto limite I'Appaltatore pud chisdere di recedere dal contratto, senza
che per 1 abbia diritto ad alcun compenso o indennizzn.



In carenza di richieste di recessione da parte dell’Appaltatore, questultimo non avra diritto a
compense od indennizzo alcuno, gualungue sia il periodo di tempo intercorso fine alla consegna
totale o alla consegna parziale successiva.

Qualora le date delle consegne frazionate o di quella definitiva non consentano, per obiettivi motivi,
non imputabili a fatto dell' Appaltatore, il rispetto del termine di ultimazione dei lavori
contrattualments fissato, 'Amministrazione si riserva di stabilire, a richiesta dello stesso, una
adeguata protrezione del termine suddetio, senza che per detta protrazione 'Appaltatore possa
pretendere compenso o indennizzo aleuno.

Il tempo di esecuzione di opgni parte di opera oggetto di consegna parziale sara fissato dalla
Direzione Lavori al momento di tale consegna, € non potd comungue superare 1l lermune di
ultimazione lavori previsio dal presenie articolo.

¢) Ultimazione dei lavori

L'Appaltatore dovra dare compiute tutte le opere appaltate entro il termine di complessivi giorni
180 (centottanta) naturali ¢ consecutivi dalla data del wverbale di consegna, nspettando 1l
programma di ultimazione dei lavor suddivist per categorie.

All'atte della redazione del verbale di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi
dovrd risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal matenale ¢ dagli impianti di
cantiere.

In caso contrario, non potra essere redatto il verbale di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore
si applicheranno le penalitd di cui al successivo articolo 27.

La Stazions Appaltante, a sua esclusiva discrezions, e comungue entro un periodo di 90 giomi dalla
data del verbale di ultimazione dei laveri, procedera alla presa in consegna anticipata dell®area e
delle opere ultimate.

Al wermine di dette operazioni verra redatio apposito verbale,

Dalla data del predetto verbale cessa, pertanto, 'obblige della sorveglianza delle opere da parte
dell’ Appaltatore, al quale, peraliro, compete la manutenzione dell'opera .

d) Proroghe

L'Appaltatore che per cause a lul non imputabili non sia in grado di ultimare 1 lavori nel termine
fissate pud richiedeme la proroga nei termini e nei modi previsti dall’art. 26 del DMLL.PP. o,
145/2000.

Art, 7: Sospensione dei Lavori - Penali

Le sospensiond dei lavori zono regolate dalla normativa vigente (art. 158 del D.P.R., 20772010 ¢ artt,
24-25 del D.M.LL.FP. n. 145/2000).

E' ammessa la sospensione dei lavord ordinata dal Direftore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatiche, forza maggiore o altre circostanze speciali (tra le quali la necessita di redigere una
variante in corse dopera nei casi indicati dall’ant, 132, comma 1, del D.Lgs 163/2006),

Fuori dai predetti casi 1l responsabile del procedimento pud, per ragiont di pubblico interesse o
necessitd, ordinare la sospensione dei laverd nei limiti ¢ con gli effetti previsti nell®art, 24 comma 4
del DMLL.PP. n. 145/2004.

La penale giomaliera per il ritardo non si applica nei soli casi in cui il ritardo stesso dipenda da
condizioni di maltempe tempestivamente comunicate dall’ lmpresa,

Tenute conto dei limiti di impiego per le gru nell’edilizia stabiliti nella circelare del Ministero del
lavoro e della Previdenza sociale n, 13 del 20/01/1982 (art, 27) le condizioni di maltempo
considerate ai [ini della non applicazione delle penali giomaliere per il ritardo sono definite come
segue:;

1. vento con raffiche a velocith massima &0 km'h e velocitd media non inferiore a 30 km'h per una
durata complessiva non inferiore a 4 ore durante gli orari lavorativi nei giomi ferizli {dalle ore
08.00 alle ore 17.0d, esclusi il sabato, domenica e feste nazionali);

2. pioggia non inferiore a 10 mm. nell'arco delle 24 ore di ciascun giomo feriale lavorative.



Sard onere dell’lmpresa denunciare entro 10 giorni eventuali condizioni di maltermpo che
impediscano il normale svolgimento dei lavori, come sopra definite, nonché documentate mediante
bollettini meteorologici ufficiali dell” Aeronautica Militare o di aliri Istituti metcorologici territoriali
lzgalmente riconosciuti.

L'Appaltatore medesimo dovrda, per tutta la durata del ritarde  stesso, rimborsare
all’ Amministrazione appaltante le spese di protratta assistenza nella misum che " Amministrarione
stessa stabithird. L'ammontare della penale nonché le spese di protratta assistenza verranno detratte
dal eredito dell Impresa in ssde di conto finale.

MNé la penale, né il risarcimento dovuto ai sensi del comma precedente soddisferanno Mulieriors
damno o i pregiudizi economici che potranno derivare all’ Amministrazione dalle mancats
realizzazione secondo | lempi contrattualmente stabiliti.

La sospensione dovrd risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direrione Lavori
ed Appaltetore. nel quale dovrnno essere specificati § motivi della sospensione e, nel caso di
sospensione parziale, le opere sospese.

Durante il periodo di sospensione | macchinari ¢ le attrezzature debbono essere allontanati dal
cantiere a cura e spese dell' Appaltatore.

Qualora, per circostanze particolar, I'Appabatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte
macchinari ed aftrezzature di cui sopra, dovrd fame richiesta scritta al Responsabile del
procedimento per ottenere il relative benestare scritto; in ogni caso quanio sopra non potrd dar titolo
a richiesta d indennizzo alcuno.

MNel caso di mancato nspetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giomo
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all*l per
mille dell’importo netto contrattuale)

Le penali di cw al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in oceasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi defla relativa condizione di ritardo.

Limporto complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10
per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetia percentuale trova applicazione "articolo 146 del D.P.R. 207/2010, in materia
di msoluzione del contratio,

L'applicazione delle penali di cui al presente arlicole non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltanie a causa def ritandi,

Art. 8: Programma dei Lavori

I lavori dovranno essere eseguitt uniformandosi ai critert generali richiesti dal programma
indicativo dei lavori dell’ Amministrazions Appaltanis,

L’impresa dovrd presentare, prima dell'inizio def lavord, un programma esccutive, anche
indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 42 comma 10, del DPR 207/2010 e s.m. nel quale
sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare  presunto, pardale e pmogressivo, dell’avanzamento dei  lavori alle  date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamenta.

Are. O Valutazrione dei Lavori

Tutti 1 laver previsti nel presente appalio debbono essere accertali in contradditiorio tra la D.L. e
I'Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti modalita:

Lavon a misura:

Le opere da realizzare a misura saranno contabilizzate secondo I'effettive stato di avanzamento dei
lavern, le misure saranno prese in contreddittorio, mane a mano che si procederd all'csccuzione dei
lavori, € nportate sul support informatici e cartacel finmati dagh incaricali della Direzione dei
Lavori e dall'lmpresa.



Restano sempre salve in ogni caso, la possibilitd di verifica e di rettifica delle misure, nonché le
verifiche ed eventuali modifiche e rettifiche in fase di collavdo in corse d'opera.

Le spese di misurazione per i lavori a misura sono 8 carico dell’Appaltatore che, a richiesia, deve
formire gl strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.

E fatto obbligo all Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda
a Tar rilevare le misure ed i pesi di quelle quantith che rimarrebbero nascoste od inaceessibili, o
comungue non verificabili, con la prosecuzione del lavore, e cid softo pena di inammissibilita di
ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merite alle quantita stesse.

Art.10: Yarianti in Corso d*opera e Yariazioni ai Lavori

Le varianti in corso d°opera e le variazioni ai lavor possono essere ammesse, sentito 1l Direttore de
Lavor, esclusivamente nei casi e nei limiti indicati dall'art. 132 del D.Lgs 1632006, secondo le
procedure indicate nell'art. 161 del DPR. 2072010 e negh artt. 10 & 11 del DMLLPP. n
14572000,

L. appaltatore non pud per nessun motiva ntrodurre di sua inizialiva variazioni o addizioni ai lavori
assunti. Egli ha comungue l'obbligo di eseguire eventuali varianti ¢ variseioni ai lavori che si
rendessero necessarie ai sensi del predetto articolo, senza che possa trarne molivo per avanzare
pretese di compensi o indennizzi di sorta, oltre ai normeli compensi desumibili dalle opere che si
andranno a realizzare.

Eventuali varianti al progetto saranno valutale con i prezzi desumibili dal prezziario ufficiale del
provveditorato alle OQO.PP, della Toscana, ovvero dal bolletting Ingegneri della Regione Toscana,
se mon desumibili da tali documenti, con la formulazione di nuovi prezzi, ai sensi dell’arl, 163 del
D.P.R. 207/2010 ¢ 5. ,

Si applicherd ai suddetti prezzi un ribasso pan a guello offerto dall’ Appaltatore.

Per tutte le variazioni ai lavori che si rendessero necessarie 'Appaltatore non avrd diritlo &
compensi di sorta per il compimento procedurale dei relativi atti Tecnico-Amminisirativi , nonché
per i tempi ivi indicati o comunque previsti nell'atto d'obblige di accetarione a eseguire la
variante, salvo che tali tempi procedurali non dipendano da inusitati ritardi imputabili al
comportamento dell’ Amministracione

Art.11 : Particolari delle Opere

Qualora le opere da realizzare richiedessero imterventi particolari non chigramente desumibili
dall*appaltatore dagli elaborati progettuali in deserizions, numero, quantith, colore e forma, sard
propria cura chiedere gli opportuni chiarimenti alla D.L., la quale ne specificherd le modalita di
esecuzione senza che Mappaliatove possa trame argomento per chiedere "aumento dei prezzi
contenuti nell’elenco prezzi di riferimento, Rientrano in questi casi i particolan costrutlivi 0
decorativi comunque necessari come infissi, coperture speciali, zone di collegamento e contatto con
le strutture esistenti, pannellature, davanzali, carpenterie, armatura delle struture in c.a, particolar
della carpenteria in ferro @ in legno, ordinario e lamellare, ece. che potranno variare rispetio al
progetio esecutive a seconda delle seelte costruttive dell’lmpresa all’atto della realizzazione, In tal
caso potranno essere richieste dall’impresa, gualora concordemente sia ritenuto confacente alle
lavorazioni da eseguire, soluzioni tecnicamente diverse me ugualmente efficacs che andranno
convalidate dalla D.L. Comungque I appaltatore non aved diritio al rficonoscimento di alcun aumento
dei prezzl contenutl nell elenco prezz unitar.

Relativamente agli obblighi di coi alla L.46/%0 1" Appaltatore dovra inoltre provvedere al rilascio di
apposita certificazione di conformitd.

Art. 12: Pagamenti in Acconto ¢ Ritenute

Drante il corso dei lavori saranno pagati all'Appaltatore acconti dell'ammontare non inferiore a €
¢0.000,00 (Euro sessantamila/00) valutalo sulla base delle quantitd di opere realizzate e



comtabilizzate, al netto del ribasse d’asta e al lordo delle ritenute di legge. Nell'imperto dell'acconto
sono comprest gli onen della sicurezza attinenti ai lavori liquidati.

Il certificato di pagamenio dell*ultima rata verrd corrisposto, qualungue ne sia "ammontare, dopo
I"uitimazione dei lavori.

| materiali approvvigionati in cantiere, ancorché siano stati accettati dalla D.L., non verranng
compresi negli stati di avanzamente dei lavor per i pagamenti suddetti.

In caso di sospensione iotale dei lavori, di durata superiore a novanta gicmni, la rata d'acconto,
relativa alle opere sseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessa verrd corrisposta
gualungue sia il suo ammontare,

Sui certificati di pagamento, verrd applicata a titolo di garanzia, una ritenuta, a norma di legge, pari
alle (.50F4 (zerocinquanta percento) sullimporto netto progressivo dei lavori, a garanzia degli
obblighi dell' Appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che
verrd restituita dopo 'approvazione del collaudo.

Al sensi dell’art. 29 del DM.LLPP. n. 145/2000 cosi come modificato dal D.Lgs.192/2012 il
termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto
nen pud superare 30 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato & avanzamento dei lavord. 1
termine per disporre il pagamento degli importi dowuti in base al certificato non pud superare i 30
giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non pué superare
1 90 giomi dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

[l pagamento della rata di saldo é vincolato alla presentazione di gamnzia fideiussoria da parte
dell’appaltatore nei modi previsti dall’an. 102 del D.P.R.354/99.

Al sensi del Deerete Interministeriale Attivith Produttive-Infrastrutture n. 123 del 12.03.2004,
I'impresa, in luogo della polizza lideiussoria o atto di fideiussione di cui sopra, pud presentare,
# questa Stazione appaltante esclusivamente la scheda tecnica Tipo 1.4, debitamente
sottoscritta dal contraente e dal garante

Art. 13: Conto finale ¢ manutenzione

Al sensi dell®art. 200 del Reg. n® 207/2010 si stabilisce che il conto finale verrd compilato entro 90
JSnovanta) giorni dalla data di ulimazione dei lavori.

Adl'atio della certificazione dell'ultimazione dei lavori entro 15 gp la D.L. provvedara alle verifiche,
prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese
in consegna, con facolth di uso.

Fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, I'Appaltatore resterd responsabile
della conservazione delle opere eseguite tranne che per danni derivanii dall'uso, ed avrd percio a
proprio carico, senza diritto ad aleun compenso, gli oneri di mantenimento delle opere stesse,

Entro 15 giomi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, l'opera eseguita verra
consegnata al Comune di Portoferraic (LD ¢ I'Impresa cesserd da qualsiasi obblign di
manulenzione.

Qualora per esigenze dell'Amministrazione debba procedersi sd ulilizzare in parte le opere gid
realizzate, s1 procedera, per le parti suddette, alla consegna al Comune di Portoferraio (LI),.

5i procederd a tal riguardo secondo quanto indicate nell*art. 230 del D.P.R. 207/2010.

L'Impresa rimane comungue responsabile, fino all'approvazione deglhi atti di collaudo definitivo, dei
difetti e dei vizi di costruzione, anche se rilevaii dopo l'attivazione predetta, secondo quanto
stabilito dall®art. 229 del D.P.R. 207/2010.

Le opere di manutenzione verranno ordinate all'lmpresa a mezzo di ordine di servizio nel quale
dovranno essere precisete la data di inizio ¢ la durata dei lavori.

Crualora entro tre giomi dalla data fissata nell'ordinativo per linizie di un lavoro di manutenzione
I'Appaltatore non provveda all'esecuzione di quanto ordinato, FUfficio avia, tra laltro la facolta di



fare eseguire 1 lavon servendosi di una diversa Impresa ¢ addebitando il relativo importo
ﬂll'hppﬂltutun: inedempients.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opers, i sensi
dell”articolo 1666, 2* comma del Codice Civile.

Art. 14: Collaude Tecnico Amministrativo

Il collando dell’intervento deve essere ultimato non oltre 6 mesi dalla ulimazione dei lavori (art.
119 del DPR 207/2010). Aj sensi dell’art. 29 del Capitolate Genemale d'Appalio n® 145 del
19.04.2000 il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non
pud superare i 90 giomi dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione ai sensi dell'art. 28 c. 9 della legge. Nel caso D'appaltatore non abbia
preventivamente presentato garanzia fidejussoria il termine di 90 giomi decorre dalla presentazicne
della garanzia slessa,

Al sensi dell’art. 229 del D.P.R. 207/2010 il certificato di collaudo, redatto secondo le modalitd
vigenti, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di
emissione che dovrd avvenire entro e non oltre sef mesi dall'uliimazione dei lavori.

Al sensi dell’art. 254 del D.P.R. 207/2010 la stazione appaltante ha facolid di procedere ad un
nuovo collaudo finché non & intervenuta I"approvazione degli atti di collaudo.

Secondo quanto previsto nell’art,224 del D.P.R.207/2010 'sppaltatore, & propria cura e spesa, mette
a disposizione dell’organo di collaude gli operai ed | mezzi d'opera necessari ad esepuire le
operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanio necessario
al collaudo statico.

Rimane a carico dell’appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state
alterate nell’eseguire tali modifiche. Nel caso in cui 1"appaltatore non ottempera a siffaui obblighi il
collavdatore dispone che sia provveduto d’officio, deducendo la spesa dal residuo credito
dell"appaltatore.

L’appaltatore dovrd apportare slle opere tutte quelle modifiche, sostituzioni e riparazioni che
fossero preseritte in sede di collaudo anche parziale,

Art. 15: Direzione dei Lavori, Coordinamento ¢ Divezione del Cantiere

L'Appaltatore dovrd provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo
Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alls misurazione dei lavori ed a
ricevere gli ordini della Direzione dei lavor e dal Coordinatore per I"esecuzione.

L'Appaltators, all'atto della consegna dei lavori, dovra comunicare all' Amministrazione appalante,
per iscritto, il nominative delle persone di cui sopra.

Il Direttore di cantiere dovra essere in possesso dei requisiti preseritii dal DPR 25.1.2000, n.34, e
comungue, il Direttore i cantiere dovrd dimostrale 'abilitazione Tecnica alla professione
(Iscrizione ad Albo o Collegio).

[l Direttore di cantiere ed il Capo cantiere designati dall'Appaltatore doveanno comunicare per
iseritto 'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza
degli obblight derivanti dal presente Capitolate e dalla normativa vigente in materia di LL.PP.,
sicurezza, igiene del lavoro, previdenza ed infortuni.

Il Direttore di cantiere dovrd in particolare specificare di essere a conoscenza degli obblighi
derivanti dai successivi artt. 25-26-27-28.

Art. 16: Condotta dei Lavori

Nella esecuzione delle opere |'Appaltatore dovra attenersi a quanto previste nei disegni e neeli altri
alti d'appalio ¢ scguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori e del Coordinatore per
I"esecuzione, senza che cid costitpisca diminuzione delle responsabilith per guanto concerne i
materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori.

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzion sarenno date all'Appaltatore, per iscritio.
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Durante lo svolgimento dei lavori, dovrd essere sempre presente in cantiere un rappresentante
dell’Appaliatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori e dal Coordinatore per
I'esecuzione, rilasciandone ricevula.

L'Appaltatore o il Capo Cantiere che si rifiuta di firmare per ricevuta la copia degli ordini di
servizio sard passibile della applicazione della penalita prevista all’art. 27 punto 1.

| lavor da effettuarst in prossimita di manufatti pubblici o privati. o di stabiliment] in esercizio o di
aliri, dovranne essere eseguiti dall’Appaltatore rispettanda le norme dei regolamenti dei proprietari
interessati; i lavor dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intraleio al
funzionamento degli impianti stessi.

La sorveglianza del personale dell' Amministrazione, non esonera 'Appaltatore dalla responsabiliti
circa ['esatlo adempimento deghi ordim impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa
osservanza delle buone regole dell'arie e 'ottima qualitd di ogni materiale impiegato, anche se
eventuali deficienze fossero passaie inosservate al momento dell'esecuzione,

In particolare i prezzi unitari, ancor depurati del ribasso offerto, sono comprensivi del trasporto a
discarica convenuta dei materiali provenienti dagli scavi e demolizioni.

La stazione appaltante si riserva, quindi, ogni pit ampia facolta di indagini ¢ di sanzioni in qualsiasi
momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.

L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta dei lavori con personale teenico idoneo, di provata
capacitd ed adeguato anche numericamente alle necessita,

E' facolty della direzione lavori allontanare dal cantiere personale non rilenuto idones o
sprovvisto di necessaria esperienza nel campo del restauro necessaria per ottemperare ai
compiti da svelgere, o personale che non rispetta serupolosamente le norme della sicurezza
disposte dal De.lgs. $1/08. Il non rispetio delle normative di sicurezza di cui al D.1gs 81/08 da parte
del personale dell'impresa pud risultare oltre che da accertamenti eseguiti anche da documentazione
[otogmafica, m tal caso il personale € diffidato dall’ingresso in cantiere per tutta la durata
dell’appalto .

L'Appaltatore risponderd dell'idoneitd del Direttore Tecnico del Cantiere, dei suoi altr dirigenti ed
in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo.

Durante 1 lavori il personale dell'lmpresa qualificate a ricevere gli ordini della D.L. e del
Coordinatore per "esecuzione e ad assisiere alle misure dovrd essere sempre presente in cantiers.

La custodia dei cantieri dovrd essere affidata a personale qualificato,

L'Appaltatore dovra in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed
efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e cid anche in relazione alla estensione del cantiere
ed al fatto che 1 lavon appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per trathi e saltuariamente
nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondoe le circostanze e 'estensione del
cantiere, si dimostrerd necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere,
eveniuale controllo funzionamento pompe per aggoitamento ecc,

I lavori si svolgeranno nelle ore diume, ma dovranno proseguire anche durante le ore nottume e
festive qualora la natura delle opere da escguire lo richieda o quando la Direzione Lavon efo il
Coordinatore per " esecuziong lo ntengano necessario per garantire la tempestivita della nltimazione
di tutti o di parte dei lavon, o ntenga necessano per sopravvenute esigenze di traffico o di interesse
pubblico.

Il tecnico nominate dall'Appaltatore guale Direttore di Cantiere doved assolvere a i gli
adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di
quelle strutturali ogpetio dell’appalio.

L'Appaltatore deve comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei lavor, al Coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezsa in fase di esecuzione il
nominative del Responsabile del Servizio di Prevenzione & Protezione,

L'Appaltatore deve promuovere ed istituire nel cantiere opgetto del presente capitolato, un sistema
gestionale permanente ed organico dirette alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo
costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti ¢ dei terzi operanti nell'ambito



dell'impresa ¢ promuovere le attivitd di prevenzione, in coerenza a principi e misure predetermimati;
promuovere un programma di informazione ¢ formazione dei lavoratori, individuando | momenti di
consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti; mantenere in efficienza i servizi logistici di
canticre (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.).

L'Appaltatore deve assicurare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita:

- la pith idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

- le pilt idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

- il contrelle e la manutenzione di ogai impianto che possa delerminare situazioni di pericalo per la
sicurezza e la salute dei lavormor;

- la pi idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito.

L'Appaltatore inoltre deve:

- rimuovere ed eventualmente riallocare, al fine di garantime la funzienalitd, nelle sole zone
interessate dai lavor, ghi esistenti sottoservizi previo sezionamento depli stessi da realizearsi di
concerte con gli Enti erogaton (gas - acqua - energia elettrica - linee telefoniche) e delle linee
fognanti ¢ provvedere al loro trasporto a discarica. Quante sopra senza richicsta di dilazione del
tempo di ultimazione né oneri aggiuntivi;

- assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle
procedure eseculive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di
esecurione dei lavor;

- disporre in cantiers di idones ¢ qualificale maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle
necessita delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a
sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente efo qualoma le condizioni di
lavoro lo richiedano;

- provvedere alla fedele esecuzione di quanto contenuto nel piane per 12 sicurezza e nei document;
di progetlazione della sicwrezza ed in particolare delle attrezzature e depli apprestamenti previsti
conformemente alle norme di legge;

- fornire receolia dei manuali di conduzione e manutenzione di ogni singole impianto, copia dei
bollettini, cataloghi ed istruzioni dei fabbricanti di ogni apparecchiatura, schede tecniche dei
materiali ulilizzati; tali decumenti sono necessari per la redazione del piano di manutenzione
dell’interventio, ai sensi dell’art. 38 del DPR 207/2010;

- tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Commitiente ovvero del Responsahile
dei lavori e degli Orpani di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla
progettazione ed al piano di sicurezza;

- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere a norma di coniratio, per quanio aftiene alle
antrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive previste dal piano di sicurezza;

- fornire alle imprese subappaliatrici & ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

-2 adeguata documentazione, informazione ¢ supporio teenico - organizzativo;

-b le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze
del cantiere, dalle condizioni logistiche all'intemo del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire,
dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dal [ .Lgs.81/2008;

<¢ le informazioni relative all'ulilizzo i attrezzature, appréstamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva ed individugle;

- metiere & disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle
imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi il progeite della sicurezza ed i piani della
Sl.ﬂl'.lTE?_IE;

- informare il Committente ovvero il Responsabile dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza delle
proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltatrici e dai lavorator
autonomi;
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- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione
delle caratteristiche morfologiche, teeniche ¢ procedurali del cantiere oggetto del presente appalio ;
- alfiggere ¢ custodine in cantiern: una copia della notifica preliminare;

- fornire al Commitienie o al Responsabile dei lavori | nominativi di tutte le imprese e i lavoratori
autonomi ai quali sono affidate 'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verihea della lore
idoneita tecnico - professionale;

- partecipare 2 tutie le riunioni periodiche, convocate e presiedule dal Coordinatore della Sicurezza
per 1'esecuzione, ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, sia al fine di prevenire potenziali
pericali decivanti da interferenze tra le lavorazioni concretizzatisi successivamente che per valutare
I"andamemno della sicurezza in cantieres;

- conformarsi, nel caso in cui il Committente ravvisi che ["esecuzione dell’'opera non proceda
secondo quanto stabilito dalle parti, ed & regola d’arte, alle condiziont, anche temporali imposte dal
Commitiente. Trascorso inutilmente il termine fissato per conformarsi a quanto stabilito, il
Committente avrd la facoltd di ordinare 1a sospensione dei lavori ed anche di recedere dal contratto
salvo il diritto al risarcimento del danno, secondo quanto prescritio dall’art, 1662, comma 3, del
Codice Civile;

- fornire, prima dell'inizio dei Javori in centiere, il nominativo, Pindirizzo € la posizione
contributiva ed assicurativa dei propri lavoraiorl nonché dei dipendenti delle eventuali imprese
subappaltatrici. Dovrd fomire al Committente copia dei Mod. F24 o, m altemabiva, una
dichiarazione attestante la correttezza conitributiva rilasciata dall’INPS, sia per il proprio personale
che per il personale delle eventuali imprese subappaltatric:;

- pssicurare ['utilizzo, per i propri dipendenti e per il personale delle eventuali imprese
subappaltatrici, dei dispositivi di protezione individuale previsti dalle norme per la sicurezza ¢ la
tutela della salute det lavoratori;

- predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale in
dipendenza dei lavori da eseguire ¢ di smaltire i rifiuti derivanti dalle lavorazioni in cantiere
secondo quanto previsto dalle specifiche norme;

- dare immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in ewi incorra il proprio personale
e'o quello delle eventuali imprese subappaltatrici, precisando circostanze e cause e provvederd a
tenere il Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, | relativi
pcoeriamenti e le indagini delle autorita competenti;

MNeilo svolgere tali obblighi I'Appaltatore deve instaurare un cometto ed efficace sistema di
comunicazione con il Committente ovverc con il Responsabile dei lavori, con i coordinatori per la
sicurezza e tutti 1 lavoratori a lui subordinati.

Art, 17: Piano per la Sicurczza

Af sensi dell'art. 131 del D.Lgs 16372006, entro 30 giomni dall’aggivdicazione, e comungue prima
della consegna dei lavord, " Appaltatore redige e consegna all’ Amministrazione:

g) eventuali proposte integrative del piano di sicurerza e di coordinamento ¢ del piano generale di
sicurezza, dopo aver consultato il Rappresentante per la Sicurezza, sia per adeguame i contenuti alle
tzecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni € la tutcla della salute dei lavoratori eventualmente disaltese nel piano stesso;

b) un pianc operative di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelie autonome c relative
responsabilitd nellorganizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavorl, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza ¢ di coordinamento.

GH oneri di cui sopra ai sensi del D.Lgs. 81/08 non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o
ripetute vialazioni dei piani di sicurexza da parie dell” Appaliatore, previa formale costituzione in
mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 11 Direttore di cantiere e il
Coordinatore della sicuresa in fuse di esecozione, ciascuno nell”ambito delle proprie competenze,
vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza. Le accertate difformita delle misure di sicurezza ed
igiene effettivamente adottate nel corso det lavori nispetto a quelle previste dal piano (o dai piani} di
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cui al presente articelo, ferme restando le eventuali altre iniziative di legge, comperteranno, qualora
la accertata carenza di sicurezza non possa essere immediatamente eliminata, la sospensione tolale o
parziale delle lavorazioni.

[l ]I:IEEIIEI- (01 piani) dovranno essere predisposti con la finaliti di eoordinare ed ottimizzare le misure
di sicurezza od 1giene del lavoro da adottare durante l'intero svolgimento dell'appalto e dovranno
prevederns:

- il numers di operai o altr dipendenti di eui si preveds limpiego nelle varie fasi di lavoro e le
conseguentl attrezzature fisse elo mobili di cul sard dotato il cantiere quali: spogliatol, servizi
igienici, eventuale mensa, attrezzature di pronto soccorso ele;

- le prevision di disinfestazione periodica, ove necessaria;

- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che 'Tmpresa intende meltere a disposizione dei propri
dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali etc,, che
dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;

- le fonti di energia che 1'Tmpresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che
per forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti
alle prescrizioni relative ai Iuoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizionl presumibili
nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;

- 1 mezzl, i macchinari ¢ le attrezzature che |'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere,
specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, 1 certificati di collaudo o
revisioni périodiche previste dalle normative, le modalita di messa a tema previste e quanto altro
occorra per la loro identificazione ed a garantime la perfetia efficienza ¢ possibilitd di impiego in
conformitd alla normativa vigente.

1 certificati di collaudo o di revisione dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere.
L'Appaltatore dovrd allresi metiere a disposizione le atirezzature ¢ le apparcechiature necessaric a
verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o
cunicoli ete.;

- le opere provvisionali necessarie per I'esecuzione dei lavori quali:

casserature; sbatacchisture, ponteggi cte., comredate di relazione descrittiva ed ove occomra di
opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di calcolo, firmati da progettista all'vopo abilitato
per legee;

- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e 11giene del lavoro in relazione alla natura dei
lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolpersi.

1l piana (o1 plani) dovranno comungue essere aggiomnati nel caso di nuove disposizioni in materia
di sicurezza e igiene del lavoro, o di nuove cireostanze intervenule nel corso dell'appalio, nonché
ogni gualvolta I'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o al macchinari ed
atirezzature da impiegare.

Il plano (o1 piani) dovranno comungue essere sotioscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere
&, ove diverso da guesti, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- il progettista: la responsabilitd della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in
material

- 'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilith dell'attuazione delle stesse in sede di
esccuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrd preventivamente portare 3 conpscenzs del personale impiegato in cantiere il
piano (o i pieni) di sicurezza ed (gene, del lavoro e gl eventuali soecessivi aggiomamenti, nonche
inviame copia alle AA.SS.LL. competenti per la prevenzione infortunistica, igiene e ['ambiente di
lavora.

L'Appaltatore dovrd inoltre osservare tutte le norme di cul al DL, 19994 n, 626 di attuazions della
normativa CEE in ordine alla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavaoro.

L'Appaltatore dovra inoltre garantire che il personale impicgato in cantiere sia unicamente guello
iscritto nei 1ibri paga dell’ Appaliatore o delle Ditie subappaliatrici ¢ dei cottimisti autorizzati dalla
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Amministrazione appaltante ai sensi ¢ per gli effetti dell’art. 118 del d. lgs. 163/2006 ¢ s.m.,
curando tutti gli adempimenti di cul all'art. 27 "Controllo del personale impicgato in cantiere™;

Art. 18: Coordinatore

Al Coordinatore in materia di sicurezza per P'esecuzions dei lavori nominato dal commitiente,
competeranno le seguenti responsabilitd:

1. Verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, lapplicazione, da parte delle
Imprese esecutrici € dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nei piani di
sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavors;

2. Venficare |"idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare
di dettagho del piano di sicurezza e di coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo
ed adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute ¢ verificare che le imprese esecutrici adeguino i
rispettivi piam opetativi di sicerezza;

3. Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed |
coordmamento delle attivita nonche la loro reciproca informazione;

4. Verificare, nel caso siano presenti in cantiere pit imprese, quanto previsto negli accordi ta le
parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzati al
miglicramento della sicurezza in cantiere:

3, Segnalare al commitiente od al Responsabile dei lavorl, previa contestazione scritta alle imprese
ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt.7, 8 e 9 del D, Lgs.
n*81/08 ed alle prescrizioni del plano di sicurezza ¢ coordinamento e proporre la sospensione dei
lavord, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori astonomi del cantiere o la risoluzione del
contratto;

6. Sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscomtrate, le singole
laverazioni fino alla verifiea degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

Mello svolgere tali obblighi il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori deve instaurare un corretto ed
efficace sistema di comunicazione cen il Committente ovvers con il Responsabile dei lavord, con
I'Appaliatore, con il Direttore Tecnico di cantiere e con il Rappresentante dei Lavoratori per la
SICUressa.

Art. 19; Direttore di Cantiere

Ferme restando le specifiche responsabilith dell'Appaltatore, il Direttore di Canticre & responsabile:
della esecuzione — dei lavori a perfetta regola darte e della rispondenza degli stessi ai progetii
appaltat ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto;

della conduzione — dell'sppalto per guanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con
particolare riguardo al rispetio di wna la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavorn
vigente al momentc della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltaton
impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente
Capitolato in materia di subappalti ¢ di eventvali cottimi Giduciari.

A tal fine il Direttore di Cantiere dovrd garantire una adeguata presenza in cantiere ¢ dovra curare:
aj che il piano operativo di sicurezza ed igiene del lavoro venga scrupolosamente rispettato, in fase
esecutiva, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nella esecuzione delle lavorazioni.
In easo di acceriate difformita dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, il Direttore di Cantiere &
tenuto, qualora la difformité stessa non possa essere immediatamente eliminata, a disporre la
sospensione parziale o totale delle lavorazioni;

b) che da parte dell’ Appaliatore non si dia in alcun modoe corso a subappalti né a collimi nen
autorizzati dall'Amministrazione appaltante, e che venga rigorosaments rispettato quanto stabilito
dell Amministrazione appaltante,
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¢) che i1l personale impiegato in cantiere ma umicamente quello 1sentte nei hbn paga
dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dall Amministrazione
appaltante, curando tuiti gli adempimenti di cui all'art. 20 "Controllo del personale impiegato in
cantiere";

d) che in cantiere non accedano persone non addette ai favori ¢ non espressamente autorizzate dal
Responsabile dei lavori;

Il Direttore di Cantiere & tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alls Direzione dei Lavor
ed al Coordinatore, di particoleri provvedimenti adotiali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previste al presente
articolo potra dar luogo alla richiesta da parte della Direzione Lavori di tempestiva sostituzione del
Dhrettore di Cantiere.

L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto previsto alle precedenti fettere
a), b}, c)e d) dard comungue luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva
ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge,

Art. 20: Controllo del Personale Impiegato in Cantiere

L'Appaliatore & tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del personale dipendente
impiegato nei lavor in atto nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte
subappaltatrici o dai cottimists.

Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere o dall'Assistente di Cantiere, dovranno specificare
per ciascun dipendente:

- peneralitd complete;

- qualifica professionale;

- estremi iscrizione ai libri paga dell'lmpresa appaltairice o della Ditta subappaltatrice.

In caso di subappalto o cottimi concernenti parte dell'opera, |"appaltatore & tenuto a far assumere
all'lmpresa Subappaltatrice l'obbligo di fornire le informazioni di cui sopra per 1 propri dipendenti
aventi accesso al cantiere.

Gli elenchi del personale di cui sopra dovranno essere sempre in possesso del responsabile del
canticre ed essere esibito, su richiesta, al rappresentante dell Amministrazione (Diretiore dei Lavori,
Coordinatore e/o altro funzionario che svolga lunzioni di controllo).

Se, a seguito di controllo, risultera che uno ¢ pit addetti ai lavori non sono compresi negli elenchi di
cui sopra, verranno prese le generality degli stessi e il Direttore dei lavori, nell’informare |'Ufficio
competente, propored "applicazione a carico dell’ Appaltatore della penale prevista nel successivo
articolo 27), salvo suceessivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.

Gli clenchi di sui sopra dovranno cssere firmati dall’ Appalatore ¢ dal Direttore di cantiere che ne
AsSUMOnD pertanto ogni responsabilitd.

L’Appaltatore € tenuto a provare [identita del proprio personale dotandolo di tessera di
riconoscimento con fotografia. Tale obbligo & esteso al personale delle imprese in sub-appalto o in
nolo, con 1'indicazione se il personale impiegato & dipendente o lavoratore autonomao.

Art. 21: Personale dell’ Appaltatore

Il persomale destinato ai lavori dovrd essere, per numers e qualitd, adeguato alle carateristiche defle
opere provvisionali in oggetto; sard dunque formato e informato in materia di approntamento di
opere provvisionali, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
L'Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle lepgi e dei regolamenti vigenti
sull'assunzione, tutela, protezione ed azsistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando,
non oftre 10 giomi dalla consegna dei lavon, gli estremi della proprna iscnzone agh istitubt
previdemneiali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell’ Appaltatore sono lenuli ad osservare:

e) | regolamenti in vigore in cantiere;
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fy Le norme antinfortunistiche proprie del lavore in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere;

#) Le indicazioni conlenute nei piani di sicurezza ¢ le indicazioni fornite dal Coordinatore per
Tesecuzione,

h) Le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e preposti, ai fini della
protezione individuale e collettiva;

i) Dovranno utilizzare correttamente 1 mecchinan, le appareechiature, gli utensili, le sostanze e i
preparati pericolosi, | mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro;

1) Dovranno utilizzare in modo appropriato i dispeositivi di protezions;

k) Dovranno segnalare immediatamente le deficienze dei mez e dispositivi di protezione, nonche
le altre eventuali condizioni di pericolo;

I) Non dovranno rimuovere o modificare senza autorizzazione 1 dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;

m) Non compiere di propriz iniziative operazioni o manovre non di propria competenza ovvern che
possang comprometiere la sicurezza propria e di altrd lavoratord;

n) Sottoporsi a controlli sanitari;

o} Contribuire all’adempimento di tutti gli obblighi per tutelare la sicurezza e la salute durante il
lavoro;

p) Sottoporst ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati;

q) Utilizzare le attrezzature conformemente alla formazione ed all’addestramentn neevuli;

r} Avere cura delle attrezzature;

5) Tutti i dipendenti e'o collaboratori dell' Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle
mansiom disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di
cul sono operatory, a cura ed onere dell' Appaltatore medesimo.

Art. 22: Lavoratori Autonomi E Imprese Subappaltatric

Al lavoratore autonomo ovvero sll'mpresa subappaltatrice competono le conzeguenti
responsabilita:

1. Rispettare tutte le indicaxioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le nchieste del direttore
tecnico dell' Appaltatore;

2. Utilizzare tutte le atirezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformité
alla normativa vigente;

3. Collaborare e cooperars con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;

4. Mon pr&giudinﬂ.re con le proprie lavoraziom la sieurerza delle altre imprese presenti in cantiere;

5. Informare I'Appaltatore sui possibili rischi per gli addeiti presenti in cantiere derivanti dalle
propric attivita lavorative,

6. If subappalte sard autorizzato ai sensi dell’an. 118 del D, Lgs 163/2006 e s.m. ed integrazioni.
Mello svolgere tali obblighi le imprese subappaltatrici ed 1 lavoratori autonomi devono instaurare
una corretta ed efficace comunicazione con I'Appaliatore ¢ tutti i lavorator & lui subordinati.

Art. 23: Oneri Dell’appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritte ad alcun compenso, | seguenti oneri:

1) Le spese di coniraito, bolle, registrazione, antenticazione notarile delle firme e quanto altro
richiamato nel Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici come pure tutte le spese di
cancellerda, di copie cianografiche, folostatiche e [otografiche, dei discgni dello appalto ¢ di
copiatura dattiloseritta dei relativi atti. Se al termine dei lavori il valore del contratto risultasse
maggiore di quello originariamente previsto & ebbligo dell’appaltatore provvedere all’assolvimento
dell’onere tributarioc mediante pagamento delle maggion imposte dovute sulla differenza. 1
pagamenio della rata di saldo ¢ lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono
subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle maggion imposte.
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2) Le spese relative alle sepnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo
Regolamento,

3) Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavor.

4) Le spese occorrent! a prelevare campioni ¢ ad eseguire collaudi, prove di laboratono ed in loco,
ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscers le gualiia ¢ la resistenza dei materizli da
impiegare o impiegati & cid anche dopo la provvista a pie dopera, senza che Ilmpresa possa
chiedere alcun indennizzo per evenluali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza
dell'esecuzione delle prove, :

5) Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le eventuali
operazioni di tracciamento, livellazioni, tmsporio di capisaldi, ecc. nonché alla redazione dei
disegni esecutivi delle opere da realizzare con 'appalto, e dei disegni da allegare alla contabilita dei
lavort.

) La spesa per la custodia del propri materiali nei luoghi di lavoro esonerando I'Amministrazione
da ogni e qualsiagi responsabilita per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.

7) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso, ogni qualvelta richieste dalla
D.L. e dal Coordinatore, nel numere di copie e nel formato che saranno di volta in volta indicati.

8) Le spese per apporre 1. 1 tabella di cantiere di dimensioni non inferiori a mt 1.20 (larghezza) per
mit 2.00 [altezza) comtenenti i dati indicati dalla Direzione dei Lavon.

9y Le spese per la delimitazione ¢ la eventuale guardiania del canfiere, anche nei periodi di
sospensions dei lavori, comprest segnalazioni e lumi, oftenuta sia con lamiera continua sia con
steceati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adepuato, venga ordinato dalla Direzione
Lavori, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo
svolgimento delle opere gnche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altr cantien edili e
stradali di altre Dine ed Enti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazioni di
canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime, anche se non
riportate nel programma indicativo lavori predisposto dall® Amministrazione appaltante,

10) La pulizia de1 manufaiti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessana,
anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte & da maestranze che
lavoring alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, nonché lo sgombere, a lavori ultimati, di
ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti.

11) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei
lavori, anche se non rportals dal programma indicativo lavori predisposti dalla Stazione
Appaltante, siano impedifi deterioramenti di qualsiasi genere alle opere gia eseguite, restando inteso
che saranno a carico esclusive dell'Appaltatore & non considerati come dovuti a cause di forza
maggiore i danni che potranne derivare da inadempienza alla presente clausola, conseguenti ad
opere di ripristino inerenti sempre il tipo di lavord appaliati,

12) L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda
della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'lmpresa venga cormsposto alcun ulteriore
compenso olire a quello previsto per il trasporto allo secarico di materiali di risulta.

13) Gli oneri relativi al meantenimento in cantiere, durante eveniuali periodi di sospenzione dei
lavori, di macchinari ed attrezzature, previamente autorizzati.

14} L'obblige di apporre i cartelli di indicazione delle opere come da normativa vigente con
eventuale allegato.

L Impresa per quanto concerne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche,
ecc. realizzate nel corso dell’appalto, dovra fornire — unitamente agli altri elaborati di cul sopra i
relativi elaborati graficl. gli schemi. le descrizioni & guanto altro necessario ad illustrame la struttura
ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e pestione (ove necessari) nonché 1 benestare ¢ 1
certificati di coflavdo previsti dalle vigenti normative,

15) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristine delle arce di cantiere che dovranno essere
riconsegnate nello stato anle — operam.



Per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo saranno applicate le sanzioni di cui all'art.
a7,

16} L’ appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all*art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. ¢ si impegna a dare immediata comunicazione alla
starione appaltante ed alla prefettura-ufficio ferritoriale del governo della provincia di
Livorno della notizia dell*inadempiments della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilith finanziaria.

Art. 24: Oceupazione di Suolo

L'Appaliatore non avra diritto a compensi addizionali relativi aghi oneri derivanti dall’occupazions
degli spazi, qualungue siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i favori, non potrd
pretendere compenso od indeanizzo alcuno per sopgezioni detivanti da non concessa chiusura di
una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata, alla D.L. e al Coordinatore,
la facoltd di apprezzamento sulla necessita di chivsura.

Per 1'ococupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinar ed attrezzature varie di
cantiere, nelle adiacenze dei Teoghi dove si vanno svolgendo i lavorl, oggetto del presente appalto,
sara richiesta la tassazione agevolata, trattandosi di occupazione effetuata da impresa affidatania di
lavori da realizzare per conto di questa Amministrazione comunale, si richiede 1'esccuzione prevista
dall*art. 49, comma 1, lettera “a™ del D2 L. n. 507 del 15/11/1993, come previsto dalla Riseluzione
10/082000 n. 125/E del Ministero delle Finanze, Dipartimento Entrate.

Per la eventuale occupazione di suclo privato, " Amministrazione dovrh provvedere, a richiedere 1
necessar permiessi e ad assolvere al riconoscimento delle relative indennita di occupazione, mentre
il ripristino delle aree una volta completati 1 lavori oggetio dellappalto resta a carico
dell” Appaltatore.

Art. 25: Ritrovamento di Oggetti e Materiali

Cualungue opgetto rinvenuto in occasione degli scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti
il presente appalto, che a gindizio insindacabile dell'Amministrazione abbia valore artistico, storico
od altro qualsiasi, sard soggetio alle disposizioni vigent.

L' Appaltatore sard fenuto, appena avvenuto il rittovamento, a darne immediata comunicazione alla
Prirezione Lavori.

Art. 26: Responsahilith dell' Appaltatore per Danni di Esecuzione ¢ Responsabilita Civile
Verso Terzi

L'Appalatore & obbligalo, ai sensi dell’art. 129 c. | del D.Lgs 16372006 e dall'art. 125 DPR
20972010, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante
a causa del danmeggiamento o della distruzione totale o parziale di implanti e opere, anche
preesistenti, verificatesi nel corso di esecuzione dei lavori, compresi | danni dellincendio. dello
scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiers, per i materiali a pié d'opera
¢ per le opere gid cseguite o in corso di esecuzione per 'importo pari al “dmgue per cento della
sorTa assicuraia per fe apere con wn nvnimo df 500,000 eurp ed wun massimo of 5000000 of ewrd” con un
massimale per 'assicurazione contro la R.C. verso terZi determinato ex art. 125 DPR 2072010 di
Euro S00.000,00.

L Appaltatore sara inoltre responsabile di tutti 1 danni, di qualsiasi natura. che possano derivare a
persone o cose, a cansa del mancaw o tardivo intervento, nonché a causa della realizeamione defle
apere, sia in corso di esecuzione che gia ultimate, ['Appaltatore si obbliga a parentire & nilevare la
Starione Appallante da qualungue pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da
terzi in dipendenza dell'appalio, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per
trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della
manuterzione.
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La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori ¢ cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificate di regolare esecuzione o comungue decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L’ Appaltatore trasmetie alla stazione appaltante copia della polizza di cui sopra almeno 10 giorni
prima della consegna dei lavor.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore
non comporta P'inefhcacia della paranzia.

La garanzia assicurativa dovrdt essere fornita da primaria compagnia assicuratrice, che sia di
gradimentu dell' Amministrazione,

L'Appaltatore sard responsabile verso la Stazione Appaltante, verso terzi e verso gli utenti di
eventuali danni alle canalizzazioni di pubblici servizi esistenti nel sottosuolo a qualunque profondita
ubicate, prodotii sia nel corso dell'esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati,
Sard ugualmente responsabile dei danni arrecati ai manufarti, e beni dell” Amministrazione
Comunale di Portoferraio (L1), per i quali dovri provvedere alla riparazione e qualora, a sepuito di
ordinazione, non dovesse oftemperarvi, a discrezione della Stazione Appaltante, si provvedera con
l'etecinone in danno”, ai sensi del Regolamento di attuazione del 10, Lgs. 163/2006 in materia di
lavori pubblici, oppure con la quantificazione diretta dei danni con detrazione della relativa spesa
dalla contabilitd dei lavor.

Sara infine obbligo dell'appaliatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i
procedimenti ¢ le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone
addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubhblici e privati, in osservanza a tutte le norme
vigenti in materia, che qui sintendono integralmente riportate.

Al sensi del Decreto Interministeriale Attivith Produttive-Infrastrutture n. 123 del 12.03.2004,
Mimpresa, in luogo della polizza fideiussoria o atto di fideiussione di cul sopra, pud presentare,
a questa Stazione appaltante esclusivamente la scheda tecmica Tipo 2.3, debitamente
sottoscritta dal contraente e dal garante

Art. 2T Penalith

Fermo quanto disposto dagli artt. 134, 135 ¢ 136 del D. Lgs 163/2006 e s.m. che disciplinano i casi
di risoluzione e di recesso del contratto ai quali si rimanda integralmente, il neglipente
comportamento dell’ Appaltatore cirea Minosservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione
dei lavori nella conduzione dell'sppalto, degli adempimenti contrattuali e di quant’altro possa
recare danno all esecuzione dell"appalto & sottoposto alle seguent penaliti,

1} Violazioni alle Prescrizioni Generali del Capitolato. Le trasgressioni alle prescrizioni generali del
presente Capitolato, la mancata o ritardata osservanza degli ordini dell'Ufficio Dirigente, il rifiuto
da parte dell'Appaltatore a firmare per ricevuta gli ordini di servizio della DL, e del Coordinatore,
la lentezza nelln esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzarione, il danneggiamento dei
manufatti e materiali dell'’Amministrazione saranno passibili di penalitd. Per ogni violazione
saranno applicate penalitd pari a Eure 5,000,00 = (Eure cinguemila).

2) Violaziom a Prescrizioni Particolari del Capilolato, fermo restande ogni alira arione che
I'Amministrazione riterra opportuno intraprendere nei confronti dell' Appaltatore, daranno luogo alle
sepuenti sanzioni:

2.1 Violazione della normativa di cui all'art. 118 del d, Les 163/20060-

- penale pari all'l% del valove di ogni subappalto o cottimo iniziato prima della autorizzazione e
comundue mai inferiore a € 3.000,00 (Euro cinquemila) per ciascuna infrazione;

2.2 Mancalo rispetto det termini di inizio e fine lavori Ritarde nel compimento delle opere nei
termini di cui all'ant, 6 del presente Capitolato:;

- applicazione di una penale giornaliera pari allo 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e
comundque complessivaments non superiore al 10% dell’ammontare netto contratiuale,
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Cualora il ritarde nell’adempimento determini un massimo della pensle superiore al 10%:, il
responsabile del provvedimento programma "avvie delle procedure previste per la risoluzione del
contratio.

2.3 Mancalo rispetto degh oner dell’ Appaltatore per insdempienze rispetto a quanto previsto all'art.
22 "Oneri dell' Appaltatore”

- pgni altra inadempienza alle prescrizion dell'art, 29 dard luogo alla applicazione della penale di
cui al punto 1 del presente articalo.

Art. 28: Difetti di Costruzione

L’ Appahatore deve demolire e rifare a sue spese le lavoraziom che il direttore dei lavori accerta
eseuite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelh preseritti contrattualmente o
che, dopo la loro accettazione & messa in opera, abbiano nilevato difetti o inadeguatezze,

Se I"Appaltatore contesta "ordine del direttore dei lavon, la decisione & rimessa al Responsahile
Unico del procedimento; qualora |'Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, s procede di
ufficio & quanto necessario per il rispette del contratto addebitando gli oneri all” Appaltatore
negligente .

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, pud ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con | Appaltatore. Quando 1 vizi di costruzione
siano accertafl, le spese delle wverifiche sono a carico dell’ Appaltatore, in caso contrario
I' Appﬁ]!ﬂtﬂﬂ: ha dintto al nmborso di tali spese e di quelle sostenute per il npristino della situazione
originaria, con esclusione di qualsiasi aliro indennizzo o compenso.

I controlli ¢ le verifiche eseguite dalla stazione appaltanie nel corso dell’appalio non escludono la
responsabilith dell’appaltatore per vizi, difetti ¢ difformitd dell'opera, di parte di essa, o dei
materiali impiegati, né¢ la garanzia dell’appaltatore siesso per la parti di lavoro ¢ matenali gia
controllati. Tali controlli e verifiche non determinano Minsorgere di aleun dirilto in capo
all*appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante,

Art. 29: Garanzie

Salvo il disposto dell’art. 166% del C.C. e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato,
I' Appaltatore si impegna a gamntire il Commitiente, per la durata di un anno dalla data del verbale
di collaudo, per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono "uso e lefficienza
dell’opera e che non =i siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo 1'Appaltatore s1 obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che s1 manifestine negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di
montaggio, restando a sue carco tutte e spesc sostenute per le suddette riparazioni (fomitura dei
materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali ¢ le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori
ad un anno, queste verranne trasferite al Committente,

Art. 30: Danni Cagionati da Forza Maggiore

Qualora s1 verifichino danmi ai lavon causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati
alla direzione dei lavori, a pena di decadenza, entro il termine di 3 giomi da quello del verilicarsi
del danno (art. 166 del DPR 207,/2010).

| danmi di forza maggiore saranno compensati con le modalith e le limitazioni stabilite dall’art. 14
del Capitolato Generale d' Appalto.

Mesgun indennizzo & dovuoto quando a  determinare il danno abbis concorso la colpa
dell" Appaliatore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

L’ Appaltatore non pud sospendere o rallentare Pesecunione dei lavon, tranne in quelle parti per le
guali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito 'accertamento dei
fatti.
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Art. 31: Cessione del Credito

L'eventuale cessione del credite deve essere nofificata al Dirigente del Servizio competente
dell’ Amministrazione appaltante. La cessione del eredito non ha efficacia s¢ non per effetto di un
provvedimento formale di adesione. Resta comunque la facolti dell’ Amministrazione di valutare
I"opportunita dell’accoglimenio o meno della richiesta, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs 163/2006 e
D.P.R. 20772010,

Al fine di poter beneficiare dell’istituto in opgetto il richiedente dovrd trasmettere originale, o copia
autenticata, dei relativi contratti.

| pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione del
relativo certificato antimatia previsto dalle norme di Legge.

Nella mora dell'adozione del provvedimento, owve il cedente non richieda espressamente la
sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di
Cessioni non riconosciute.

Art. 32: Controversie

Al fini della definizione e risoluzione delle controversie che potessero insorgere in merito alla
conduzione dell’appalto ¢ alla gestione del contratto esse sarsnno definite secondo quanio stabilito
dall® art. 240 D.Lgs 163/2006, e con le modalita di cui al DPR 207/2010 e al Capitolato Generale
d’ Appalto n® 145 del 19.04 2000

Quando tali controversie non fossero componibili in via amministrativa esse sarenno sottoposte
all’ Autorita Giediziaria competente per lerritorio, & escluso il ricorso all*arbitrato..

Art. 33: Qualita di Alcuni Materiali, Manufatti ¢ Modalita Esecutive

1 - Qualitd ¢ provenienza materiali

I materiali da impiegarsi in tutle le categorie di lavoro previste nell’appalte dovranne essere di
oltima qualita, nonché pienamente conformi alle caratteristiche fisiche, dimensionali e prestazionali
stabilite dalle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di lavorazione.

La provvista, "accettarione e "eventuale sostituzione dei materiali da impiegare per 1"esecuzione
dei lavori restano comunque regolate dalle dispesizioni riportate in proposito nel Capitolato
Generale per le Opere Pubbliche che s intendono qui espressamente richiamati.

2 - Acgua, inerti e agglomerati

L'acqua sard doles, limpida e scevra da materie eterogenee (esclusivamente acqua di pozzo
feisterna o derivante dalla rete idrica cittading), le sabbie e le ghisie dovranno provenire da fiumi,
egsere pure, ben lavate e vagliate, scevre da elementi teneri, gelivi od eterogened in penere, risultare
prive assolutamente di sostanze argillose, avere grana ¢ dimensioni idonee al loro impiego.

La sabbia ed il ghiaia per formazione di conglomerati cementizi 0 malte . dovra comungue
possedere i requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia dei conglomerati stessi.

La sabbia da aggiungere , per preparare la malta, deve essere pura e netta non deve contenere alcuna
materia estranes che altrimenti rovinera la calcina stessa e pli intonaci.

3- Calei

Le calet ed i leganti idraulici dovranne corrispondere alle preserizioni di cul ai RR.DD. n® 2228 e n®
2331 del 1939 nonché a quelle del D.M. 14.01.1966 ed alle altre eventuali norme vigenti al
momento dell"impiego, Calel idrauliche HL o naturali NHL certificate,

Ottenute dalla macinazione in fomni, di calcari purl. colti dai fiumi o cavati da cava cott a
temperature fra 1 900°C ed 1 1000°C. Durante la cottura | i caleari ovvera il carbonato di ealeio
(Cal03), si suddivide in ossido di calcio { Ca0)) e anidride carbonica (C02). Losside di calcio
viene usato come “calce viva™ che dovrd essere bagnata (estinta) per la produzione della calce
spenta (Ca(OH)2) fornita in pasta o in polvere.

Calce idraulica naturale ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura (900-1200°C) di pietre
detti cafeari marnesi ovvero carbonati aventi quantita di ergilla finemente disseminata al loro
interna. | Caleari marnosi con identiche procedure dei calcari puri da calee grassa produconi il
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silicato bicalcico (C285) il quale dovrd essere immediatamente spento con sistemi vari nella sua
esclusiva parte di calee acrea, senza attivare il silicato di caleio che altrimenti darebbe principio ad
una presa di lipo idraulico € non aereo.

Calci realizzate da campione dopo aver fallo esaminare un campione estratto  sul sito d'infervento
per la verifica del legante e granulometria dell’inerte utilizzato per la realizzazione di una malta
simile all’esistente.

3 - Pietrame in genere — marmi - caleari

Le pietre naturali da impizgarsi per le strutture murarie o per qualsiasi altro tipo di lavoro, saranno a
grana compalta, priva di screpolature, piani di sfaldamento, venature, cce.. Dovranno presentare
buona adesivita alle malte ed elevata resistenza allo schiacciamento,

Saranno assolutamente escluse le pletre porose, quelle alterabili dall’azione degli agenti gimosferici
e quelle provement da cappellaccio di cava.

Le pietre da taglio, del tipe e provenienza che verranno prescritti, non dovranno presentare peli di
frattura, noduli o inerclusioni di sostanze estranee, dovranne risultare sonore alla percussione, di
elevata resistenza, perfettamente lavorabili e non sotioposte all’azione degli agenti atmosferici.

Tutte le pictre naturali da costruzione dovranno altres mluspﬂndcre alle norme del D. I
16.11.1933 n. 2232 nonche a guelle successivamente emanate in materia

I marmi di qualsiasi tipo dovranno essere sempre delle migliori qualité, perfettamente sani, senza
scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi, peli od altd difelti che possono comungue influire sulla loro
omogeneiii ¢ resistenza.

Non saranno tollerate stuccature o tassellature anche minime. Le faceia vista dovranno sempre
risultare levigate e, se nichiesto dalla Direzione dei Lavori, lucidate a piombo.

4 = Laterizi

| laterizi di qualsiasi tipo debbono avere grana fine, uniforme, giusto grado di coltura ¢ presentare
facee lisce ¢ spigoli regolari.

Debbono assorbire velocemente acgua per immersione ed asciugarsi all”aria con sufficiente rapidita.
Non debbono sfaldarsi o sfiorire solto 'azione degh agenti atmosferici, né contenere sostanze
capaci di determinare suceessivamente rifiorimenti salini.

| mattoni pieni, sia asciutti che bagnati, debbono avere una resistenza alla compressione non
mferiore a Kg. 100150 per cmg. secondo |"impiego cui sono destinati.

I laterizi forati debbono resisiere ad un carico non inferiore ai Kg. 25 per cmq. sulla superficie totale
compresa e Kg. 120 per cmyg su quella corrispondente alle costole.

Le tegole pitane o curve, poggiate ai bordi su due regoli, debbono poter sopportare un carico
graduale concentrato in mezzeria di Kg. 120, nonché sostenere senza deteriorarsi 1"urto di una sfera
ci ghisa del peso di Kg. | cadente dall*altezza di em. 20. Dovranno ineltre rimaners impermeabili
500 un canco di mm. 50 di acqua mantenuto in loco per 24 ore.

I mattoni faiti @ mano usati per il restaure di parti del monumento dovranno rispettare le
caratteristiche di quelli esistenti sul sito d’intervento, pertenio potranno essers richiesti anche “a
campione” ¢ dovranno essere certificati dalla ditta produttrice relativamente ai materiali e tecniche
utilizzate,

Tutti i laterizi dovranno comuncgue corrispondere alle norme stabilite dal D.L. 16.11.39 n. 2233 &
guelle successivamente emanate in materia,

5 = Materiali ferrosi

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori saranno esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglic o
da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili,
Dovranno risponders a tutte Te condizioni di cul al D.M. 29 febbraio 1908 modificato dal Decreto
15 luglio 1925 ed alle successive norme ¢ disposizioni emanate in materia nonché presentare i
sepuenti requisiti:

Ferro - Il ferro comune dovrh essere di prima qualitd, eminentemente duttile ¢ tenace di
marcatissima struttura fibrosa. Esso doved essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di
screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuita.
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Aceiaio trafilato o laminato - Tale accipio, nella vareth dolee (eosiddetto ferro omogenen),
semidura ¢ dura, dovrd essere privo di difetts, di screpolature, di bruciatwe e di altre soluzioni di
continuita. In particolare, per la prima varieta sono richieste perfette malleabilita e lavorabiliti a
freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolsture o alterazioni, esso dovra essere altresi saldabile
e non susceftibile di prendere la tempera, alla rottura doved presentare struttura lucente ¢ finemente
granulare.

Ghisa - La ghisa dovrd essere di prima qualith ¢ di seconda fusione, doles, énace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima & con lo scalpello, di fattura grigia finemente granosa ¢
perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperitd ed alti difett
capaci di menomarne la resistenza. Dova essere inoltre perfettamente modellata,

Metalli vari - Il piombo, lo zinco, il rame e tutti gli altri metalli ¢ leghe metalliche da impiegare
nelle costruzioni devono essere delle migliori qualitd, ben fusi o laminati a seconda della specie dei
lavori & cud sone destinati, e scevri da ogni impuritd o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la
resistenza o la durats,

6 - Legnami

I legnami, di qualungue essenza essi siano, dovranno sempre corrispondere a quanto prescritio dal
D.M. 30.10.1912 ed alle norme di legge che fossero successivamente intervenute in materia,
Sarannd della migliore qualitd esistente nella categora presenitta @ non presenteranno, a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori, difetti comungue suscettibili di recare pregivdizio, anche
minimo, per ['uso cui sono destinati,

I legnami da impiegarsi nella costruziene di infissi, dovranne essere di prima seelta, di struttura ¢
fibra compatia e resistente, perfettamente sana, diritta ¢ priva di spaceature sia in senso radiale che
cireolare.

Dovranno essere perfeitaments stagionati o essiceati artificialmente, presentare colore ¢ venatura
uniforme, essere privi di albumo ed esenti da nodi, cipollature ed aliri difetii,

I legnami rotondi, o pali, dovranno provenire dal tronco dell’albero € non dai rami, essere
sufficientemente diritti, scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie.

La differenza [ra i diametri delle estremitd, non dovra superare il quarto del valore del diametre
maggiore.

| legnami & spigelo vive dovranno presentare facce perfettamente piane e normali fra di loro nonché
spigoh su una sola linea, senza alburno ne' smussatare di sorta.

Quelli squadrati uso Trieste dovranno avere facce ben spianate senza scarnilure con SmMUusso non
maggiore di un sesto del lato minore del trave,

T - Manufatti di cemento e travetti prefabbricati

I manufatti di cemento, qualunque ne sia il tipo, verranno di norma eseguiti con impasto a 350 Kg.
Di ccmento titole R = 425 per me. 1,200 d'inerti perfettamente lavati ¢ presentanti idonea
granulomeiria. In casi particolari potranno essere richiesti impasti con maggior tenore di cemento.
Tutti | manufaiti dovranne essere vibrati in modo da assicurare 'assoluta mancanza di vuoll ¢
potosita,

L’armatura metallica dei manufaiti sard quella necessaria, a giudizio insindacabile della Direzione
dei Lavor, per garantire con ogni sicurezza la resigtenza dei manufatti stessi tenuto conte delle
sollecitazioni alle quali verranmo sottopaosti.

La esecuwrione dei manufatti saré la pid accurela possibile in modo da consentire superfici piane ¢
l1sce nonche spigoli, dentellature & nentranze perfetiamente sagomate & inlegre.

Verranno senz'altro scartati tutti quegli elementi che presentassero sbocconcellature, deterioramenti
parziali, linec di frattura, anche superficiall € minime, o comungue non risultassero perfetti in opni
loro parte.

I manufatti dovranno essere ben stagionati ed offrire suono ben chiaro se battuti con martello. La
lore resistenza verrd accertata dalla Dhrezmione dei Lavon con le modalita che la stessa riterrd pid
opportune, in relazione al previsto tipo d'impiego.
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I travetti prefabbricati in conglomerato di cemento o del tipe misto in laterizio e malta grassa di
cemento, qualunque sia 'impiego cui siane destinati (tetti, soffitti, solai, cce.) avranno
caratteristiche tali, per sezioni ed amatura metallica, da offrire ogni garanzia di resistenza alle
sollecitazioni alle quali saranno sottoposti in opera.

La Drirezione dei Lavori avid sempre facoltd di controllare i calcoli stessi come di scartare tutti quei
tipi di travetto che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse idonei allo scopo.

8 - Opere in ferro

Mei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme ¢
precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornird la Direzione dei Lavor, con particolare
attenzionc nellc saldature e bolliwre. 1 fori saranno witi eseguiti col trapano, le chiodature,
ribaditure, etc. dovranno essere perfette, senza sbavature, i tagli essere rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentassero imperfezione od indizio di
imperfezione.

Ogni perzo od opera completa in ferro dovrd essere fornita a pié d'opera colorita a modello, per la
preventiva approvazione.

L appaltatore serd in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure
esaile delle diverse opere in ferro, essendo cgli responsabile degli inconvenienti che potessero
verificarsi per |'omissione di tale controllo,

In paricolare s1 prescrive :

Inferriate, cancellate, cancelli, ece. - Saranno costruili a perfetta tegola d’arte, secondo 1 tipi che
verranno indicati all’atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in
perfetta composizione. I tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere
della medesima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovrd esattamente corrispondere al pieno
dell*altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuiid. Le inferriate con regoli intrecciati ad
occhio non presenteranno nei buchi formati a fuoco, alcuna fessura. In ogni caso Mintreccio dei ferri
dovra essere dritto ed in parte dovrd essere munito di occhi in modo che nessun elemento possa
essere sfilato.

I telai saranno fissati ai ferri di ordituma ¢ saranno muniti di forti grappe ed arpiond, ben inchiodati ai
regoli di telaio, in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

Le zincature a caldo dovranno essere perfettamente estese a tutto il manufatto | eventuali tagli ¢
saldature dovranno essere riprese con materiali idonei.

¥ - Norme sugli impianti

LiImpresa & tenuta al rispetto delle Leggi vigenti, in particolare: D.P.R. 547/55, Legge 168/68,
norme LN L e C.E.L, Legge 46/90, D.P.R. 447/91; a redigere il certificato di conformiti secondo la
L46/90; 1..10/91 ¢ successive modifiche ed integrazioni, L.18/94 ¢ D.M. 12-4-96 n.74.

Art. 34: Norme per la Valutazione delle Opere ¢ Forniture

1 — MNorme generali

L'Appalte € a misura e pertanto non saranng riconosciule opere in economia se non su precisa
disposizione del Direttore dei lavori e sulla base di nuovi prezzi o prestazioni da coneordare.

Sul ikt 1 pre#zi si terd conto del ribasso dfasta.

2 - Noleggi

I macchinari, lc attrezzature e i mexzzi di trasporto richiesti in noleggico, devono essere sempre in
perfetie condizioni di funzionamento e provvistl di opni acesssorio necessario al funzionamento
medesino,

La manutenzione dei mezzi nolegpiati, durante il perodo di noleggio & a carico esclusivo
dell’appaltetore, compreso in essa opni riparazione o sostituzione di elementi che 3i rendesse
necessaria.

[l prezzo del noleggic, salvo diversa indicazione dell’clenco prezzi, comprende sempre la mano
d'opera, il carburante, lubrificante, 'energia eletiricn ¢ quant’altro occoma per il regolare
funzionamento del macchinario. Comprende altresi, e perlanio con lo stesso s'intendono
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compensati, gli oneri e tutte le spese per il trasporto al luopo dimpiego, il montaggio, lo
smontaggio ¢ ’allontanamento dal cantiere.

Il prezzo del nolegeio verrd corrisposto per tutie il periodo durante il quale il macchinario,
Paftrezzatura, ele., resterd a disposizione dell” Amministrazione, sempreché la sua presenza in loco
sia tuttora richiesta dalla Direzione Lavori.

Per i mezzi di trasporto il prezzo del noleggio verrd corrisposio esclusivamente per le ore di
effettivo lavoro, incliuso in essa 1 periadi di sosta per carico e scarico.

3 - Trasporti

Il prezzo di trasporto verrd commisurato al volume del materiale trasportato, valutato in base alle
dimensioni del mezzo wasportatore ¢ dell’altezza che in esso raggivngono i materiali trasportati.

4 - Forniture a pi¢ d"opera

Il prezzo dei materiali in provvista comprende sempre, oltre la fomitura degli stessi, ogni altro
onere per il trasporto, lo scarico e tutie le prestazioni occorrenti per darli pronti all’impiego nel
luogo stahilito dalla Direzione dei Lavori.

[ materiali in proyvvista saranno misurati secondo le indicazioni del relativo titolo di clenco prezzi.

In linca generale le malte, i caleestruzzi ¢ gli inerti verranno computati a me., valulandone la
guantith mediante cassa metrica od altro idoneo sistema. Gli agglomerati invece saranno valutali a
peso.

Il pietrame, a seconda che debba essere impiegato per murature o per rivestimenti e pavimentazioni,
sara rispettivamente misurato 8 me. o mq. La pietra lavorata e sagomata per elementi decorativi
verT invece computata a volume secondo 71 minimo parallelepipedo circoscritto.

I marmi in genere saranno misurali a superficie, il travertine a superficiec ¢ a volume a seconda che
trattasi di materiale in lastra o di elementi per ricorsi, cimase, davanzali, ece., Di norma marmi e
travertini saranno fomiti con le facce viste lucidate.

| laterizi saranno misurati a superficie o a numero secondo il tipo degli element fornili.

Il terro ed i materiali metallici in genere saranno valutati a peso, salvo | casi particolari previsti
dall’elenco prezzi, le docce e i tubi pluviali a ml, Gli infissi metallici di qualsiasi tipo saranno
misurati in base alla loro superficie considerata al filo esterno dei rispettivi telai,

I manufatti di cemento quali tubi, travetti prefabbricati e liste terminali, saranno valutati a ml, Quelli
per pozzetti, fosse biologiche, ele. a numero.

I egnami normali verranno valutati a me, quelli compensati a mg o mm/mg.

I materiali per pavimenti ¢ rivestimenti saranno conteggiati 4 superficie in base alla quantitd
risultante in opera.

5 - Lavori ed opere compiute

Le demolizioni, i disfacimenti, gli smontaggi, etc., salvo casi particolari previsti dall’elenco prezzi,
SATANNG sempre misurati geometricamente, a volume, superficic, o lunghezza in base alla effettiva
quantita di lavore eseguito. Di norma il prezzo unitario delle demolizioni ¢ disfacimenti comprende
sempre, cltre agli altd oneri, quelli relativi alla esecuzione dei necessari ponteggi all'accatastamento
del materiale riutilizzabile e al trasporto a rifiuto del rimanente.

Quanto sopra vale anche per gli smontaggi, salvo sempre non risulti diversamente dalla dizione del
relative titolo,

| ponteggl ¢ gli sbarramenti verranne misuratl a mq. o ml. di effettiva esecuzione, nonché in base al
periodo di tempo durante il quale saranno richiesti in operw Il prezzo unitario comprende anche il
trasporto dei materiali pccorrenti, lo smontaggio e 1"allontanamento,

Gl scavi di sbancamento o splateamenta, cioé quelli presentanti il lato aperto o che comungue, data
la loro estensione consentono la possibilitd di una rampa di accesso ad automezzi meccanici,
verranno misurati col metodo delle sezioni ragguagliste, oppure effettuando il prodotio della
superficie scavata per Ia media delle altezze di seavo rilevate a distanze unifomi.

Il velume degli scavi di fondazione o a pozzo risulterd dal prodetto della base delle scavo per la sua
profondita al di souto del piano di sbancamento o, in mancanza, di campagna.
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Gli seavi di soltofondazione saranno misurati in base al volume dello scavo effettivamente escguito
al di sotte della strutwra preesistente, mentre lo scavo risultante al di fuori del piano verticale
passante per il filo esterno della struttura stessa verrd considerato quale scavo di fondazione o,
eventualmente, di shancamentao,

| prezzi unitari degli scavi comprendono sempre, oltre agli altrd oneri quelli relativi ai necessari
puniellamenti ¢ armature, e gli eventuali aggrottanti.

[ rilevati e i iempimenti saranno misurati come gli scavi di shancamento.

Le caseeforme di gqualsiasi tipo saranno valutate o mq. in ragione dello sviluppo dell’effettiva
superficie di contenimento del conglomersato,

Il ferro per cementi armati sard valutaio in base al peso effettivo deghi elementi di armatura gia
approntata. In caso non sia possibile procedere alla pesatura, ne verrd stabilito il peso misurando lo
sviluppo dei vari tondini ed adottando il peso teorico riportato dall'ultima edizione del manuale
“Colombo"” per i van diametn.

Per 1 conglomerati si adotterd il volume risultante dallo scavo tenuto conto dell’altezza del getto se
trattasi di conglomerati di fondazione, oppure il volume risultante dalle dimensioni del
conglomerato stesso, se trattasi di cementi armati, muretd, platee, eic.

Tutte le murature saranno misurate geometricamente, a volume o superficie, secondo la categoria,
Nella misura delle murature a volume si terra conto dello spessore al vivo, escludendo quello
dell’eventuale intonaco.

Nelle murature di spessore superiore a em. 15 verranno detrattl § vuoti aventi superficie maggiore di
mg. 0.25. In quelle di mattoni ad una testa o per costa, verranno detraiti i vuoti con superficic
maggiore di mq. 1.

Il prezzo unitario delle varie murature comprende 'onere della esecuzione di archi di scarico,
spallette, plattabande, architravi, ecc., e quindi tale onere non sara mai compensato a parte.

Gli intonaci verranno compensati in ragione della superficie sottostante. sia questa piana, curva o
inclinata. L"esecuzione di spigoli, gusei di raccordo, ece. s'intende compresa nel prezzo.

Gli intonaci interni  (estesi per I'intera soperfice) su muri aventi spessore maggiore di em. 15
saranno commutatl a vaoto per pieno, senza tenere conto della riquadratuma dei vani, dell*esistenza
di lesene, ecc.. Saranno perd detratti dalla misura i vuoti aventi superficie maggiore di mq. 4 ed in
tal caso verranno valutate a parte le riquadrature di detti vuoli,

Gli intonaci su pareti ad una festa o per costa, e quelli esterni, saranmo misurati per la loro
superficie cffettiva, detraendo ciod i vuoti di qualunque dimensione siano.

Gli intonaei eseguiti per zone d'intérvento anche limitate, per riprese dell’antico intonaco
ammalorato ¢ cadente, vengono misurati per la loro superficie effettiva.

I vespai ed i pavimenti di qualsiasi tipo saranno sempre misurati per la lore superficie effettiva,
Verranno compensati o parte, con il relativo prezzo di elence a ml. gli eventuali zoceolini e gusci
terminali.

[ rivestimenti di parete, qualunque ne sia il tipo, saranno misurati per la loro superficie effettiva, 11
prezzo @ md, comprende tutti i pezzi speciali di raccordo, gusci, angoli, terminali, ece. che pertanto
non Verrannoe compensatl a parte.

[ solai e soffitti in genere saranno misurati per la lore superficie nesta risultante fra il vivo dei muri
o pareti sottostanti.

Le coperture in genere saranne computale a me., misurando geometricamente le falde quali
risultano tenuto conto della pendenza. Verranno dedotte le superfici occupate da lucernari, camini,
ecc., qualora eccedano i mg. 1.

Le tubazioni in genere verranno misurate a mb/em, di diametro interno per la loro effettiva
lunghezza, senza tener conto delle soprammettiture dovute ai giunti. | pezzi speciali saranno
ragguaghati a ml. di tubazicne nel modo seguente: curve e pomiti ml. 1, braghe semplici ml. 1.25,
braghe doppie € ispezioni con tappo ml. 1,75, triple ml. 2,00, sifoni ml. 2.75. Le riduzioni saranno
valutate per ml. 1 di wbo del diameto minore.



Le tubaziomi di ghisa verranno valutate a peso, quelle di ferro a ml di effettiva lunghewen
ugualmente a ml. saranne valutati i canali di gronda ed i tubi di scarico in lamicra zincata.

Per 1 manufatti melallici valutabili a peso la determinazione del peso stesso verrd effettuata prima
delta loro posa in opera, in €ss0 saranno considerati anche futti ghi elementi metallici accessori che,
a posa in opera avvenuta, risulteranno pertinenti al manufatto.

Le verniciature per le opere in ferro si valuteranno:

- per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate
e simili, sard computata una sola volta Vintera superficie effettiva , misurata sempre in proiezione,
ad esclusione dei sostegni ¢ grappe ¢ simili accessori, dei quali non si terrd conto alcuno nella
misurazione;

- per le opere in ferro omate, ciog come alla letters precedente, ma con ornati ricchissimi, nonché
per le pareti metalliche ¢ le lamiere striate, sard computata una volta e mezzo la loto superficie,
misurata come Sopra.
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