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CAPO |
NORME AMMINISTRATIVE

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L’appalto riguarda i lavori per “RISTRUTTURAZIONE ELLA RETE FOGNARIA E
VIABILITA" IN VIA DEL CARBURO-PORTOFERRAIO” come meglio precisato nella

relazione tecnica e negli elaborati di progetto.
L’esecuzione dei lavori avverra secondo le condizistabilite nel presente Capitolato

Speciale d’Appalto e le particolarita tecniche pielgetto del quale I’Appaltatore riconosce di
avere piena ed esatta conoscenza.

Art. 2 Ammontare dell’appalto

L'importo complessivo dei lavori a base di Appadtmmonta ad € 715.344,79 (diconsi euro
settecentoquindicimilatrecentoquarantaquattro/@8) suddiviso:

Importo esecuzione lavori:

Euro
Importo lavori 715.344,79
Di cui:
Importo soggetto a ribasso d’'asta 651.602,74
Oneri Sicurezza generali 24.791,16
Oneri Sicurezza Speciali 38.950,89

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni materia di qualificazione dei soggetti esecutori
dei lavori pubblici (D.P.R. 34/2000) la categoriayalente € la seguente:

e OG6 Classifica Il | finoa€ 1.033.000,00

Le quantita delle varie specie di lavori indicag progetto potranno variare in pitu 0 in meno

per effetto di variazioni o di modifiche nella stura delle opere e cio tanto in via assoluta
guanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anclcauwsa di soppressioni di alcune categorie
previste e di esecuzione di altre non previsteza@he I'lmpresa possa trarne argomento per
chiedere compensi non contemplati nel presentet@aiu.

Resta inteso che le eventuali variazioni saranspadite conformemente a quanto previsto
dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. 6162 del D.P.R. 5/10/2010 n° 207.
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Art. 3 Conoscenza delle condizioni di appalto e delledcani locali

L’assunzione dell’appalto oggetto del presente ©©&ib implica da parte dell'lmpresa la
conoscenza perfetta non solo di tutte le normergéreeparticolari che lo regolano, ma anche
di tutte le condizioni locali che si riferisconolealopere, quali la natura del suolo e del
sottosuolo, la viabilita e gli accessi, la posgibiti utilizzare materiali locali in rapporto ai
requisiti richiesti, la distanza da cave di adat@teriale, la presenza o meno di acqua (sia che
essa occorra per I'esecuzione dei lavori, sia oblgba essere allontanata), I'esistenza di
soggetti abilitati alla ricezione delle materiegsulta da scavi e demolizioni ed i relativi oneri
di conferimento ed in generale di tutte le circogtagenerali e speciali che possono aver
influito sul giudizio dellimpresa circa la convemza di assumere I'opera alle condizioni di
offerta.

Al momento della presentazione dell'offerta I'lmpae nell’accettare i lavori designati in
Capitolato, deve dichiarare:

a) di aver preso conoscenza del progetto in tateé parti, di condividerlo e di far proprie le
condizioni tecnico-economiche in esso contenute.

b) di aver preso conoscenza delle opere da eseguiager visitato la localita interessata dai
lavori e di averne accertato le condizioni di vididie di accesso, nonché ogni interferenza che
la riguardano.

c) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circasze ed elementi che influiscono tanto sul costo
dei materiali, quanto sul costo della mano d’opdeanoli e dei trasporti.

L’Impresa non potra quindi eccepire durante I'egeme dei lavori la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non ta&iuo non considerati, tranne che tali
nuovi elementi si configurino come cause di forzzggiore contemplate dal D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. e dal Codice Civile e, comunque, imprevistquanto imprevedibili (e non escluse da
altre norme del presente Capitolato).

Art. 4 Descrizione sommaria delle opere

Le opere che formano l'oggetto del presente apaltm sinteticamente riportate in appresso,
ferme restando le speciali disposizioni e le paldié indicazioni che nella realizzazione
potranno essere impartite dall’Ufficio di Direziobavori.

L’ammontare dell'appalto € disaggregato come segae riguardo alla tipologia ed
omogeneita delle opere (scavi — demolizioni; indagi sondaggi - prove in sito; rilievi
cartografici; tagli — rimozioni — sistemazioni végleé conglomerati cementi — ferro per c.a. —
manufatti in cemento; ecc.):

1) Movimento terra (scavi, demolizioni) € 207.47,3

2) Pali di fondazione € 77.994,88

3) Opere in cemento armato € 114.720,35

4) Pozzetti e manufatti in opera e/o prefabbricati | € 55.591,45

5) Tubazioni, allacciamenti e caditoie stradali € 75901.88

6) Opere di finitura, e sistemazione della viahilit € 39.376,76

7 Lavori e forniture in economia € 5.339,20
Sommano € 676.393,90
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Il lavoro, oltre a quanto sopra richiamato, compeetutti gli oneri contenuti nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto, in tutte le sue pamche se non esplicitamente richiamati, ed
in modo particolare quelli contenuti nel successiko 17).

Si intendono inoltre compresi nel prezzo dei lawopercio a carico dell’Appaltatore gli oneri
contenuti nel Capitolato Generale anche se nonicdagphtente richiamati nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 5 Modalita di aggiudicazione dell’'appalto

| lavori sono appaltati mediante procedura negaziabn il criterio del prezzo piu basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determjntaattandosi di progetto redatto a
misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a baggadi ex art. 82, comma 2, lett.a)
del D. Lgs. n. 163/2006.

I lavori di cui al presente appalto rientrano nebiéegorie e relativi importi previsti dal D.P.R.
5/10/2010 n° 207 (al netto degli oneri per la stzza):0G6

Non € ammessa la revisione prezzi, ex art. 133 athael D. Lgs. 12/04/2006 n. 163.

Art. 6 Osservanza del Capitolato Generale e di altre Morm

In tutto cio che non sia in opposizione con le ¢piodi espresse nel presente Capitolato,
I’Appalto € soggetto all’esatta osservanza deltgisati disposizioni:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248: Legge sulle Opabbkche, per quanto ancora in vigore.

- D. Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.: Codice deitati pubblici di lavori, servizi e forniture;

- D.P.R. 5/10/2010 n° 207: “Regolamento di eseqzied attuazione del D. Lgs 12/04/2006
n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori,rsei e forniture”

- D.M. 19 aprile 2000, n. 145: “Regolamento reeaihtcapitolato generale d’appalto dei
lavori pubblici, ai sensi dell’ art. 253) comma 8| €Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture D. Lgs 163/06, limitatamentieglarti non abrogate dall’art.358 del D.P.R.
5/10/2010 n° 207

- Tutta la legislazione vigente in materia di ladtka delinquenza mafiosa;

- Norme emanate dal C.N.R., norme U.N.l., norme.ICeHesti citati nel presente Capitolato.
Dal punto di vista delle normative tecniche I'lmgmeé in particolare obbligata anche alla
osservanza:

a) di tutte le norme per la sicurezza e l'igienkldeoro sotterraneo emanate ed emendate; in
particolare alle norme di cui al D.P.R. n. 128, @8/04/1959; alla legge n. 55, del
19/03/1990; al D.Lvo. n. 81/08 del 09/04/2008, ghesi intendono integralmente trascritti;

b) delle disposizioni di leggi e regolamenti intoralle opere idrauliche;

c) delle vigenti leggi statali e regionali in madedi cave;

d) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabll’appalto in oggetto, siano esse
governative, regionali, provinciali, comunali, oveeemesse dalle Amministrazioni delle
Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, deltstP e Telegrafi che hanno giurisdizione sui
luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restaratrattualmente convenuto che anche se tali
norme o disposizioni dovessero arrecare oneri gamoni nello sviluppo dei lavori, senza
accampare alcun diritto o ragione contro '’Ammiragione Appaltante, essendosi di cio
tenuto conto nello stabilire i patti ed il prezzoapo del presente Capitolato;

e) delle seguenti Leggi: R.D. n. 2232 del 16/1181980rme per I'accettazione delle pietre
naturali da costruzione”; Legge n. 595, del 26/06BL“Caratteristiche tecniche e requisiti dei
leganti idraulici”; D.M. 03/06/1968 “Nuove normeigequisiti di accettazione e modalita di



Capitolato Speciale d’Appalto — partd 1

prova dei cementi”; D.M. 31/08/1972 “Norme sui regiji di accettazione e modalita di prova
degli agglomerati cementizi e delle calci idrauithD.M. 12/12/1985 “Norme tecniche
relative alle tubazioni”;

f) del D.C.P.S. n. 1516, del 20/12/1947, noncheld®l. 27/07/1985 e successive modifiche
ed integrazioni riguardanti: “Norme tecniche p&sEcuzione delle opere in cemento armato
normale e precompresso e per le strutture metaflictonché della circolare n. 6487, emanata
il 26/02/1970 dal Ministero dei LL. PP. (ConsigBuperiore);

g) del D.M. 09/01/1996 e relativa circolare 15/89& del ministero LL. PP.;

h) del D.M. 16/01/1996 e relativa circolare LL.®PP 156, del 04/07/1996;

i) delle norme generali concernenti 'impiego es€euzione della saldatura autogena emanate
dal Ministero della Comunicazioni con D.M. del 250936, integrato con la circolare in data
20/11/1939;

j) delle “Norme” della Associazione Elettrotecnitaliana (A.E.l.) e del Comitato Elettronico
Italiano (C.E.l.) per quanto riguarda linee ed appehiature elettriche, nonché impianti
telefonici e telecomunicazioni senza filo;

[) del D.M. Infrastrutture 14 Gennaio 2008 “Nuoverme tecniche per le costruzioni”;

m) della Circolare 2 Febbraio 2009, n. 617 “Istamziper I'applicazione delle Nuove norme
tecniche per le costruzioni di cui al D.M. Infragture 14 Gennaio 2008”.

Per quanto riguarda I'impiego di materiali da cozsione per i quali non si abbiano norme
ufficiali, I'lmpresa - su richiesta dell’'Ufficio dDirezione Lavori - € tenuta all'osservanza
delle piu recenti norme che pur non avendo camttgficiale, fossero raccomandate dai
competenti organi tecnici.

L’osservanza di tutte le norme sopra indicate imiera sia esplicita che generica si intende
estesa a tutte quelle gia emanate e non richiamatee potranno essere emanate durante
I'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettaziomd'impiego di materiali da costruzione e
quanto altro attiene ai lavori.

Art. 7 Documenti facenti parte del contratto

Formano parte integrante del Contratto:
a) il D.M. n. 145 19/04/2000, “Regolamento recahtapitolato generale d’appalto dei lavori
pubblici”, limitatamente alle parti non abrogatdl'dat.358 del D.P.R. 5/10/2010 n° 207,ai
sensi dell’art. 253) comma 3 del Codice dei cotitpatbblici di lavori, servizi e forniture D.
Lgs 163/06.” anche se non materialmente allegato;
b) il presente Capitolato Speciale d’Appalto compremsdell’elenco descrittivo delle
lavorazioni
c) I elenco dei prezzi unitari;
d) gli elaborati progettuali di seguito indicati:
* relazione generale, relazione idraulica, calcadicasivi delle strutture;
» elaborati grafici;
e i piani di sicurezza previsti dall’art. 131) del Dgs. 163/2006 e s.m.i.;
e) il cronoprogramma e/o il programma esecutivo dediiedi cui al successivo art. 16);
f) l'offerta dellimpresa.
g) le polizze di garanzia
Fanno pure parte del contratto, per quanto nonamm@d esso allegati, i documenti e le
norme citate nel presente Capitolato Speciale daftpp
L’ordine di elenco dei documenti contrattuali ctgtice priorita in caso di discordanza fra gli
stessi.
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Art. 8 Sub-appalto e cottimo

Il sub-appalto, regolato dal D. Lgs. 163/2006 e.is.mart. 118) - verra concesso nei modi e
nelle forme previste dalla normativa legislativgente all'atto dell’'appalto, anche in materia
di lotta alla delinquenza mafiosa, restando in ocgo sempre integra la responsabilita
dellImpresa che deve continuare a rispondere,go@mte e direttamente, nei confronti della
stessa Amministrazione Appaltante, della regolaex@zione e del preciso adempimento di
tutti gli impegni.

Tutte le lavorazioni a qualsiasi categoria app@den sono subappaltabili e/o affidabili in
cottimo.

Secondo la normativa sopraindicata & considerabappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita ovunque espletata che richiedampiego di mano d’opera, quali le forniture
con posa in opera ed i noli a caldo se singolarendntimporto superiore al 2% dell'importo
dei lavori affidati o di importo superiore a 10000€uro e qualora 'incidenza del costo della
mano d’'opera del personale sia superiore al 50%ndgbrto del contratto da affidare.

Ove I'lmpresa faccia ricorso ad altre Ditte pefdenitura (ed eventualmente per la messa in
opera) di materiali di ogni genere € tenuta a s&egDitte che si impegnino formalmente ad
osservare, per i lavori di cui al presente Cordratei confronti delle proprie maestranze, i
contratti collettivi di lavoro.

L'Impresa se espressamente richiesto e tenutasialireegnalare all’Ufficio di Direzione dei
Lavori i nominativi dei fornitori.

Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessioientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere
per le quali sono necessari lavori o componentnatievole contenuto tecnologico o di
rilevante complessita tecnica, quali strutture,ianp ed opere speciali e qualora ciascuna di
tali opere superi altresi in valore il 15% dell’'iorpo totale dei lavori, esse non possono essere
affidate in subappalto e sono esclusivamente etgedai soggetti affidatari.

Art. 9 Varianti delle opere progettate

Le varianti alle opere in progetto saranno ammeasde per le motivazioni e nelle forme
previste dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e dagtt. 161 e 162 del D.P.R. 5/10/2010 n° 207.
Si ribadisce la circostanza che, indipendentemealie ipotesi previste dall’articolo 132) del
D. Lgs. 163/2006, la stazione appaltante puo semglieare I'esecuzione di lavori in misura
inferiore rispetto a quanto previsto nel preserdpitolato Speciale d’Appalto, nei limiti di un
quinto dellimporto di contratto, come determinabsensi dell'articolo 161 comma 4 del
Regolamento (D.P.R. 5/10/2010 n°® 207) e senza cHa spetti all’Appaltatore a titolo di
indennizzo.

Art. 10 Revisione prezzi e quote di incidenza

In base alla vigente normativa non e prevista ligppione della revisione ai prezzi
contrattuali.

Art. 11 Pagamento dei lavori

| lavori a misura saranno valutati e contabilizzain le modalita riportate nel Capo Il del
presente Capitolato Speciale d’Appalto.

| pagamenti in acconto in corso d’'opera, di cui agt. 194 e 195 del del D.P.R. 5/10/2010 n°
207, saranno effettuati ogni qualvolta I'avanzaradavori, valutati nel modo sopra indicato,
raggiunga un importo pari 30.000,00 € (cinquantamila/00 €)ottenuti applicando i prezzi
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offerti dall’Appaltatore ovvero quelli di elenco aktto del ribasso d’asta, ed applicando le
eventuali ritenute di garanzia.

Dell’emissione di ogni certificato di pagamentadbponsabile del procedimento provvede ad
informare per via telematica gli enti previdenzedi assicurativi, compresa la cassa edile, ove
richiesto, tramite il rilascio del Documento UnidoRegolarita Contributiva (DURC).
L’Amministrazione dispone il pagamento a valerdestitenute suddette in quanto dovuto per
le inadempienze accertate dagli enti competentingheichiedano il pagamento nei modi e
nelle forme di legge.

La rata di saldo verra pagata successivamentemadidone dello stato finale, previa
costituzione di fideiussione, alle condizioni dii cail’art. 235 del Regolamento(D.P.R.
5/10/2010 n° 207).

Il contraente si assume gli obblighi di traccidbildei flussi finanziari di cui alla Legge
13/8/2010 n. 136.

L’amministrazione comunale si riserva di provvedalia liquidazione dei S.A.L. realizzati
dalla ditta esecutrice dei lavori purché i pagamnieetenti gli stessi non aggravino il rispetto
del patto di stabilita interno.

Art. 12 Indicazione delle persone che possono riscuotere

Nel contratto di appalto ovvero nell’atto di cottrearanno indicati:

a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i paganti, e le relative modalita, secondo le
norme che regolano la contabilita del presentertavoeglio specificati nell’'art. 11) del
presente Capitolato Speciale;

b) la persona o le persone autorizzate dall’ Appaléatoriscuotere, ricevere e quietanzare le
somme dovute in conto od a saldo anche per efflitteventuali cessioni di credito
preventivamente riconosciute dalla stazione appiagli atti da cui risulti tale
designazione dovranno essere allegati al contratto;

La cessazione o la decadenza dall'incarico dellsgme autorizzate a riscuotere e quietanzare

deve essere tempestivamente notificata alla staappaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appaltcesssiva alla stipula del contratto, il relativo

atto deve indicare con precisione le generalitacdaecessionario ed il luogo del pagamento

delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni sopra riportate nessuasponsabilitd puo attribuirsi alla stazione

appaltante per pagamenti a persone non autoridat@ppaltatore a riscuotere.

Art. 13 Cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria, prevista dall'articolo d& D. Lgs 163/2006 e s.m.i., come indicata
nel bando di gara, e’ dovuta nella misura prewdstiebando di gara.

Art. 14 Cauzione definitiva e garanzie

Al momento della stipulazione del contratto I'lmgaedeve depositare la cauzione definitiva
nella misura e nei modi previsti dal D. Lgs 163/2@0s.m.i. e dall’art. 123 del Regolamento.
La cauzione puo essere prestata in numerarioitwlindi Stato o garantiti dallo Stato, al corso
del giorno del deposito, od a mezzo di fideiussiomnastituto bancario o di Compagnia
Assicurativa a cio abilitati.
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Nessun interesse decorrera, a favore dellimpragle somme depositate; ove la cauzione sia
depositata in titoli fruttiferi non vincolati, I'lpresa avra diritto a ritirare le cedole o i taglian
maturati.

La cauzione definitiva deve permanere fino allaadditemissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecueipa comunque decorsi dodici mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativertficato.

La cauzione viene decurtata in forma percentuatelpprese “certificate” ai sensi dell’art.
113 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.

L’esecutore dei lavori e’ obbligato, ai sensi daellicolo 129 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., a
stipulare una polizza di assicurazione per la daperdi danni di esecuzione e responsabilita
civile verso terzi nelle forme e nei modi di cul'aticolo 1025 del Regolamentd(P.R.
5/10/2010 n° 207)

L’esecutore dei lavori e’ obbligato, nei casi dii @ll'articolo 129 comma 2 del D. Lgs
163/2006 e s.m.i., a stipulare una polizza di asa@ione indennita decennale nelle forme e
nei modi di cui all’articolo 126 del Regolamer{ia.P.R. 5/10/2010 n° 207)

Art. 15 Norme generali per I'esecuzione dei lavori

a) L'Impresa, nell’esecuzione dei lavori, € tenatia scrupolosa osservanza delle norme
contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto - CHpo

Nell’'esecuzione dei lavori I'lmpresa e altresi obata ad osservare ed a far osservare dal
proprio personale tutte le norme antinfortunistighesulla sicurezza del lavoro vigenti
all'epoca dei lavori, applicando i documenti allhgoredatti ai sensi dell’'art. 131 del D. Lgs.
163/06 e 39 del Regolamento (D.P.R. 5/10/2010 rP),20onché le eventuali disposizioni
impartite dal coordinatore per I'esecuzione.

L'Impresa e diretta ed unica responsabile di ogmseguenza negativa, sia civile che penale,
derivante dalla inosservanza o dalla imperfettemssiza delle norme di cui ai precedenti
articoli.

c) Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori.

Esiste la necessita di un ordine particolare nell\eanzamento dei lavori :

1) occorre realizzare prima il collettore fognario, ameno a partire dall'incrocio fra
le vie Manganaro, Del Bruno e Magenta in quanto :

- la complessa situazione dei sottoservizi potrebbebloligare ad una variazione
della quota dello scorrimento della condotta ed inal caso potrebbe cambiare la
guota di imposta della stazione di sollevamento;

- occorre utilizzare l'area ex macelli come depositoprovvisorio delle terre
provenienti dal pre-scavo previsto per la stazionedi sollevamento e cio e
possibile una volta realizzato il tratto di colletbre presente in quell’area,;

Per il resto I'lmpresa ha la facolta di sviluppatavori nel modo che credera piu opportuno
per darli perfettamente compiuti nel termine stabidlal programma di avanzamento lavori e
nel termine contrattuale purché esso, a giudizita d&rezione Lavori e del Coordinatore per
'esecuzione, non riesca pregiudizievole alla buonsscita delle opere, agli interessi
dell’Amministrazione e alla sicurezza dei lavorator

Tuttavia ’Amministrazione ha diritto di prescriverl’esecuzione ed il compimento di
determinati lavori entro un ragionevole terminechan in difformita delle indicazioni del
citato programma, specialmente in relazione adeegigy di ordine od interesse pubblico,
senza che I'lmpresa possa rifiutarsi ed avanzatege di particolari compensi.

c) Lavori eseguiti ad iniziativa dell'Impresa.
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Qualora I'lmpresa, di propria iniziativa, anche dogver informato I'Ufficio di Direzione
Lavori e senza opposizione del medesimo, eseguisggiori lavori od impiegasse materiali
di dimensioni eccedenti, o di lavorazione piu aataro di maggior pregio rispetto a quelli
previsti od autorizzati, e sempre che 'Amminisiose accetti le opere cosi come eseguite,
L’Impresa non avra diritto ad alcun aumento dezpre comunque ad alcun compenso, quali
che siano i vantaggi che possano derivare all’Anstriazione stessa, ed i materiali e le
lavorazioni suddette si considereranno delle dinoeing qualita previste in progetto.

Art. 16 Programma esecutivo dei lavori

Ai fini del compimento delle opere nei tempi cottwali I’Appaltatore dovra predisporre,
prima dell'inizio dei lavori, il programma esecuiivdei lavori, anche indipendente dal
cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolameme] quale sono riportate per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esgone nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dellavanzamento dei laatld date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento.

Detto programma, che dovra garantire l'ultimazidee lavori nel tempo utile contrattuale ed
al quale I'Appaltatore dovra attenersi durante dms&ione delle opere, sara sottoposto
al'esame dell'Ufficio di Direzione Lavori il quajenei successivi 15 giorni, comunichera
all'lmpresa le proprie determinazioni.

Scaduto inutilmente detto termine il programmantmdera definitivamente approvato.

Art. 17 Oneri a carico dell'lmpresa

Oltre agli oneri prescritti dal presente Capitojatialle vigenti disposizioni di legge, dal
Regolamento approvato con D.P.R. 21/12/1999 n.&84l Capitolato Generale approvato
con D.M. 19/04/2000 n. 145, qualora non espresstar@evisti tra gli oneri contrattuali e
quindi compensati o con la specifica voce di elepezzzi od in altro modo indicato negli
elaborati, sono a carico dell'Impresa:

1 La formazione del cantiere e I'esecuzione di tlgtepere a tal uopo occorrenti, comprese
guelle di recinzione, di protezione e quelle neaessper mantenere la continuita degli
accessi e delle comunicazioni, nonché degli s@ledicque e di ogni altra canalizzazione
esistente.

2 VL'installazione delle attrezzature ed impianti resai ed atti, in rapporto all’entita delle
opere, ad assicurare la migliore esecuzione, imate ed ininterrotto svolgimento dei
lavori.

3 | tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, etc., cessari alle operazioni di consegna, alle
misurazioni, alle verifiche, alla contabilita dewvbri nonché alle operazioni conseguenti
alle procedure di esproprio, comprese le spesé personale e gli strumenti necessari. La
consegna all'Ufficio di Direzione Lavori, prima tlesecuzione delle opere, delle
restituzioni grafiche dei rilievi, fornite sia suporto magnetico sotto forma di files in
formato DWG di Autocad - release 10 o successigd in doppia copia cartacea. Tutti i
rilievi saranno riferiti a capisaldi 1.G.M. concatil con I'Ufficio di Direzione Lavori
debitamente monografati.

4 L’approntamento delle opere provvisionali quali essi, passi carrai, coronelle, canali
fugatori, ponteggi, impalcature, assiti, steccatinature, centinature, casserature, etc.
compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti, smayitag ripristini a fine lavori. Le
incastellature, le impalcature e le costruzionivprsionali in genere, se prospettanti
all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi ficiblm privati, dovranno essere
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idoneamente schermate. Fra le opere in argomentmngresa altresi un’adeguata
illuminazione del cantiere.

5 La sistemazione delle strade e dei collegamenérmsed interni; la collocazione, ove
necessaria di ponticelli, camminamenti anche a olanscalette di adeguata portata e
sicurezza.

6 La conservazione ed il ripristino delle vie, desgaggi e dei servizi, pubblici o privati, che
venissero interrotti per I'esecuzione dei lavorroywedendovi a proprie spese con
opportune opere provvisionali.

7 La sorveglianza del cantiere, sia diurna che nadgtug la custodia di tutti i materiali,

impianti e mezzi d’opera esistenti nello stessan@iessi di pertinenza dell’Impresa che

avute in consegna dal’Amministrazione appaltant@ynché delle opere eseguite od in
corso di esecuzione. Tale vigilanza si intendesesteche ai periodi di sospensione dei
lavori e dal periodo intercorrente tra l'ultimazeored il collaudo, salvo l'anticipata

consegna delle opere al’Amministrazione appaltéintgatamente alle opere consegnate.

Le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupaitnsiti interrotti, pericoli incombenti;

L’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele, prestazioni e le opere necessarie per

garantire la vita, I'incolumita e l'igiene delle igene addette ai lavori e di terzi, per evitare

danni ai beni pubblici e privati. Tutte le predispponi dovranno essere conformi alle
norme di prevenzione degli infortuni, ai sensi BelLgs. 81/2008, le quali saranno anche
applicabili per eventuali lavori in economia, resta sollevati da ogni responsabilita la

Stazione Appaltante ed il personale da essa pem@ist direzione e sorveglianza dei

lavori; i segnali dovranno uniformarsi in ogni peotare alle disposizioni della Legge

13/06/91 n. 190 e del regolamento di attuazioneraygpo con D.P.R. n. 610 del

16/06/1996, nonché delle norme a loro modifica ategrazione vigenti all’epoca

dell'esecuzione dei lavori.

10 La fornitura di locali uso ufficio (in muratura agfabbricati), idoneamente rifiniti, forniti
dei servizi, e di tutte le attrezzature necessaléepermanenza ed al lavoro di ufficio della
Direzione Lavori. Ove da essa richiesta i locatasao realizzati nel cantiere od in luogo
prossimo, stabilito od accettato dalla Direzionedrg la quale disporra anche il numero
degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranoltre allacciati alle normali utenze
(luce, acqua, telefono) facendosi carico all'lmpres tutte le spese di allacciamento, di
uso e di manutenzione.

11 La fornitura alla Direzione Lavori di personalen@so, di canneggiatori, degli strumenti
topografici e di quelli informatici, completi di #ware, per I'effettuazione dei rilievi,
delle misure di controllo delle opere eseguite, lperontabilizzazione di queste ultime e
per quant’altro.

12 La riproduzione di grafici, disegni, relazioni eltriaallegati alfanumerici vari relativi alla
contabilita ed alla rappresentazione delle opeesetuzione.

13 L'autorizzazione al libero accesso alla Direziorevdri ed al personale di assistenza e
sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantietadoro o di produzione dei materiali per
le prove, i controlli, le misure e le verifiche pigte dal presente capitolato.

14 La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamnedella Direzione Lavori e del
personale di assistenza.

15 La fornitura di locali e strutture di servizio pglr operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi
prefabbricati 0 meno, e la fornitura di servizieigico-sanitari in numero adeguato.

16 L'autorizzazione al libero accesso delle altre leser o Ditte ed al relativo personale
dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'usozpae o totale di ponteggi, impalcature,
opere provvisionali ed apparecchi di sollevamesemza diritto a compenso, per tutto il
tempo occorrente all’esecuzione dei lavori o digteiture scorporate.

O
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17 Le spese per gli allacciamenti provvisori e relatontributi e diritti, dei servizi di acqua,
elettricita, gas, telefono e fognature necessari ipgunzionamento del cantiere e
I'esecuzione dei lavori nonché le spese di utenzaneumo relative ai predetti servizi.

18 Le pratiche presso Amministrazioni, Enti e privpr permessi, licenze, concessioni,
autorizzazioni, per opere di presidio, occupazieniporanee e definitive di suoli pubblici
0 privati, interruzioni provvisorie di pubblici seri, attraversamenti, trasporti speciali
nonché le spese ad essi relative per tasse,,dimdtnnita, canoni, cauzioni etc. In difetto
rimane ad esclusivo carico dell’'lmpresa ogni evalgumulta o contravvenzione nonché il
risarcimento degli eventuali danni.

19 L'esecuzione degli scavi di assaggio e di sonddggjiterreno, nonché la prestazione di
ogni occorrenza per le verifiche e le prove firgdite ai collaudi provvisori e definitivi dei
manufatti.

20 La conservazione dei campioni fino al collaudo, ftiudi sigilli controfirmati dalla
Direzione Lavori e dall'lmpresa, in idonei localnegli uffici direttivi.

21 Ogni prova che I'Ufficio di Direzione Lavori ritesee necessaria per gli accertamenti
intesi alla verifica del funzionamento dei manufatdegli impianti, compreso ogni
incombenza e spesa per denunce, autorizzazionip\ggoni, licenze, etc. che a riguardo
fossero prescritte.

22 Il rispetto dei termini di confine verso le propéaeali terzi.

23 Il ricevimento, a richiesta del’Amministrazionej ohateriali e forniture non comprese
nell'appalto nonché la loro sistemazione, conseoveze custodia, garantendo a proprie
spese e con piena responsabilita il perfetto esplento di tali operazioni.

24 1l carico, trasporto e scarico dei materiali, defligniture e dei mezzi dopera ed il
collocamento a deposito od in opera con le oppertcawtele atte ad evitare danni o
infortuni.

25 1l taglio di alberi, la estirpazione di ceppaie,atbusti, di siepi e di cespugli nelle zone
interessate dalle opere, le demolizioni e la comsedei materiali di risulta, di valore
commerciale, allAmministrazione appaltante nei gitlicati dall’'Ufficio di Direzione
Lavori

26 Tutto quanto occorra in genere per dare complet@amdtimati a perfetta regola d’arte i
lavori.

27 La riparazione di danni che, per ogni causa o pagligenza dell'lmpresa, fossero
apportati ai materiali forniti od ai lavori scorpdirda altri compiuti.

28 La riparazione dei danni, dipendenti anche da fonzmgiore, che si verificassero alle
attrezzature ed a tutte le opere provvisionali.

29 Tutti gli oneri relativi alle prescrizioni dettatialla Conferenza dei Servizi ovvero dagli
Organi preposti alla Tutela dell’Ambiente in sedeschissione del parere sul progetto, se
non valutati a parte.

30 La fornitura di fotografie e relativi negativi delbpere nel formato, numero e frequenza
prescritti dalla Direzione Lavori La fornitura diotizie statistiche sul’andamento dei
lavori, per periodi quindicinali, da far perveniadla Direzione Lavori non oltre il
mercoledi immediatamente successivo al termineadellindicina, stabilendosi una
penale, per ogni giorno di ritardo, di € 25,00.Aadizie da fornire sono le seguenti:

- numero degli operai impiegati distinti nelle \eatategorie, per ciascun giorno della
quindicina, con le relative ore lavorative;
- genere di lavori eseguito nella quindicina, giagnncui non si € lavorato e cause relative.

31 La fornitura di cartelli indicatori e la relativanstallazione, nel sito indicato dalla
Direzione Lavori, entro quindici giorni dalla cogea dei lavori. | cartelloni, delle
dimensioni di m. 3,00 x 2,00, o altre concordate ¢®Jfficio di Direzione Lavori,
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recheranno a colori indelebili la denominazionel’Bete finanziatore, quella dell’Ente
Appaltante, la localita di esecuzione dei lavoaggetto e I'importo degli stessi nonché la
denominazione dellEnte preposto alla Direzione drgvinoltre in applicazione ai
contenuti del D.L.vo 81/08 su detto cartello dowessere indicato ove necessario |l
nominativo del Coordinatore per la sicurezza pesdtuzione delle opere. Tanto i cartelli
che le armature di sostegno dovranno essere essguitateriali di adeguata resistenza e
di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato dihcollaudo dei lavori. Per la mancanza
o il cattivo stato del prescritto numero di cartgltlicatori sara applicata all'lmpresa una
penale di € 300,00. Sara inoltre applicata una Ipegiarnaliera di € 300,00 dal giorno
della constatata inadempienza fino a quello detiaizione o riparazione del cartello
mancante o deteriorato. L'importo delle penali satdebitato sul certificato di pagamento
in acconto successivo all'inadempienza.

32 La completa responsabilita per danni a persona edsa, di carattere amministrativo,
civile e penale.

33 La manutenzione delle opere eseguite fino a codladtimato.

34 La pulizia del cantiere e lo sgombero, a lavorimati, delle attrezzature, dei materiali
residui e di quant’altro non utilizzato nelle opere

35 Tutte le spese e tutti i carichi fiscali - nesswrsxluso - inerenti e conseguenti alla
stipulazione del contratto, nonché degli eventwstti complementari dello stesso,
compresi i diritti di segreteria che non siano legilge ad esclusivo carico della Stazione
Appaltante e comprese, infine, le relative evemtuatiazioni nel corso dell'esecuzione
del contratto.

36 La Stazione Appaltante si riserva di provvederpagjamenti sopra indicati, richiedendo
all'lmpresa il preventivo deposito delle sommeao occorrenti.

37 Le indagini geognostiche e gli studi dei terremafizzati alla verifica delle migliori
soluzioni nei termini delle tecnologie esecutivettate.

38 L'lmpresa € tenuta all'osservanza ed all'adempimedelle norme previste dal D.L.vo
81/2008 mediante I'approvvigionamento dei materaliattrezzature per la prevenzione
antinfortunistica e la protezione dei lavoratori seguenti specifici temi:

- la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo dokay;

- la prevenzione antinfortunistica e la protezionelaeoratori contro i rischi derivanti da
esposizione durante il lavoro ad agenti nociviatuna chimica, fisica o biologica;

- Iinformazione dei lavoratori dei rischi specificui sono esposti e delle norme essenziali
di prevenzione;

- Iinquinamento industriale, acustico ed atmosferico

- laresponsabilita nei confronti di terzi.

39 Tutti gli oneri conseguenti l'integrale applicazeéondella vigente normativa sulla
“sicurezza dei cantieri” ai sensi del D.L.vo 81/800

L'Impresa e tenuta ad attuare quanto contenut@iagii di sicurezza previsti dall’ art. 131)

del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e puo presentarepatdinatore per I'esecuzione dei lavori,

proposta di integrazione al piano di sicurezza atenga di poter meglio garantire la
sicurezza del cantiere sulla base della propricere=mpza. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche o adeganto dei prezzi pattuiti.

Qualora I'lmpresa non adempia a tutti questi olfth)igd Amministrazione sara in diritto,

previo avviso scritto e, nel caso che questo siza effetto, entro il termine fissato dalla

notifica, di provvedere direttamente a quanto nem@s, qualunque sia la spesa, disponendo il

dovuto pagamento con speciali ordinativi a carietylchpresa. In caso di rifiuto o di ritardo

di tali pagamenti da parte dell’'lmpresa, questasao fatti d’Ufficio e ’Amministrazione

tratterra pari importo sul successivo acconto.
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Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati rs@ considerati come inclusi e distribuiti
proporzionalmente nei prezzi di contratto, per ocaissun compenso spetta all'lmpresa
neppure nel caso di proroghe del termine contratidiaultimazione dei lavori.

Art. 18 Danni dipendenti da forza maggiore

| danni provocati da eventi eccezionali saranno pmmsati allimpresa ai sensi e nei limiti
stabiliti dall’art. 166 del Regolamen{®.P.R. 5/10/2010 n° 207)

| danni causati da forza maggiore devono esserend@ti alla Direzione Lavori, a pena di
decadenza, entro il termine di cinque giorni ddlquael verificarsi il danno.

L'indennizzo per i danni €’ limitato allimporto deavori necessari per l'occorrente
riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizidncontratto, con esclusione dei danni e delle
perdite di materiali non ancora posti in operajténsili, di attrezzature di cantiere e di mezzi
d’opera.

Nessun indennizzo e’ dovuto quando a determinardaino abbia concorso la colpa
dell’Appaltatore o delle persone delle quali essemruto a rispondere.

L’Appaltatore non puo sospendere o rallentare tesmne dei lavori, tranne quelle parti per
le quali lo stato delle cose debba rimanere inatitersino a che non sia eseguito
I'accertamento dei fatti.

| danni prodotti da piene ai lavori di difesa drgiad’acqua o di mareggiate, quando non siano
stati ancora iscritti a libretto, sono valutatibase alla misurazione provvisoria fatta dagli
assistenti di cantiere. Mancando la misurazion&ppaltatore pud dare dimostrazione dei
lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad ecwez di quella testimoniale.

Art. 19 Occupazione ed espropriazione dei terreni

Eventuali espropri, asservimenti ed occupazioniimp@enti o temporanei, dei terreni
interessati dalle opere da realizzare sarannotwdteta cura e spese delllAmministrazione
appaltante, secondo quanto disciplinato dal D.B.Biugno 2001, n. 327 e dalle normative
nazionali e regionali applicabili sul territorict@messato dai lavori.

L'’Amministrazione appaltante si riserva, pertatigsercizio di tutte le funzioni previste dalla
normativa vigente in tema di espropriazioni, asseenti 0 occupazioni, ivi comprese quelle
attinenti alla: predisposizione di tutti gli atédnici ed amministrativi necessari per avviare,
far procedere e concludere la procedura esprogriati

* predisposizione dei verbali di consistenza ecdeaso;

 determinazione del valore delle aree espropriando

* predisposizione, deposito e perfezionamentordeidnamenti;

* trascrizione e volturazione catastale;

e quant'altro risulti necessario per il correttolgimento dei procedimenti in parola.

Fanno carico all'lmpresa i soli obblighi attineallia delimitazione concreta (a mezzo paletti,
picchetti, ecc.) delle aree da espropriare, ocaupasservire. Tale delimitazione dovra essere
effettuata in conformita alle apposite disposizideila stazione appaltante.

Art. 20 Responsabilita dell’Impresa

Sara obbligo dellImpresa adottare nell’esecuzideidavori tutti i provvedimenti e le cautele

necessarie per garantire l'incolumita degli operaane comunque stabilito che I'lmpresa
assumera ogni piu ampia responsabilita sia civike penale nel caso di infortuni, della quale
responsabilita si intende quindi sollevato il peae preposto alla direzione e sorveglianza.
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L’Appaltatore deve osservare le norme e prescriziontrattuali dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezzhajtsaassicurazione ed assistenza lavori.

Art. 21 Anticipazioni fatte dall’'lmpresa

Qualora I'mpresa effettuasse delle anticipazioni iome e per conto della Stazione
Appaltante ed a seguito di specifico ordine, I'ietse annuo che gli verra accordato per tali
somme anticipate € pari al tasso di sconto ufficied vigore decorrenti dalla data di

presentazione delle relative fatture.

Art. 22 Domicilio legale dellimpresa - Controversie

Agli effetti dell’art. 2) del Capitolato Generalétnhpresa deve avere domicilio nel luogo quale
ha sede I'Ufficio di Direzione Lavori, ove non ahbn tale luogo uffici propri deve eleggere
domicilio presso gli Uffici Comunali, o lo studia dn professionista, o gli uffici di societa
legalmente riconosciuta.

Le comunicazioni di qualsiasi genere dipendenti @aitratto devono essere effettuate dal
Direttore dei Lavori o dal Responsabile del progesito presso il domicilio dell’Appaltatore
eletto ai sensi del comma 1 dell’art. 2) del CdpitoGenerale.

Quando sorgessero contestazioni o controversi¢ati@tazione Appaltante e L'lmpresa, e
escluso il ricorso all’arbitrato e la competenzatspal giudice del luogo dove il contratto
stato stipulato.

Art. 23 Osservanza delle condizioni normative e retrilutigultanti dai contratti collettivi di
lavoro

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto pdedsente appalto, ed in relazione alle
categorie dei lavori, I'lmpresa si obbliga ad apate integralmente le norme contenute nei
contratti collettivi nazionali di lavoro per gli epai dipendenti dalle aziende edili o affini, e
negli accordi provinciali integrativi degli stessi,vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga, altresi, ad applicare il gattb e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se caiper anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche sa& sta aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natuustiiade e artigiana, dalla struttura e
dimensione dell’'lmpresa stessa e da ogni altra cguadificazione giuridica, economica e
sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisali presente articolo, accertata dalla Stazione
Appaltante 0 ad essa segnalata dall'lspettorato ld®ioro, la Stazione Appaltante
comunichera alllmpresa e, se del caso, anchespdittorato suddetto, I'inadempienza
accertata.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti disopra, L'Impresa non pud opporre
eccezioni alla Stazione Appaltante né ha titolsarcimento danni.

Art. 24 Consegna dei lavori - Sospensioni e Riprese @erila

La consegna dei lavori costituenti I'appalto aveesecondo le modalita previste dagli artt.
153,154 e 155 del Regolamento approvato con D3?1R/2010 n° 207.
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Detta consegna risultera da apposito verbale edattondo le prescrizioni dell’art. 154 del

Regolamento.

Dalla data di detto verbale verra computato il teraple per dare il lavoro finito.

Qualora, nei casi previsti dagli artt. 158 e 15BRkegolamento (D.P.R. 5/10/2010 n° 207), si
procedesse alla sospensione dei lavori si redigerappositi verbali.

La sospensione comportera pari slittamento del tednpsecuzione.

Detti verbali di sospensione ed i conseguenti Jewdiaripresa, dovranno essere trasmessi
dalla Direzione Lavori al Responsabile del Procetita entro e non oltre cinque giorni dalla

data della loro redazione.

Art. 25 Tempo utile per ultimare i lavori

Tutti i lavori, le forniture e le prestazioni occenti per la costruzione delle opere oggetto
dell'appalto saranno effettuati nel rispetto delrdgramma dettagliato dei lavori” gia
richiamato all’art. 17.

Tutte le opere appaltate dovranno comunque essenpletamente ultimate nel termine di
giorni 360 (trecentosessanta) naturali e consaauipartire dalla data del verbale di consegnha
dei lavori.

In detto tempo € compreso quello occorrente pempianto del cantiere, quello dovuto a
sospensioni normalmente prevedibili per inclemestagionale del tempo, per ottenere dalle
competenti autorita le eventuali concessioni, lkeea permessi di qualsiasi natura e per ogni
altro lavoro preparatorio da eseguire prima ddétf/o inizio dei lavori.

del Regolament@D.P.R. 5/10/2010 n° 207)

Art. 26 Penali per ritardi — Premio di accelerazione

In applicazione dell’art. 145 del Regolamento appto con D.P.R. 5/10/2010 n° 207,
I'Impresa sara assoggettata alla perntdio 0,5 per milledellimporto netto contrattuale per
ogni giorno naturale di ritardo tra la data indicatel Certificato di Ultimazione e quella
contrattualmente stabilita tenuto conto delle ewalntsospensioni disposte e proroghe
concesse.

L’ammontare complessivo della penale di cui sopra potra superare complessivamente |l
10% dellammontare netto contrattuale, da determinan relazione all’entita delle
conseguenze legate all’eventuale ritardo.

Per le eventuali sospensioni dei lavori che, setap modificheranno il tempo stabilito per
l'ultimazione dei lavori, si applicheranno le digpooni contenute artt. 158 e 159 del
Regolamento (D.P.R. 5/10/2010 n° 207).

Non e’ previsto il riconoscimento di alcun premio atcelerazione di cui all'art. 145 del
Regolamento.

Art. 27 Accertamento e misurazione dei lavori

Per I'accertamento e la misurazione dei lavoriarso d’opera valgono le disposizioni di cui
all'art.185 del Regolamento (D.P.R. 5/10/2010 n7)20

La Direzione Lavori potra procedere in qualunquemanto all’accertamento ed alla
misurazione delle opere compiute; ove I'lmpresa ngin prestasse ad eseguire in
contraddittorio tali operazioni le sara assegnatotermine perentorio, scaduto il quale i
maggiori oneri che si dovranno per conseguenzaisest le verranno senz’altro addebitati.

In tale caso, inoltre, I'lmpresa non potra avanzdoeina richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell’emissione dei certifiaditbagamento.
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Art. 28 Conto finale, collaudo definitivo e provvisorioidavori

Il termine entro il quale, ai sensi dell’art. 208l &Regolamento, verra compilato lo stato finale
dei lavori, e’ fissato in tre mesi decorrenti datlata di ultimazione, questa debitamente
accertata mediante apposito certificato dalla Darez Lavori in contraddittorio con I'lmpresa.
La nomina del Collaudatore sara effettuata ellaziStee Appaltante conformemente ai
contenuti dell’art. 216 del Regolamento (D.P.R0%2010 n° 207).

Tanto nel corso dei lavori, quanto dopo l'ultimaroe prima del collaudo definitivo, resta in
facolta dellAmministrazione appaltante di procedall’'utilizzo parziale o totale delle opere
di ogni genere, eseguito senza che l'assuntoreapmsgorsi o affacciare diritti e pretese di
sorta.

In tale caso I’Amministrazione appaltante dispamecollaudo tecnico provvisorio, allo scopo
di riconoscere se le opere siano state esegudigatard’arte e secondo le prescrizioni tecniche
e di contratto, e se sia possibile e quando fasone u

Tale collaudo prowvvisorio sara fatto constatare udaprocesso verbale da compilarsi in
contraddittorio con I’Appaltante con le modalit@geritte dall’art. 230 del Regolamento.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favoeeviblcollaudo definitivo delle opere, la
manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinatbvra essere fatta a cura e spese
dell'lmpresa. Per tutto il periodo intercorrent@ tfultimazione dei lavori ed il collaudo
definitivo, e salvo le maggiori responsabilita sendall’'art. 1669 C. C., I'lmpresa & quindi
garante delle opere e delle forniture eseguitejigdntdosi a sostituire i materiali che non
rispondessero alle prescrizioni ed a riparare futjuasti e le degradazioni che dovessero
verificarsi anche in conseguenza dell’'uso, puraréetto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovra essere esegel modo piu tempestivo ed in ogni
caso, sotto la pena d’'intervento d'ufficio, nentami prescritti dalla Direzione dei Lavori.
I'Ilmpresa dovra, a propria cura e spese, mettelispnsizione del Collaudatore gli operai ed i
mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di aolla e per i lavori di ripristini resisi
necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Diovrére altresi I'energia necessaria (anche
generata in posto) all'esecuzione di prove e \@rdivarie, nonché I'acqua occorrente, anche
con approvvigionamenti eccezionali.

Qualora durante il collaudo venissero accertatietdifdi cui all’art. 227 del citato
Regolamento, I'lmpresa sara tenuta ad eseguire itugtvori che il collaudatore riterra
necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Art. 29 Direzione tecnica del cantiere, Ufficio di Direa® Lavori e Coordinatore per la
sicurezza per I'esecuzione delle opere

L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmerdeve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisitiod&ita tecnici e morali, per I'esercizio delle
attivita necessarie per I'esecuzione dei lavorioanma del contratto. L’Appaltatore rimane
responsabile dell’operato del suo rappresentante.

Il mandato di cui sopra deve essere conferito pter @ubblico ed essere depositato presso
I’Amministrazione committente, che provvede a daseunicazione all’'Ufficio di Direzione
dei Lavori.

L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, petatld durata dell’appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi ’Ammistrazione committente, previa motivata
comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigeil cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per ci0 spetti alcunanmitd all’Appaltatore od al suo
rappresentante.
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L’Ufficio di Direzione Lavori, nominato dal Respaasile del Procedimento, e’ preposto alla
direzione ed al controllo tecnico, contabile e amistrativo dell’esecuzione dell’intervento.

Il Coordinatore per la sicurezza per I'esecuzioekedopere, ove necessario, sara nominato a
cura del Committente o del Responsabile dei laietta figura, in possesso dei requisiti di
cui al D.L.vo 81/08 collaborera con I'Ufficio di Bizione Lavori, nominato dalla Stazione
Appaltante, secondo quanto disposto dalle normedjiamate.

Art. 30 Disciplina nel cantiere

L’Appaltatore e responsabile della disciplina e lbdebn ordine nel cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personalerfreendi legge e di regolamento.
L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere &ssa I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere e assunta dal direttm@nico dell'lmpresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall’Appaltatore ed eventugthte coincidente con il rappresentante
delegato ai sensi dell’art. 4) del Capitolato Galeer

In caso di appalto affidato ad associazione tenm@arali imprese od a consorzio, l'incarico
della direzione di cantiere e’ attribuito mediadtdega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere; la delega deve indicare specificatdenke attribuzioni da esercitare dal direttore
anche in rapporto a quelle degli altri soggettirapé nel cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa mot@ta comunicazione all’appaltatore, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del perdsopar indisciplina, incapacita o grave
negligenza.

L’Appaltatore € comunque in tutti i casi responkaldiei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché deflalafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 31 Obbligo dell'lmpresa di costituire sul posto uficib tecnico

L'Impresa, oltre agli obblighi di cui all'art. 6)edl Capitolato Generale, e tenuta a costituire sul
posto di lavoro un ufficio, in ambiente idoneo, dotio dal Direttore Tecnico di cui all’art.
30), il quale assumera ogni responsabilita civilpeeale relativa a tale carica, custodira la
documentazione prescritta dal D.Lgs 81/2008 e sercurera la fedele esecuzione dei lavori
secondo le clausole contrattuali e le disposizidglia Ufficio di Direzione Lavori e del
Coordinatore per I'esecuzione delle opere.

Art. 32 Orario di lavoro e lavoro straordinario

L’orario giornaliero dei lavori sara quello statwolidal contratto collettivo valevole nella zona
o da quello risultante dagli accordi locali.

L’Appaltatore puo ordinare ai propri dipendentil@vorare oltre il normale orario giornaliero,
o di notte, ove consentito dagli accordi sindadalavoro, dandone preventiva comunicazione
al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore peritausezza in fase di esecuzione.

Questi puo vietare I'esercizio di tale facolta gqualricorrano motivati impedimenti di ordine
tecnico o organizzativo. In ogni caso L’Appaltatox@n ha diritto ad alcun compenso oltre i
prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla dist#pdel lavoro, se il Direttore dei Lavori
ravvisa la necessita che i lavori siano continuainterrottamente o siano eseguiti in
condizioni eccezionali, su autorizzazione del Raspbile del Procedimento ne da ordine
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scritto all’Appaltatore, il quale e’ obbligato adhitormarvisi, salvo il diritto al ristoro del
maggior onere.

Art. 33 Ordini della Direzione Lavori e del Coordinatorerpa sicurezza per I'esecuzione
delle opere

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescriziomella Direzione Lavori cosi come le
disposizioni impartite dal Coordinatore, dovranrgsexe eseguiti con la massima cura e
prontezza, nel rispetto delle norme di contrat@agitolato.

L'Impresa non potra mai rifiutarsi di dare loro imathata esecuzione sotto pena
dell’esecuzione di ufficio, con addebito delle miaggspese che la Stazione Appaltante
avesse a sostenere rispetto alle condizioni dratiat

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare iperitto le osservazioni che ritenesse
opportune in merito all'ordine impartitogli.

L’Appaltatore o un suo incaricato dovranno recarsil’'ufficio della Direzione Lavori, nei
giorni e nelle ore che saranno indicati, per caltabe alla compilazione della contabilita degli
stessi e per sottoscrivere quei documenti contalbdiL’'Impresa e tenuta a firmare.

II Coordinatore per la sicurezza per I'esecuziom#ledopere, nell’esercizio delle proprie
funzioni puo chiedere elementi inerenti la sicueezzropone al Committente la sospensione
di lavorazioni e I'allontanamento dell'Impresa ro@so di gravi inosservanze alle norme di
sicurezza, puo altresi sospendere autonomameig@esilavorazioni o tutte le attivita in caso
di pericolo grave od imminente direttamente riscatot

Art. 34 Difetti di costruzione

L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue speskverazioni che il Direttore dei Lavori
accerta eseguite senza la necessaria diligenzanaomateriali diversi da quelli prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettaziomeessa in opera, abbiano rivelato difetti o
inadeguatezze.

Se I'Appaltatore contesta l'ordine del Direttorei deavori la decisione e’ rimessa al
Responsabile del procedimento; qualora I'Appal@atoon ottemperi all'ordine ricevuto, Si
procede d’ufficio a quanto necessario per il rigpdel contratto.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esigtdifetti di costruzione, puo ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddttoon I'Appaltatore. Quando i vizi di
costruzione siano accertati, le spese delle vhdfisono a carico dell’Appaltatore, in caso
contrario I’Appaltatore ha diritto al rimborso dilitspese e di quelle sostenute per il ripristino
della situazione originaria, con l'esclusione dalgiasi altro indennizzo o compenso.

| controlli e le verifiche eseguite dalla stazioappaltante nel corso dell'appalto non
escludono la responsabilita dell’ Appaltatore peir,\difetti e difformita dell'opera, di parte di
essa, 0 dei materiali impiegati, né la garanzidiAfgbaltatore stesso per le parti di lavoro e
materiali gia controllati. Tali controlli e veritie non determinano l'insorgere di alcun diritto
in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusioneapaalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 224 del Regolamento (D.P.R. 52000 n° 207), sono ad esclusivo carico
dell'appaltatore le spese di visita del personalladstazione appaltante per accertare la
intervenuta eliminazione delle mancanze riscontdaiorgano di collaudo ovvero per le
ulteriori operazioni di collaudo resa necessariadifatti o dalle stesse mancanze. Tali spese
sono prelevate dalla rata di saldo da pagare plégsa.
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Art. 35 Inadempienze dell’assuntore

In caso di inadempienze da parte dell’assuntoreli dagplighi derivanti dal presente

Capitolato, I’Amministrazione si riserva la facottarescindere il contratto mediante semplice
denuncia scritta. Tale facolta e’ inoltre valida ¢daso di reiterate segnalazioni di gravi
inadempienze in merito al rispetto delle norme giurezza che il Coordinatore per
I'esecuzione delle opere fara pervenire al Commiigte

Art. 36 Materiali ed apparecchiature a pie d’opera ed wesece dei lavori: condizioni
generali di accettazione e prove di controllo

| materiali e i componenti devono corrispondere g@rescrizioni contenute nel presente
Capitolato Speciale ed essere della migliore cualit

| materiali ed i componenti possono essere messpéra solamente dopo l'accettazione del
Direttore dei Lavori; in caso di controversia, siogede ai sensi dell’'articolo 138) del
Regolamento.

L’accettazione dei materiali e dei componenti érdiéfa solo dopo la loro posa in opera. Il
Direttore dei Lavori puo rifiutare in qualunque teoni materiali e i componenti deperiti dopo
l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasisaanon fossero conformi alle caratteristiche,
tecniche risultanti dai documenti allegati al cattty; in questo ultimo caso I'’Appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri @esspese.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nelrtene prescritto dal Direttore dei Lavori, la
Stazione Appaltante puo provvedervi direttamendpese dell’Appaltatore, a carico del quale
resta anche qualsiasi onere o danno che possadgiriper effetto della rimozione eseguita
d’ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera deienadi e dei componenti da parte
dell’Appaltatore, restano fermi i diritti e i potetella stazione appaltante in sede di collaudo.
L’Appaltatore che nel proprio interesse o di su&iativa abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quellespritte nei documenti contrattuali, o
eseguito una lavorazione piu accurata, non haalad aumento dei prezzi e la contabilita &
redatta come se i materiali avessero le caraitdresstabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di ret@e® convenienza da parte del Direttore dei
Lavori I'impiego di materiali o componenti aventu@che carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata exz@&ta una lavorazione di minor pregio, viene
applicata una adeguata riduzione del prezzo in dedentabilizzazione, sempre che I'opera
sia accettabile senza pregiudizio e salve le deteioni definitive dell’organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tetre sono disposti dalla Direzione dei Lavori
o dall’organo di collaudo, imputando la spesa &oatelle somme a disposizione accantonate
a tale titolo nel quadro economico. Per le stessgepla Direzione dei Lavori provvede al
prelievo del relativo campione ed alla redazione apiposito verbale di prelievo; la
certificazione effettuata dal laboratorio prove em@li riporta espresso riferimento a tale
verbale.

La Direzione dei Lavori e I'organo di collaudo pose disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte dal presente Capitolat@i8lpema ritenute necessarie per stabilire
'idoneita dei materiali o dei componenti, le rélat spese sono poste a carico
dell’Appaltatore.

Se gli atti contrattuali non contengono specifitdi¢azione, I'’Appaltatore € libero di scegliere
il luogo ove prelevare i materiali necessari aflalizzazione del lavoro, purché essi abbiano
le caratteristiche prescritte dai documenti tecall@gati al contratto. Le eventuali modifiche
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di tale scelta non comportano diritto al riconosamo di maggiori oneri, né all'incremento
dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gliednderivanti all'appaltatore dalla loro

fornitura a pie d'opera, compresa ogni spesa penteali aperture di cave, estrazioni,
trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiaskmexcupazioni temporanee e ripristino dei
luoghi.

Art. 37 Spese per la riduzione dei rischi insiti negli @nk di lavoro

Per Appalti ricadenti nel campo di applicazione Belgs 81/08 il Committente ovvero |l
Responsabile dei Lavori nominera il Coordinatorelpeprogettazione al quale € assegnato il
compito della valutazione delle spese necessanielgpeiduzione dei rischi insiti negli
ambienti di lavoro.

Detta somma in ossequio ai contenuti dell’art. @8lLD. Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovra essere
esclusa da eventuali forme di ribassi od offertquanto scaturisce da valutazioni per le quali
non sono ammesse deroghe od economie.
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CAPO I
NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVO RI

Art. 38 Prescrizioni di carattere generale.

Si premette che, per norma generale ed invariatgkta stabilito contrattualmente che nei

prezzi unitari si intendono compresi e compensafiti opera principale e provvisionale, ogni

fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera,idgasporto in opera, nel modo prescritto
dalle migliori regole d'arte, e cio anche quandesfo non sia esplicitamente dichiarato nei
rispettivi articoli di Elenco o nel presente Cafato, ed inoltre tutti gli oneri ed obblighi
precisati nel presente Capitolato, ogni spesa génerl'utile dell'’Appaltatore.

Piu in particolare si precisa che i prezzi unitannprendono:

1) per i materiali, ogni spesa per fornitura, nellealitd prescritte, comprese imposte, carico,
trasporto, pesatura, misurazione, scarico, aceat@stto, ripresa, cali, perdite, sprechi,
sfridi, prove ecc., nessuna eccettuata, necegsaridarli pronti all'impiego a pie d'opera,
in qualsiasi punto del lavoro, nonché per allontaede eventuali eccedenze;

2) per gli operai, il trattamento retributivo, normatj previdenziale e assistenziale prescritto
al precedente art. 28, nonché ogni spesa per éoanimedesimi gli attrezzi ed utensili del
mestiere;

3) per i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera ichiaari e i mezzi d'opera pronti all'uso, per
fornirli, ove prescritto, di carburanti, energiatilica, lubrificanti e materiali di consumo in
genere, personale addetto al funzionamento, ecc.effettuarne la manutenzione,
provvedere alle riparazioni e per allontanarliyespazioni ultimate;

4) per i lavori a misura, ogni spesa per mano d'opeezzi d'opera, attrezzi, utensili e simili,
per le opere provvisionali, per gli inerti, i legamgli impasti, i prodotti speciali, ecc., per
assicurazioni di ogni specie, indennita per caverestito e di deposito, passaggi, depositi,
cantieri, occupazioni temporanee e diverse, orarirjpristini e quanto occorre a dare |l
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendsndhei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che I'lmpresa dovrstegere a tale scopo;

5) per la posa in opera dei materiali di qualsiasiegenogni spesa per l'avvicinamento al
punto di posa e gli spostamenti in genere che milagsero necessari all'interno del
cantiere, per la mano d'opera, i mezzi d'operaatifezzi, gli utensili e simili, le opere
provvisionali e quant'altro occorra ad eseguirdgtermente la prestazione.

Si conviene poi espressamente che le eventualgrdesoni di provenienza dei
materiali non danno, in alcun caso, diritto all'Afiptore di chiedere variazioni di prezzo o
maggiori compensi per le maggiori spese che eglesike eventualmente sostenere, nel caso
che dalle provenienze indicate non potessero atedrse tanti materiali da corrispondere ai
requisiti ed alle esigenze di lavoro.

Di norma le opere saranno contabilizzate a miscoaje alle indicazioni dell'Elenco dei

prezzi.

Dalle misure lorde dovranno essere dedotte le paldiive ai materiali estranei non formanti

oggetto della misura stessa.

La misura di ogni opera deve corrispondere nelieedisioni alle ordinazioni od ai tipi di

progetto. Nel caso di eccesso su tali prescrizgirterra come misura quella prescritta, ed in

casi di difetto, se I'opera e accettata, si tesraeemisura quella effettiva.

Nessuna opera, gia computata come facente padeaddeterminata categoria, puo essere

compensata come facente parte di un‘altra.
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Eventuali opere in economia dovranno essere aatigzli volta in volta dalla Direzione dei
Lavori e I'Appaltatore sara tenuto a consegnarip efieci giorni dalla data di esecuzione dei
lavori stessi, le bolle giornaliere delle operay €mdicazione del nome e della qualifica degli
operai impiegati, dell'orario di lavoro, dei masdiradoperati, e con la descrizione dettagliata
anche con disegni.

Le prestazioni di manodopera e le forniture di malie anche per piccoli quantitativi, per
lavori in economia, verranno valutate in base pikscrizioni ed ai prezzi, netti del ribasso o
aumento d'asta, dell'Elenco allegato.

1 - Movimenti terra

Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramenthviduate in sito mediante opportuna

picchettazione, tale da rendere riconoscibile lHos® anche una volta eseguiti i lavori. La

distanza fra due sezioni dovra essere tale dami@®e ogni variazione sostanziale. Gli oneri
per tutte le operazioni di rilievo e di misurazigwno a carico dell'lmpresa.

Il computo degli scavi verra effettuato tenendotomoltanto delle scarpe e delle dimensioni

risultanti dai tipi di progetto e dagli ordini dalDirezione dei Lavori. In mancanza di questi,

il computo verra desunto:

— per gli scavi generali e di fondazione, dalle eiffet misure geometriche prese sulle
verticali esterne delle murature e dei conglomeetentizi di fondazione;

— per gli scavi in trincea, per i condotti monolitieii manufatti di fognatura non gettati
contro le armature o contro terra, dalle misurengetaiche prese sulle verticali esterne dei
condotti e dei manufatti stessi maggiorate di 40(2éncm per parte);

— per le canalizzazioni da realizzarsi con tubi gobfecati, dal diametro esterno del tubo
maggiorato della larghezza di rinfianco, definitgih appositi elaborati grafici allegati al
progetto.

Negli scavi per le tubazioni e per i manufattinnearanno misurati i volumi
provenienti da maggiori sezioni rispetto alle pritgze da franamenti o scoscendimenti delle
scarpate, dipendenti da insufficienza nelle sbddattre ed armature occorrenti o da
gualsiasi altra causa.

Il prezzo degli scavi armati comprende: il nolollelearmature, sbadacchiature e
puntellazioni, la mano d'opera per la loro formagiomanutenzione e ripresa, nonché il loro
consumo e trasporto.

Con i prezzi degli scavi a macchina & sempre cosgia anche l'occorrente assistenza
della mano d'opera; per tutti gli scavi, poi, i zmecomprendono e remunerano sempre le
operazioni di esatta refilatura delle scarpate pedetta sagomatura e posa a livelletta del
fondo.

Piu in generale, distinguendo fra gli scavi finA3®0 m di profondita e scavi a
profondita superiori, nel prezzo per lo scavo asezobbligata e ristretta, eseguito con mezzi
meccanici e/0 a mano se necessario, esclusa lia @emina, € da ritenersi compreso:

— l'estirpamento di piante, cespugli, arbusti e retatadici,

- la demolizione di qualsiasi tipo di pavimentaziet@dale e della massicciata di supporto,

— la demolizione di eventuali ulteriori sottostantassicciate e la demolizione di qualsiasi
struttura muraria in sottosuolo,

- l'esaurimento di acque di qualsiasi provenienzap{dggia, di falda, ecc.) e quantita,
compreso quelle provenienti da fognature pubblelpeivate, da pozzetti di raccolta, fosse
campestri, ecc.,

— tutti gli oneri per puntellature, sbadacchiaturd, a@mature delle pareti dello scavo di
gualsiasi importanza e genere, intendendo compresasolo la realizzazione, ma anche
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l'allontanamento, una volta che non risultino pitecessari, ed ogni eventuale
deterioramento o perdita, parziale o totale, dghdene e del ferro,

— gli oneri per il mantenimento dello scolo delle aeaei rii, nelle fosse ed in qualsiasi altra
canalizzazione durante il loro attraversamentoladrincea per la posa della tubazione,

— gli oneri tutti per determinare la posizione devge sotterranei, anche a mezzo di scavi a
mano, anche se non in allineamento con l'asse scamresi gli eventuali oneri derivanti
da rotture o danneggiamenti provocati ai servzsst

— | maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scav prossimita di cavi elettrici,
telefonici, ecc., nonché di tubazioni di qualsigsd (acquedotto, gas, ecc.),

— | maggiori oneri per le segnalazioni semaforiche aoanezzo di personale, quando a
giudizio insindacabile dellAmministrazione compete si rendessero necessarie per
ragioni di traffico,

— l'appronto e l'inoltro, agli Enti interessati, @eliecessarie richieste di autorizzazione,

— i maggiori oneri per la formazione di passaggi pedice carrabili, ove necessario,

— i maggiori oneri per la esecuzione in due tem@adivi e riempimenti per attraversamento
di strade ove, a giudizio insindacabile della Ddlia, impossibile la chiusura al traffico,

- la sistemazione provvisoria in sito, od in areeddposito, delle materie escavate, se
giudicate idonee al riempimento dalla Direzione tawvori, oppure il loro carico e
trasporto a rifiuto, a qualsiasi distanza, se giaid non idonee,

— la spianatura a mano del fondo dello scavo conziome di qualsiasi materiale lapideo,

— il ripristino delle canalizzazioni e delle operdatave allo scolo di acque pluviali o di
fognature, sia pubbliche che private, demolitestullbate nell'esecuzione della trincea per
la posa della tubazione,

— l'onere per la ricostruzione delle arginature, elgdareti delle fosse e quant'altro per
ripristinare il regolare deflusso delle acque,

— l'onere per il ripristino della zona interessataldaori per il passaggio delle macchine e
del terreno agricolo,

— il carico, il trasporto a rifiuto a qualsiasi dist® e lo scarico delle materie di risulta
guando non sia possibile, a giudizio insindacathdia Direzione dei Lavori, effettuare la
sistemazione in sito.

— - i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti aellé scarpate che si dovranno dare agli
scavi stessi in relazione alle condizioni natuedlialle caratteristiche delle opere;

— - l'accurata pulizia delle superfici di scavo ol regolarizzazione;

In presenza di terreni molto fluidi, le armatuedlel pareti dovranno essere spinte al di sotto

del piano di fondo degli scavi, a profondita suéfite per evitare il rifluimento di materiale

negli scavi stessi al di sotto delle armature;dh tasi, verra misurata e pagata a parte,
secondo i prezzi di Elenco, la sola armatura effe# al di sotto del fondo degli scauvi.

Nel caso di appalti a misura i movimenti di teragasino valutati a fn

1.1 Scavo di sbhancamento con sistemazione entro 'ambitel cantiere
Il prezzo comprende, oltre a tutti gli oneri riamiati al punto 2, il trasporto del materiale, lo
scarico e la sistemazione entro I'area del cantiere

1.2  Scavo di shancamento con sistemazione fuori dall’aito del cantiere

Il prezzo comprende, oltre a tutti gli oneri riamiati al punto 2, il trasporto del materiale, lo
scarico e la sistemazione nella discarica.

Lo scavo di sbhancamento sara misurato e compeasabtume di materiale in posto prima
dello scavo computato con il metodo delle seziagguagliate.
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2 - Demolizioni

Il prezzo deve intendersi applicabile per qualunquantitativo di materiale da demolire,
anche di dimensioni minime.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativitale categoria di lavori, sia che venga
eseguita in elevazione, fuori terra, in fondazia@ro terra, in breccia e in qualunque forma,
comunque senza l'uso di mine.

In particolare sono compresi i ponti di servizie,ilpalcature, le armature e sbadacchiature
eventualmente occorrenti, nonché I'immediato alinamento dei materiali di risulta.
L'Impresa € obbligata a recuperare i materiali @icdti utilizzabili dall’Ufficio di Direzione
Lavori, che rimangono proprieta dellAmministrazore a caricare, trasportare a scaricare a
rifiuto quelli non utilizzabili. Il prezzo € compmeivo anche del corrispettivo per le discariche.
Negli appalti a misura, le demolizioni sono valatad ni misurate in sito prima
dell'esecuzione del lavoro.

2.2 Demolizione di strutture in mattoni

La demolizione di strutture in mattoni sara compésms negli appalti a misura, con
valutazione a metro cubo di materiale demolito,um@to in sito prima dell'esecuzione del
lavoro.

2.3 Demolizione di strutture in calcestruzzo

La demolizione di strutture in calcestruzzo saranpensata, negli appalti a misura, con
valutazione a metro cubo di materiale demolito,um@to in sito prima dell'esecuzione del
lavoro.

2.4  Demolizione di strutture in cemento armato

La demolizione di strutture in cemento armato samapensata, negli appalti a misura, con
valutazione a metro cubo di materiale demolito,um@to in sito prima dell'esecuzione del
lavoro. Saranno da considerarsi demolizioni ditgire in cemento armato quelle relative a
conglomerati cementizi con armatura superiore kg2m3.

3. Rinterri.

| rinterri ed i riempimenti saranno misurati codifferenza fra il volume dello scavo e
quello dei manufatti in esso eseguiti, senza tenato del maggior volume dei materiali che
I'Appaltatore dovesse impiegare, in relazione aggiestamenti del terrermer garantire che il
rinterro assuma, alla fine, la sagoma prescritta.

Il prezzo dei rinterri comprende:

- nel caso vengano effettuati con materie gia degesial margine degli scavi, la loro
ripresa,

— nel caso vengano effettuati con materie provenidiméttamente dagli scavi, il nolo di
autocarro durante il caricamento, nonché il trasperdo scarico del materiale.

Tale prezzo comprende pure la vagliatura dei naditeta impiegarsi a contatto dei
condotti, le occorrenti innaffiature ed il costipamio con mezzi idonei a strati di spessore non
superiore a 30 cm., salvo quanto diversamente fiitesnel progetto o dalla Direzione dei
Lavori.

4 - Opere in conglomerato cementizio
| getti di calcestruzzo armato saranno misuratiorel effettivo volume geometrico risultante
dai disegni costruttivi approvati dalla Direzionavori.
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Il prezzo relativo ai calcestruzzi compensa il oagli inerti, del cemento e tutti gli oneri per
il confezionamento, sollevamento, avvicinament@tagdei calcestruzzi eseguiti da qualsiasi
altezza e profondita, nonché la vibratura dei getin vibratori ad immersione e da applicare
alle casseforme e compresi i ponteggi necessavio sedsi particolari a giudizio della
Direzione Lavori.

Sono pure compensati: I'esecuzione dei giunti,repgrazione e la pulizia delle superfici
prima dei getti, la protezione e la stagionatucmamé la formazione di chiavi e tutte le opere
di ravvivamento nelle riprese di getto. Si interrdeompresa nel prezzo unitario di tutti i
calcestruzzi la realizzazione della finitura sujpéafe corrispondente ai gradi F1 e F2.

Salva diversa indicazione nella voce di elencoaltestruzzo, negli appalti a misura, verra
valutato a metro cubo in opera.

4.1 Calcestruzzo per opere di sottofondazione nomraata

Il prezzo compensa, con gli oneri sopra desclétiornitura in opera di calcestruzzo per opere
di sottofondazione non armate, confezionato con ayél pezzature di inerte, in modo da
ottenere una distribuzione granulometrica adegalfitipera da eseguire, gettato con o senza
I'ausri]I1iZO di casseri, questi contabilizzati a paden resistenza caratteristica cubica Rd68
kg/cnft.

4.2 Calcestruzzo per opere in cemento armato in gere

Il prezzo compensa, con gli oneri sopra desclétfprnitura in opera di calcestruzzo avente
resistenza caratteristica cubica Rci250 kg/cmi per strutture in cemento armato in genere,
confezionato con due o piu pezzature di inertemodo da ottenere una distribuzione
granulometrica adeguata all'opera da eseguireatgetbn l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati a parte.

4.3 Casserature per strutture in calcestruzzo semigke o armato

Il prezzo compensa la fornitura ed il montaggidedehsseforme per getti in calcestruzzo sia
orizzontali che verticali od inclinati a qualsigsbfondita ed a qualsiasi altezza dal piano di
appoggio, compreso sfridi, tiranti, chioderia, danaggi, puntellamenti, ponteggi di servizio,
getti, disarmo e pulizia delle stesse ed ogni atrere, secondo le specifiche di cui sopra.
Negli appalti a misura, le casseforme verranno ratsua metro quadro in base alla effettiva
superficie bagnata dal getto.

Negli appalti a misura, i casseri saranno compeasatetro quadrato in base alla superficie
delle facce della struttura da casserare, seneaeteonto di altro.

4.4 Casserature per getti di calcestruzzo facciaasta

Il prezzo compensa la fornitura ed il montaggiay gbi oneri previsti per la voce precedente
nonché quelli per la lavorazione necessaria a gumse la faccia a vista dei getti di
calcestruzzo.

4.5 Ferro per c.a. in barre ad aderenza miglioratde b 44 k

Il prezzo del ferro di armatura compensa la foraitla lavorazione e la posa, lo sfrido, il
trasporto e I'immagazzinamento, le legature, ghosgii distanziatori tra i ferri ed i casseri, il
cui peso non sara contabilizzato, di barre ad aderenigliorata del tipo Fe b 44 k controllate
in stabilimento.
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Sono altresi compresi nel prezzo gli oneri pernvieneuali saldature per giunzione tra tondini
di qualsiasi diametro e tra ferri tondi e profilatetallici, come pure le prove regolamentari e
quelle richieste dalla Direzione Lavori.

Il ferro di armatura, negli appalti a misura, vervalutato secondo il peso teorico

corrispondente a ciascun diametro in base ai @difa thbella del Prontuario del C.A. Ing. L.

Santarella - Hoepli - Milano, secondo lo sviluppgultante dai disegni costruttivi approvati

dall’Ufficio di Direzione Lavori

5 — Fondazioni speciali

5.1 Palitrivellati

Il prezzo compensa la formazione e lo smobilizzb acdmtiere, compreso il trasporto della
macchina perforatrice e di tutti i mezzi ed attegmre necessarie all’esecuzione dell'opera, la
trivellazione in rocce sciolte compreso trovantaiosi, la fornitura e posa in opera di tubo
camicia, la posa in opera di gabbia di armaturactiaio, la fornitura e getto del calcestruzzo
Rck 30 N/mmq, compreso I'impiego delle necessdtiezzature per il getto del calcestruzzo
dal fondo, in modo da evitare il dilavamento oéparazione dei componenti, la rettifica e la
scapitozzatura della testa dei pali, la rimozidnieaisporto e scarico dei materiali di resulta
della trivellazione e della scapitozzatura a pudabldiscarica o in altro luogo secondo le
indicazioni della DD.LL., gli oneri derivanti dallanaggiore quantita di calcestruzzo
occorrente per I'espansione dello stesso.

Il palo sara contabilizzato a metro lineare di prafita.

La profondita raggiunta da ciascun palo dovra esserificata in contraddittorio tra la
Direzione Lavori e I'Appaltatore. | pali verrannoisurati in base all’effettivo sviluppo,
esclusa la porzione soggetta a scapitozzatura, rarepalal fondo dello scavo sino
all'intradosso della fondazione o trave di collegato. Nel caso si richiedesse espressamente
da parte della Direzione Lavori o dagli elaborabgettuali, una perforazione a vuoto, questa
verra contabilizzata a parte.

6 - Condotti di fognatura e manufatti relativi.

| condotti di fognatura stradale verranno valutatsurandone la lunghezza sull'asse della
tubazione, senza tener conto delle parti destiaatempenetrarsi e deducendo la lunghezza
esterna delle camerette, dei manufatti e dei pgemiali.

| singoli pezzi speciali saranno ragguagliati ddfireento ordinario di pari diametro.

Il prezzo € comprensivo degli oneri derivanti dalgillatura dei giunti, dall'esecuzione di
tutte le opere murarie occorrenti e della fornitergposa in opera di sostegni di qualsiasi
dimensione o lunghezza.

Per tutte indistintamente le tubazioni si interml@ompresi nei prezzi di Elenco tutti
gli oneri di trasporto, di sfilamento ed allinearteelungo lo scavo, la giunzione tra le barre, le
eventuali riprese al rivestimento, l'innesto di Igiesi pezzo speciale e collegamento ad
eventuali manufatti.
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