COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno
Area 3 - Programmazione e Gestione del Territorio

Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAICe}. D565/937111 - Fax 916391 - Cod. fisc. 820019704

Capitolato Speciale di Appalto

Oggetto: Lavori di recupero e restauro del Forte Inglese |—
Fortificazioni Fuori Terra - completamento

> Importo lavori soggetto a ribasso d’asta Euro 484.18,47.
> Oneri per la sicurezza D. Lgs. 81/08 non soggettirdbasso d’asta pari a Euro 10.520,30
> Importo totale lavori a misura Euro 494.598,77.
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Art. 1: Oggetto dell’Appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutteplere, lavori e provviste occorrenti per eseguire e
dare ultimati i lavori di Lavori di recupero e restauro del Forte Inglesle
— Fortificazioni Fuori Terra- completamento|, con tutte le opere

connesse ed accessorie cosi come specificatoalaigtirati grafici e nel computo metrico allegati.

Art. 2: Ammontare dell'’Appalto — Categorie dei Lavari

L'importo complessivo a misura dei lavori compresi‘appalto ammonta &uro 494.598,77=

» Importo lavori soggetto a ribasso d’akiaro 484.078,47=

* Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/08 non soggetbasso d’asta pariuro 10.520,30=
Agli effetti della tabella delle categorie dei lav(DPR del 25 gennaio 2000 n. 34) le opere sono
cosi individuabili:

Categoria Descrizione Importo di riferimento in Euro Incidenza della
categoria sul totale
0G2 Eiﬁ{ﬁrléﬁ%ow El€ 365.593,02 73.917%
Prevalente DEI BENI IMMOBILI
ifi SOTTOPOSTI A
Classifica lI ot o sena
DELLE
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI BENI
CULTURALI E
AMBIENTALI
IMPIANTI  INTERNI
0S30 by € 67.587,83 13.665%.
VERDE E ARREDO
0S24 UESANG € 61.417,92 12,418%
TOTALI € 49408, 77 100,009

Le cifre del precedente prospetto, che indicanangporti presuntivi delle diverse categorie dei
lavori, potranno variare, tanto in piu quanto innmeper effetto di variazioni nelle rispettive
quantita e cio tanto in via assoluta quanto nedl@proche proporzioni, a seguito di tutte quelle
modifiche, variazioni, aggiunte o soppressioni dalgiasi natura e specie che '’Amministrazione
riterra necessario ed opportuno apportare al pimgea all’atto della consegna sia in corso di
esecuzione con l'osservanza delle prescrizioninggb e limiti stabiliti dagli articoli 10, 11 e 1del
vigente Capitolato Generale approvato con D.M.4% del 19.04.2000.

Art. 3: Opere ed Importi

Le opere formanti oggetto del presente appaltaltasti o desumibili dalle descrizioni e disegni di
progetto allegati, possono sommariamente riassucm@rge segue:



Codice Categoria d'opera Importo Aliguota % |[Manod
EURO
Lavori
Opere a Corpo
1|OPERE MURARIE
6[Intonaci 4.900,00 100,000%
Totale OPERE MURARIE 4.900,00 100,000%
Totale Opere a Corpo 4.900,00 100,000%
Opere a Misura
1|OPERE MURARIE
1|Scavi 2.385,54 0,487%
4Laterizi 841,96 0,172%
6|Intonaci 88.980,21 18,170%
9|Demolizioni 5.450,22 1,113%
Totale OPERE MURARIE 97.657,93 19,942%
2|PAVIMENTI
7|massetto cemento 662,96 0,135%
8|cotto 42.947,78 8,770%
9|pietra 2.739,02 0,559%
10|coccio pesto 49.591,24 10,127%
Totale PAVIMENTI 95.941,00 19,591%
4|LAVORI DI PITTORE E VERNICIATORE
1|Tinteggiatura pareti e soffitti 16.341,49 3,337%
Totale LAVORI DI PITTORE E VERNICIATORE 16.341,49 3,337%
5|OPERE: FERRAIOLO, FABBRO, LATTON.
2|Ferro lavorato per ringhiere 760,00 0,155%
3|Grondaie, pluviali, converse 70,00 0,014%
5|opere in ferro 532,00 0,109%
7|inferriate 49,01 0,010%
Totale OPERE: FERRAIOLO, FABBRO, LATTON. 1.411,01 0,288%
6|OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
1|Manti impermeabilizzanti 44.947,56 9,179%
Totale OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 44.947,56 9,179%
8|OPERE DA FALEGNAME
1|Serramenti per finestre 14.945,08 3,052%
2|Porte 26.332,09 5,377%
Totale OPERE DA FALEGNAME 41.277,17 8,429%
9[IMPIANTI ELETTRICI
1|Impianti elettrici 87.199,91 17,807%
Totale IMPIANTI ELETTRICI 87.199,91 17,807%
10|IMPIANTI IDRICO-SANITARI E RISCALD.
1|Impianto idrico 240,00 0,049%
Totale IMPIANTI IDRICO -SANITARI E RISCALD. 240,00 0,049%
12|OPERE STRADALI
1|Scavi 1.881,00 0,384%
Totale OPERE STRADALI 1.881,00 0,384%
34|MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
3|Manutenzione aree a giardino 61.394,02 12,537%
6|Manutenzione Aiuole e Parchi di maggior pregio 600,00 0,123%




Codice Categoria d'opera Importo Aliguota % |[Manod
EURO
Totale MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 61.994,02 12,660%
36|NOLEGGI

1|Betoniera 6,07 0,001%
2|Autocarro ribaltabile 840,56 0,172%
3|Martello o perforatore elettrico 52,24 0,011%
7|ponteggi 28.546,70 5,829%
8|recinzione provvisoria 1.593,90 0,325%
9|monoblocco prefabbricato 6.000,04 1,225%
11|valigetta ermetica da cantiere 36,91 0,008%
13|estintore portatile 165,70 0,034%
14|segnaletica 35,08 0,007%
Totale NOLEGGI 37.277,20 7,612%

37|MAESTRANZE
1|Operaio Specializzato 1.080,01 0,221%
2|Operaio Comune 1.476,76 0,302%
3|Operaio Qualificato 973,71 0,199%
Totale MAESTRANZE 3.530,48 0,722%
Totale Opere a Misura 489.698,77 100,000%

Totale 494.598,77 30%

| lavori oggetto dell’appalto verranno eseguitidanformita ai disegni di progetto ed a quanto
descritto in maniera dettagliata negli articoli cgsivi.

Art. 4: Conoscenza delle Condizioni di Appalto

L’assunzione dell’'appalto di cui al presente Cdpttm implica da parte dell'lmpresa la conoscenza
perfetta, non solo di tutte le norme generali digalari che lo regolano, ma altresi di tutte le
condizioni locali che si riferiscono alle opere atjda disponibilita ed il costo della mano d’opera

la natura del suolo e del sottosuolo, la possibditutilizzare materiali locali in rapporto ai resjti
richiesti, la distanza da cave di adatto materiédedamento climatico, la zona dei lavori, ed in
generale di tutte le circostanze principali ed asode che possono influire sul giudizio
dell’lmpresa circa la convenienza di assumere Bitope sull’offerta presentata.

In particolare I'lmpresa da atto di conoscere iceih e gli oneri eventualmente connessi con
l'attraversamento di aree urbanizzate nonché queghinessi con I'obbligo di mantenere in
esercizio, con propri interventi di surrogazionepere di urbanizzazione che possano essere incise
nel corso dell’esecuzione del contratto.

L’appaltatore si e reso conto, prima dell’'offerti,tutti i fatti che possano influire sugli oneii d
manutenzione delle opere fino al collaudo.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che I'apsaintende assunto dall'lmpresa a suo rischio
in base a calcoli di sua convenienza, con rinuciaogni rivalsa per 'aumento dei costi per
I'applicazione di imposte, tasse e contributi dalgiasi natura e genere, nonché per qualsiasi altra
sfavorevole circostanza che possa verificarsi dbpggiudicazione, salvo quanto disposto in
materia di danni di forza maggiore.



Art.5 Disposizioni Generali

L'appalto é disciplinato dal contratto, dal bandiaédisciplinare, dal presente Capitolato Speriale
dalla normativa prevista dal D.Lgs 163/2006, dglotamento di attuazione della legge quadro in
materia di lavori pubblici (D.P.R. 207/2010) e, pspresso richiamo, dal Capitolato generale
d’appalto dei lavori pubblici (Decreto del Ministedei LL.PP. n.145/2000). In caso di discordanza
tra le fonti sopra richiamate, prevale il dispodétie prime su quello delle successive.

Nello svolgimento dell'appalto dovranno essereetisipe tutte le norme vigenti in Italia, derivanti
sia da leggi che da decreti, circolari e regolameon particolare riguardo ai regolamenti edilizi,
d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradalieatiorme sulla circolazione stradale, a quelle sulla
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momendtiadesecuzione delle opere (sia per quanto
riguarda il personale dell'lmpresa, o di eventsalbappaltatori e cottimisti, che per quello della
Amministrazione, in modo particolare per quello eitiol ai lavori di ispezione in fogne e galleria),
alle disposizioni di cui al D.Lgs. 3.4.2006, n. 1862dmpartite dalle AA.SS.LL., alle norme CEI
(Comitato Elettronico Italiano), U.N.Il. (Ente Namade Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio
Nazionale delle Ricerche).

Per quanto riguarda le opere in cemento armatoetmarmato precompresso e acciaio dovranno
essere rispettate le disposizioni di cui alla letyg86 del 1971 e le conseguenti norme di attuazione
di cui al D.M. del 14.2.1992 e successivi aggioraati) nonché la normativa U.N.I. sui calcestruzzi
preconfezionati.

Dovranno inoltre essere osservate le disposiziooiidal D.P.R. 524 dell'8.6.1982 nonché del D.L.
626/94 in materia di segnaletica di sicurezza stg di lavoro, nonché le disposizioni di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministmarzo 1991 sui "Limiti massimi di esposizione
al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiemtsterno”, e successive integrazioni per quanto
concerne l'uso dei macchinari ed attrezzature riexz:

1) | motocompressori ed i gruppi elettrogeni deltbessere opportunamente schermati, in modo
che il livello di rumore ambientale non superi ddB(A) (con sorgenti in funzione) il livello del
rumore residuo misurato senza le sorgenti in fureialalle ore 7.00 alle ore 22.00.Dalle ore 22.00
alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei ptédaacchinari € vietato.

2) | martelli pneumatici e le apparecchiature canisidebbono essere di tipo "silenziato” ed il loro
funzionamento deve essere limitato dalle ore 7l@0oae 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.In
caso di violazione si procedera alla denunciaflitorita Giudiziaria (Art. 650 C.P.).

Tutti i rapporti scritti e verbali tra 'Amminisizeéone e I'Appaltatore, comunque inerenti il present
appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.

Art. 6: Consegna dei Lavori - Inizio e Termine perL'esecuzione.

Ai sensi dell’art.106 del DPR 207/2010, prima deitgpulazione del contratto il Responsabile del
procedimento e I'impresa appaltatrice devono catmmente dare atto, con verbale da entrambi
sottoscritto, del permanere delle condizioni chesemtono I'immediata esecuzione dei lavori.

La consegna dei lavori avverra con le modalitagrtts dall’art. 153 del DPR 207/2010.

a) Consegna dei lavori - inizio e termine per I'eseizione degli stessi

Nel giorno e nell'ora fissati dall’Amministrazion@ppaltatore dovra trovarsi sul posto indicato pe
ricevere la consegna dei lavori, che sara cer#ficenediante formale verbale redatto in
contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, I'Appaltatorevéd esibire le polizze assicurative contro gli
infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicgatbe richiamati nel verbale di consegna.
L'appaltatore e tenuto a trasmettere all'Amminkstree, prima dell'effettivo inizio dei lavori e
comunque entro dieci giorni dalla consegna degksst la documentazione dell'avvenuta denunzia
agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edilegiasgrativi ed infortunistici.



Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore per rgoa concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle prapnese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire
prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunquemoltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazaon
del subappalto o del cottimo.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'l'mpres presentera alla Direzione dei Lavori una
proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere, che dovra tenere
conto del tempo concesso per dare le opere ultimaentro il termine fissato dal presente
Capitolato e dal programma lavori indicativo predigposto dall’Amministrazione.

Al programma sara allegato un grafico che metterdsialto: l'inizio, I'avanzamento mensile ed il
termine di ultimazione delle principali categorieogere, nonché una relazione nella quale saranno
specificati tipo, potenza e numero delle macchingegli impianti che I'lmpresa si impegna ad
utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti;uttb secondo gli accordi intercorsi con la Diredon
dei Lavori.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Dicg®e dei Lavori comunichera all'lmpresa l'esito
dellesame della proposta di piano; qualora esso alibia conseguito I'approvazione, I'Impresa
entro ulteriori 10 giorni, predisporra una nuovapwsta, oppure adeguera quella gia presentata,
secondo le direttive che avra ricevuto dalla Dvaeidei Lavori.

Per quanto sopra I'Appaltatore non potra avanzateesta di compenso alcuno né formulare
riserve 0 avanzare pretese di sorta.

La proposta approvata sara impegnativa per I'lnapiasquale rispettera i termini di avanzamento
mensili ed ogni altra modalita proposta, salvo rfickdé al programma operativo in corso di
attuazione, per comprovate esigenze non preveddhié dovranno essere approvate od ordinate
dalla Direzione dei Lavori.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorrabsito a ricevere la consegna dei lavori, gli @err
assegnato un termine perentorio, trascorso il qumlglmente, 'Amministrazione avra diritto a
rescindere il contratto, incamerando la cauziomsata dall'Appaltatore.

b) Consegne parziali

Qualora la natura e l'estensione delle opere noserdano la consegna totale dei lavori la consegna
stessa potra essere data anche parzialmente geli siatti.

In tal caso, dopo la prima consegna parziale,&iqatera per consegne successive, ed il termine per
I'esecuzione dei lavori comincera a decorrere dddi del primo verbale di consegna parziale,
senza che cio costituisca valido motivo per la ggardei termini di ultimazione o per qualsivoglia
pretesa o richiesta dell'Appaltatore.

L'intervallo di tempo tra la prima consegna e |dirdéva, non potra perd superare giorni 60
(sessanta) naturali e consecutivi.

Nel caso in cui si superi il detto limite 'Appdtiee pud chiedere di recedere dal contratto, senza
che per cio abbia diritto ad alcun compenso o ind=o.

In carenza di richieste di recessione da parteAgghltatore, quest'ultimo non avra diritto a
compenso od indennizzo alcuno, qualunque sia ibgerdi tempo intercorso fino alla consegna
totale o alla consegna parziale successiva.

Qualora le date delle consegne frazionate o diadefinitiva non consentano, per obiettivi motivi,
non imputabili a fatto dellAppaltatore, il rispettdel termine di ultimazione dei lavori
contrattualmente fissato, I'Amministrazione si mwsedi stabilire, a richiesta dello stesso, una
adeguata protrazione del termine suddetto, seneapeh detta protrazione I'Appaltatore possa
pretendere compenso o indennizzo alcuno.

Il tempo di esecuzione di ogni parte di opera dggei consegna parziale sara fissato dalla
Direzione Lavori al momento di tale consegna, e potra comunque superare il termine di
ultimazione lavori previsto dal presente articolo.

c¢) Ultimazione dei lavori



L'Appaltatore dovra dare compiute tutte le operpadtpte entro il termine di complessivi giorni
180 (centottantg naturali e consecutivi dalla data del verbale cdnsegna, rispettando il
programma di ultimazione dei lavori suddivisi pategorie.

All'atto della redazione del verbale di ultimazidagori, tutta la zona interessata dai lavori stess
dovra risultare completamente libera, sgomberatke darre, dal materiale e dagli impianti di
cantiere.

In caso contrario, non potra essere redatto ilalerti ultimazione e nei confronti dell'’Appaltatore
si applicheranno le penalita di cui al successitic@o 34 lettere 2.2.

La Stazione Appaltante, a sua esclusiva discrezmuoemunque entro un periodo di 90 giorni dalla
data del verbale di ultimazione dei lavori, progadalla presa in consegna anticipata dell'area e
delle opere ultimate.

Al termine di dette operazioni verra redatto apjmogerbale.

Dalla data del predetto verbale cessa, pertambobligo della sorveglianza delle opere da parte
dell'’Appaltatore, al quale, peraltro, compete lanutanzione dell'opera nei termini previsti dal
successivo art. 19.

d) Proroghe

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabiln ista in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato puo richiederne la proroga nei termini ienmedi previsti dall’art.159 del D.P.R.207/2010

Art. 7: Sospensione dei Lavori - Penali

Le sospensioni dei lavori sono regolate dalla ntikaa vigente (158, 159, 160 del
D.P.R.207/2010).

E’ ammessa la sospensione dei lavori ordinata dattbDre dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatiche, forza maggiore o altre circostanze mheftra le quali la necessita di redigere una
variante in corso d’opera nei casi indicati datl'd32, comma 1, del D.Lgs 163/2006).

Fuori dai predetti casi il responsabile del prooezhto puo, per ragioni di pubblico interesse o
necessita, ordinare la sospensione dei lavoriiméi ke con gli effetti previsti nell’art. 24 comn¥a
del D.M.LL.PP. n. 145/2000.

La penale giornaliera per il ritardo non si applre soli casi in cui il ritardo stesso dipenda da
condizioni di maltempo tempestivamente comunicatElchpresa.

Tenuto conto dei limiti di impiego per le gru nelfiilizia stabiliti nella circolare del Ministero lde
lavoro e della Previdenza sociale n. 13 del 20@821(art. 27) le condizioni di maltempo
considerate ai fini della non applicazione dell@glegiornaliere per il ritardo sono definite come
segue:

1. vento con raffiche a velocita massima 60 kmyfielecita media non inferiore a 30 km/h per una
durata complessiva non inferiore a 4 ore durantergiri lavorativi nei giorni feriali (dalle ore
08.00 alle ore 17.00, esclusi il sabato, domenieste nazionali);

2. pioggia non inferiore a 10 mm. nell'arco delea2e di ciascun giorno feriale lavorativo.

Sara onere delllmpresa denunciare entro 10 gi@wventuali condizioni di maltempo che
impediscano il normale svolgimento dei lavori, cosopra definite, nonché documentate mediante
bollettini meteorologici ufficiali dell’AeronauticMilitare o di altri Istituti meteorologici territaali
legalmente riconosciuti.

L'Appaltatore  medesimo dovra, per tutta la duratel ditardo stesso, rimborsare
allAmministrazione appaltante le spese di pro&ratssistenza nella misura che I’Amministrazione
stessa stabilird. L’'ammontare della penale nonelspése di protratta assistenza verranno detratte
dal credito dell’Impresa in sede di conto finale.

Né la penale, né il risarcimento dovuto ai sensicdenma precedente soddisferanno l'ulteriore
danno o i pregiudizi economici che potranno degvall’Amministrazione dalla mancata
realizzazione secondo i tempi contrattualmenteilgtab



La sospensione dovra risultare da regolare verbaedktto in contraddittorio tra Direzione Lavori
ed Appaltatore, nel quale dovranno essere speitifigaotivi della sospensione e, nel caso di
sospensione parziale, le opere sospese.

Durante il periodo di sospensione i macchinari eatkeezzature debbono essere allontanati dal
cantiere a cura e spese dell’Appaltatore.

Qualora, per circostanze particolari, I'Appaltatosdesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte
macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovra efarithiesta scritta al Responsabile del
procedimento per ottenere il relativo benestargtgrim ogni caso quanto sopra non potra darditol
a richiesta di indennizzo alcuno.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicago lpesecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazionea @vori viene applicata una penale parihlyer
mille dell'importo netto contrattuale)

Le penali di cui al presente articolo sono contabgite in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi dellatiedacondizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai Setsi commi precedenti non puo superare il 10
per cento dell'importo contrattuale; qualora indiasiano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova apphbeezl’articolo 145 del D.P.R.207/2010, in materia
di risoluzione del contratto.

L’'applicazione delle penali di cui al presente @b non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazionpafante a causa dei ritardi.

Art. 8: Programma dei Lavori

| lavori dovranno essere eseguiti uniformandosicaieri generali richiesti dal programma
indicativo dei lavori dell’Amministrazione Appalta)

L'impresa dovra presentare, prima dell'inizio deivdri, un programma esecutivo, anche
indipendente dal cronoprogramma di cui all’art.cé8nma 10, del DPR 207/2010 e s.m. nel quale
sono riportate, per ogni lavorazione, le previsiamica il periodo di esecuzione nonché
lammontare presunto, parziale e progressivo, aelhzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione citificati di pagamento.

Art. 9: Valutazione dei Lavori

Tutti i lavori previsti nel presente appalto debbassere accertati in contraddittorio tra la D.L. e
I'Appaltatore e contabilizzati secondo le seguerddalita:

Lavori a misura:

Le opere da realizzare a misura saranno contahizzecondo l'effettivo stato di avanzamento dei
lavori, le misure saranno prese in contraddittamano a mano che si procedera all'esecuzione dei
lavori, e riportate sui supporti informatici e @i firmati dagli incaricati della Direzione dei
Lavori e dall'lmpresa.

Restano sempre salve in ogni caso, la possibilitzedfica e di rettifica delle misure, nonché le
verifiche ed eventuali modifiche e rettifiche irséadi collaudo in corso d'opera.

Le spese di misurazione per i lavori a misura samarico dell’Appaltatore che, a richiesta, deve
fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la matiopera necessari.

E fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tpmdebito la Direzione dei Lavori perché provveda
a far rilevare le misure ed i pesi di quelle quanthe rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o
comunque non verificabili, con la prosecuzione ldgbro, e cio sotto pena di inammissibilita di
ogni riserva in seguito eventualmente avanzatadritmalle quantita stesse.



Art.10: Varianti in Corso d’opera e Variazioni ai L avori

Le varianti in corso d’opera e le variazioni aidavypossono essere ammesse, sentito il Direttare de
Lavori, esclusivamente nei casi e nei limiti indicdall’art. 132 del D.Lgs 163/2006, secondo le
procedure indicate nell’art. 161 e 162 del D.P.®%/2010.

L’appaltatore non pud per nessun motivo introddirsua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori
assunti. Egli ha comunque l'obbligo di eseguirenayadi varianti e variazioni ai lavori che si
rendessero necessarie ai sensi del predetto artisehza che possa trarne motivo per avanzare
pretese di compensi o indennizzi di sorta, oltre@mali compensi desumibili dalle opere che si
andranno a realizzare.

Eventuali varianti al progetto saranno valutate c@nezzi desumibili dal prezziario ufficiale del
provveditorato alle OO.PP. della Toscana, ovveiobdllettino Ingegneri della Regione Toscana,
se non desumibili da tali documention la formulazione di nuovi prezzi, ai sensi detl' 32
D.P.R.207/2010.

Si applichera ai suddetti prezzi un ribasso pauello offerto dall’Appaltatore.

Per tutte le variazioni ai lavori che si rendessesressarie |I'Appaltatore non avra diritto a
compensi di sorta per il compimento proceduraleréigitivi atti Tecnico-Amministrativi , nonché
per i tempi ivi indicati 0 comunque previsti nett@ d’obbligo di accettazione a eseguire la
variante, salvo che tali tempi procedurali non dgeno da inusitati ritardi imputabili al
comportamento dell’Amministrazione

Art.11 : Particolari delle Opere

Qualora le opere da realizzare richiedessero ietgrvparticolari non chiaramente desumibili
dall'appaltatore dagli elaborati progettuali in dégone, numero, quantita, colore e forma, sara
propria cura chiedere gli opportuni chiarimentiadD.L., la quale ne specifichera le modalita di
esecuzione senza che l'appaltatore possa trarrmmargo per chiedere I'aumento dei prezzi
contenuti nell’elenco prezzi di riferimento. Riemp in questi casi i particolari costruttivi o
decorativi comunque necessari come infissi, copegpeciali, zone di collegamento e contatto con
le strutture esistenti, pannellature, davanzahpeaterie, armatura delle strutture in c.a, paldito
della carpenteria in ferro e in legno, ordinaridamellare, ecc. che potranno variare rispetto al
progetto esecutivo a seconda delle scelte coseutiell’'lmpresa all’atto della realizzazione. I ta
caso potranno essere richieste dall'impresa, gaatoncordemente sia ritenuto confacente alle
lavorazioni da eseguire, soluzioni tecnicamenteerdi® ma ugualmente efficaci che andranno
convalidate dalla D.L. Comunque I'appaltatore neraaliritto al riconoscimento di alcun aumento
dei prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari.

Relativamente agli obblighi di cui alla L.46/90 ppaltatore dovra inoltre provvedere al rilascio di
apposita certificazione di conformita.

Art. 12: Pagamenti in Acconto e Ritenute

Durante il corso dei lavori saranno pagati all'Apgtare acconti dell'ammontare non inferior€ a
120.000,00 (Euro centoventimila)valutato sulla base delle quantita di opere realezze
contabilizzate, al netto del ribasso d’asta e mldadelle ritenute di legge. Nell'importo dell'antm
sono compresi gli oneri della sicurezza attinentawori liquidati.

Il certificato di pagamento dell’'ultima rata verarrisposto, qualunque ne sia 'ammontare, dopo
l'ultimazione dei lavori.

| materiali approvvigionati in cantiere, ancorché@ns stati accettati dalla D.L., non verranno
compresi negli stati di avanzamento dei lavoriigegamenti suddetti.

In caso di sospensione totale dei lavori, di dusatperiore a novanta giorria rata d'acconto,
relativa alle opere eseguite fino alla data detiapsnsione dei lavori stessa verra corrisposta
gualunque sia il suo ammontare.

Sui certificati di pagamento, verra applicata alditdi garanzia, una ritenuta, a norma di legge€, pa
allo 0.50% (zerocinquanta percento) sull'importatong@rogressivo dei lavori, a garanzia degli
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obblighi dell'Appaltatore sulla tutela, proteziorassicurazione ed assistenza dei lavoratori, che
verra restituita dopo I'approvazione del collaudo.

Ai sensi dell’'art. 143 del D.P.R.207/2010 terminer femissione dei certificati di pagamento
relativi agli acconti del corrispettivo d’appaltcom puo superare 45 giorni a decorrere dalla
maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavbtiermine per disporre il pagamento degli
importi dovuti in base al certificato non puo swgreri 30 giorni a decorrere dalla data di emissione
del certificato stesso.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di@vlo della garanzia fideiussoria non puo superare
i 90 giorni dall’emissione del certificato di calido provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo € vincolato allaspntazione di garanzia fideiussoria da parte
dell’appaltatore nei modi previsti dall’art.124 d2IP.R.207/2010.

Ai sensi del Decreto Interministeriale Attivita Produttive-Infrastrutture n. 123 del 12.03.2004,
l'impresa, in luogo della polizza fideiussoria o db di fideiussione di cui sopra, puo presentare,

a questa Stazione appaltante esclusivamente la sdhetecnica Tipo 1.4, debitamente
sottoscritta dal contraente e dal garante

Art. 13: Conto finale e manutenzione

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R.207/2010 si dliabée che il conto finale verra compilato entro 90
(novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavo

All'atto della certificazione dell'ultimazione deiori entro 15 gg la D.L. provvedera alle verifich
prove e constatazioni necessarie per accertagessedole opere e le loro parti possano essere pres
in consegna, con facolta di uso.

Fino alla data di emissione del certificato di aatio provvisoripl'Appaltatore restera responsabile
della conservazione delle opere eseguite tranngeh&anni derivanti dall'uso, ed avra percio a
proprio carico, senza diritto ad alcun compensamgri di mantenimento delle opere stesse.

Entro 15 giorni dalla data di emissione del cardifo di collaudo provvisorid'opera eseguita verra
consegnata al Comune di Portoferraio (LI) e [I'Insprecessera da qualsiasi obbligo di
manutenzione.

Qualora per esigenze dellAmministrazione debbaquersi ad utilizzare in parte le opere gia
realizzate, fermo restando quanto stabilito al @deate art. 12 riguardo alla consegna anticipata, s
procedera, per le parti suddette, alla conseg@arune di Portoferraio (LI).

Si procedera a tal riguardo secondo quanto indicelitart. 230 del D.P.R.207/2010.

L'Impresa rimane comunque responsabile, fino ali@apazione degli atti di collaudo definitivo, dei
difetti e dei vizi di costruzione, anche se rilevdbpo l'attivazione predetta, secondo quanto
stabilito dall'art. 229 del D.P.R.207/2010 .

Le opere di manutenzione verranno ordinate all'es@ra mezzo di ordine di servizio nel quale
dovranno essere precisate la data di inizio e latdulei lavori.

Qualora entro tre giorni dalla data fissata neliimativo per l'inizio di un lavoro di manutenzione
I'Appaltatore non provveda all'esecuzione di quamtbnato, I'Ufficio avra, tra l'altro la facolta d
fare eseguire i lavori servendosi di una diversgprésa e addebitando il relativo importo
all'’Appaltatore inadempiente.

Il pagamento della rata di saldo non costituisaesynzione di accettazione dell’'opera, ai sensi
dell’articolo 1666, 2° comma del Codice Civile.

Art. 14: Collaudo Tecnico Amministrativo

Il collaudo dell'intervento deve essere ultimataratre 6 mesi dalla ultimazione dei lavori (art.

219 del D.P.R.207/2010). Ai sensi dell’art. 29 d&pitolato Generale d’Appalto n° 145 del

19.04.2000 il termine di pagamento della rata ticsa di svincolo della garanzia fideiussoria non
puo superare i 90 giorni dall’emissione del cegéifo di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione ai sensi dell'art. 28 c. 9adédgge. Nel caso l'appaltatore non abbia

11



preventivamente presentato garanzia fidejussotemine di 90 giorni decorre dalla presentazione
della garanzia stessa.

Ai sensi dell’'art. 229 D.P.R.207/2010 il certifioadi collaudo, redatto secondo le modalita vigenti
ha carattere provvisorio ed assume carattere thefirdecorsi due anni dalla data di emissione che
dovra avvenire entro e non oltre sei mesi dalhuétzione dei lavori.

Ai sensi dell’art. 234 del D.P.R.207/2010 I|a sta® appaltante ha facolta di procedere ad un
nuovo collaudo finché non e intervenuta I'approeaei degli atti di collaudo.

Secondo quanto previsto nell'art.224 D.P.R.207/26&D I'appaltatore, a propria cura e spesa,
mette a disposizione dell'organo di collaudo glea ed | mezzi d’'opera necessari ad eseguire le
operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scagll, gli esperimenti, compreso quanto necessario
al collaudo statico.

Rimane a carico dell’appaltatore quanto occorrerstabilire le parti del lavoro che sono state
alterate nell’eseguire tali modifiche. Nel cas@in I'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi
collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficdeducendo la spesa dal residuo credito
dell’appaltatore.

L’appaltatore dovra apportare alle opere tutte lgueiodifiche, sostituzioni e riparazioni che
fossero prescritte in sede di collaudo anche parzia

Art. 15: Direzione dei Lavori, Coordinamento e Direzione del Cantiere

L'Appaltatore dovra provvedere per proprio contaoainare un Direttore del cantiere ed il Capo
Cantiere, nonché a designare le persone qualif@dtassistere alla misurazione dei lavori ed a
ricevere gli ordini della Direzione dei lavori el @@oordinatore per I'esecuzione.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavddyra comunicare all'’Amministrazione appaltante,
per iscritto, il nominativo delle persone di cupsa.

Il Direttore di cantiere dovra essere in possessaatuisiti prescritti dal DPR 25.1.2000, n.34. e
comunque che il Direttore di cantiere dovra dimalstrI’abilitazione Tecnica alla professione
(Iscrizione ad Albo o Collegio).

Il Direttore di cantiere ed il Capo cantiere desigrdall’Appaltatore dovranno comunicare per
iscritto I'accettazione dell'incarico loro conferispecificando esplicitamente di essere a conaacen
degli obblighi derivanti dal presente Capitolataalla normativa vigente in materia di LL.PP.,
sicurezza, igiene del lavoro, previdenza ed infartu

Il Direttore di cantiere dovra in particolare speeare di essere a conoscenza degli obblighi
derivanti dai successivi artt. 23-24-25-26.

Art. 16: Condotta dei Lavori

Nella esecuzione delle opere I'Appaltatore dovienatsi a quanto previsto nei disegni e negli altri
atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istonzidella Direzione dei Lavori e del Coordinatoes p
'esecuzione, senza che cio costituisca diminuzidebe responsabilita per quanto concerne i
materiali adoperati e la buona esecuzione deilavor

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni sarandate all'Appaltatore, per iscritto.

Durante lo svolgimento dei lavori, dovra essere @enpresente in cantiere un rappresentante
dell'’Appaltatore, qualificato a ricevere ordini ldaDirezione dei Lavori e dal Coordinatore per
I'esecuzione, rilasciandone ricevuta.

L'Appaltatore o il Capo Cantiere che si rifiuta fdtimare per ricevuta la copia degli ordini di
servizio sara passibile della applicazione dellzafiga prevista all’art. 33 punta 1

| lavori da effettuarsi in prossimita di manufadtibblici o privati, o di stabilimenti in esercizoodi

altri, dovranno essere eseguiti dall’Appaltatospettando le norme dei regolamenti dei proprietari
interessati; i lavori dovranno essere inoltre catidio modo da non arrecare disturbo o intralcio al
funzionamento degli impianti stessi.

La sorveglianza del personale dellAmministraziama) esonera I'Appaltatore dalla responsabilita
circa I'esatto adempimento degli ordini impartileeperfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa
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osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottjmalita di ogni materiale impiegato, anche se
eventuali deficienze fossero passate inosservat®alento dell'esecuzione.

In particolare i prezzi unitari, ancor depurati délasso offerto, sono comprensivi del trasporto a
discarica convenuta dei materiali provenienti dagéivi e demolizioni.

La stazione appaltante si riserva, quindi, ognigpia facolta di indagini e di sanzioni in quasia
momento, anche posteriore alla esecuzione delleope

L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta dgbfacon personale tecnico idoneo, di provata
capacita ed adeguato anche numericamente allesitaces

E’ facolta della direzione lavori allontanare dahtiere personale non ritenuto idoneo ai comgiti d
svolgere o personale che non rispetta scrupolosaniemorme della sicurezza disposte dal D.lgs.
81/08. Il non rispetto delle normative di sicureziiacui al D.lgs 81/08 da parte del personale
dell'impresa puo risultare oltre che da accertamesgguiti anche da documentazione fotografica,
in tal caso il personale é diffidato dall'ingressaantiere per tutta la durata dell'appalto .
L'Appaltatore rispondera dell'idoneita del Dire¢tdrecnico del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed
in genere di tutto il personale addetto al cantieeglesimo.

Durante i lavori il personale dell'lmpresa quabfic a ricevere gli ordini della D.L. e del
Coordinatore per I'esecuzione e ad assistere alarendovra essere sempre presente in cantiere o
al domicilio legale dell'Impresa.

La custodia dei cantieri dovra essere affidataraqgmale che risponda ai requisiti di cui all'ag. 2
della legge 646/82.

L'Appaltatore dovra in ogni caso provvedere, a peopura e spese, ad effettuare una completa ed
efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavocieanche in relazione alla estensione del camntier
ed al fatto che i lavori appaltati potranno essrentualmente eseguiti per tratti e saltuariamente
nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'ogleea secondo le circostanze e I'estensione del
cantiere, si dimostrera necessaria per accensiomie flipristino recinzioni e segnaletica di candier
eventuale controllo funzionamento pompe per aggutdo ecc.

| lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma dow@mroseguire anche durante le ore notturne e
festive qualora la natura delle opere da eseguinéchieda o quando la Direzione Lavori e/o il
Coordinatore per I'esecuzione lo ritengano necesgar garantire la tempestivita della ultimazione
di tutti o di parte dei lavori, o ritenga necessaier sopravvenute esigenze di traffico o di irdeee
pubblico.

Il tecnico nominato dall’Appaltatore quale Diredodi Cantiere dovra assolvere a tutti gli
adempimenti previsti dai regolamenti in vigore [gerealizzazione delle opere ed in particolare di
guelle strutturali oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore deve comunicare al Committente ovvar&esponsabile dei lavori, al Coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione ed alr@oatore per la sicurezza in fase di esecuzione il
nominativo del Responsabile del Servizio di Preuvamz e Protezione.

L'Appaltatore deve promuovere ed istituire nel maptoggetto del presente capitolato, un sistema
gestionale permanente ed organico diretto allaviddazione, valutazione, riduzione e controllo
costante dei rischi per la sicurezza e la saluiedgendenti e dei terzi operanti nellambito
dellimpresa e promuovere le attivita di prevengian coerenza a principi e misure predeterminati;
promuovere un programma di informazione e formazidei lavoratori, individuando i momenti di
consultazione dei dipendenti e dei loro rappresgntmantenere in efficienza i servizi logistici di
cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igieindocce, ecc.).

L'Appaltatore deve assicurare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordene di soddisfacente salubrita;

- la piu idonea ubicazione delle postazioni di layo

- le piu idonee condizioni di movimentazione dei@nili;

- il controllo e la manutenzione di ogni impianteecpossa determinare situazioni di pericolo per la
sicurezza e la salute dei lavoratori;

- la piu idonea sistemazione delle aree di stodoaggi deposito.
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L'Appaltatore inoltre deve:

- rimuovere ed eventualmente riallocare, al finegdrantirne la funzionalita, nelle sole zone
interessate dai lavori, gli esistenti sottoserygmvio sezionamento degli stessi da realizzarsi di
concerto con gli Enti erogatori (gas - acqua - giaeelettrica - linee telefoniche) e delle linee
fognanti e provvedere al loro trasporto a discari@gaanto sopra senza richiesta di dilazione del
tempo di ultimazione né oneri aggiuntivi;

- assicurare il tempestivo approntamento in camttile attrezzature, degli apprestamenti e delle
procedure esecutive previste dai piani di sicureaazero richieste dal Coordinatore in fase di
esecuzione dei lavori;

- disporre in cantiere di idonee e qualificate nraeze, adeguatamente formate, in funzione delle
necessita delle singole fasi lavorative, segnalaad@oordinatore per l'esecuzione dei lavori
I'eventuale personale tecnico ed amministrative sille dipendenze destinato a coadiuvarlo;

- rilasciare dichiarazione al Committente di avett@posto tutti i lavoratori presenti in cantiere a
sorveglianza sanitaria secondo quanto previst@ dfmativa vigente e/o qualora le condizioni di
lavoro lo richiedano;

- provvedere alla fedele esecuzione di quanto ocomenel piano per la sicurezza e nei documenti
di progettazione della sicurezza ed in particoldele attrezzature e degli apprestamenti previsti
conformemente alle norme di legge;

- fornire raccolta dei manuali di conduzione e nmanmione di ogni singolo impianto, copia dei
bollettini, cataloghi ed istruzioni dei fabbricardi ogni apparecchiatura, schede tecniche dei
materiali utilizzati; tali documenti sono necessper la redazione del piano di manutenzione
dell'intervento, ai sensi dell’art. 38 D.P.R.207120

- tenere a disposizione dei Coordinatori per largizza, del Committente ovvero del Responsabile
dei lavori e degli Organi di Vigilanza, copia cafirmata della documentazione relativa alla
progettazione ed al piano di sicurezza,

- provvedere alla tenuta delle scritture di caetiarnorma di contratto, per quanto attiene alle
attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedseeutive previste dal piano di sicurezza;

- fornire alle imprese subappaltatrici e ai lavoraautonomi presenti in cantiere:

-a adeguata documentazione, informazione e supfemaco - organizzativo;

-b le informazioni relative ai rischi derivanti takondizioni ambientali nelle immediate vicinanze
del cantiere, dalle condizioni logistiche all'inter del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire,
dall'interferenza con altre imprese secondo quaraeisto dall’Art.7 del D.L.vo n°626/94;

-c le informazioni relative all'utilizzo di attreaire, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva ed individuale;

- mettere a disposizione di tutti i Responsabili 8ervizio di Prevenzione e Protezione delle
imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonompriogetto della sicurezza ed i piani della
sicurezza,

- informare il Committente ovvero il Responsabi& kvori e il Coordinatore per la sicurezza delle
proposte di modifica ai piani di sicurezza formalafalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori
autonomi;

- organizzare il servizio di pronto soccorso, argimdio ed evacuazione dei lavoratori in funzione
delle caratteristiche morfologiche, tecniche e pdhrali del cantiere oggetto del presente appalto ;
- affiggere e custodire in cantiere una copia datigfica preliminare;

- fornire al Committente o al Responsabile dei tavmominativi di tutte le imprese e i lavoratori
autonomi ai quali sono affidate I'esecuzione diipalari lavorazioni, previa verifica della loro
idoneita tecnico - professionale;

- partecipare a tutte le riunioni periodiche, carete e presiedute dal Coordinatore della Sicurezza
per I'esecuzione, ogni qualvolta questi lo ritemggcessario, sia al fine di prevenire potenziali
pericoli derivanti da interferenze tra le lavoraziooncretizzatisi successivamente che per valutare
'andamento della sicurezza in cantiere;
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- conformarsi, nel caso in cui il Committente rarvche I'esecuzione dell'opera non proceda
secondo quanto stabilito dalle parti, ed a regtdatel alle condizioni, anche temporali imposte dal
Committente. Trascorso inutiimente il termine ftesger conformarsi a quanto stabilito, il
Committente avra la facolta di ordinare la sospmmesidei lavori ed anche di recedere dal contratto
salvo il diritto al risarcimento del danno, secormgieanto prescritto dall'art.1662, comma 2, del
Codice Civile;

- fornire, prima dellinizio dei lavori in cantiereil nominativo, l'indirizzo e la posizione
contributiva ed assicurativa dei propri lavoratoanché dei dipendenti delle eventuali imprese
subappaltatrici. Dovra fornire al Committente copilei Mod. F24 o, in alternativa, una
dichiarazione attestante la correttezza contrilautilasciata dall'INPS, sia per il proprio persanal
che per il personale delle eventuali imprese sudléggpici;

- assicurare l'utilizzo, per i propri dipendenti ger il personale delle eventuali imprese
subappaltatrici, dei dispositivi di protezione widuale previsti dalle norme per la sicurezza e la
tutela della salute dei lavoratori;

- predisporre ogni provvedimento atto ad evitareio@rma di inquinamento ambientale in
dipendenza dei lavori da eseguire e di smaltirdiutir derivanti dalle lavorazioni in cantiere
secondo quanto previsto dalle specifiche norme;

- dare immediata comunicazione scritta per qualgidsrtunio in cui incorra il proprio personale
e/o quello delle eventuali imprese subappaltatpogcisando circostanze e cause e provvedera a
tenere il Committente informato degli sviluppi @rde condizioni degli infortunati, i relativi
accertamenti e le indagini delle autoritd compétent

Nello svolgere tali obblighi I'Appaltatore deve tasrare un corretto ed efficace sistema di
comunicazione con il Committente ovvero con il Resabile dei lavori, con i coordinatori per la
sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati.

Art. 17: Piano per la Sicurezza

Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs 163/2006, entro @6rni dall'aggiudicazione, e comunque prima
della consegna dei lavori, I'’Appaltatore redigeoaesegna all Amministrazione:

a) eventuali proposte integrative del piano digzma e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza, dopo aver consultato il RappresentatéaSicurezza, sia per adeguarne i contenuti alle
tecnologie proprie dell'impresa, sia per garaniirespetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratoreetualmente disattese nel piano stesso;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto radtialle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantieree#’esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di ®zna e di coordinamento.

Gli oneri di cui sopra ai sensi del D.Lgs. 81/0éhrebno soggetti a ribasso d’asta. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani di sicurezza da patdl’Appaltatore, previa formale costituzione in
mora dell'interessato, costituiscono causa di usoine del contratto. Il direttore di cantiere e il
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzioiascuno nell’ambito delle proprie competenze,
vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezzadaoeertate difformita delle misure di sicurezza ed
igiene effettivamente adottate nel corso dei laviepetto a quelle previste dal piano (o dai piaini)
cui al presente articolo, ferme restando le evdiniltee iniziative di legge, comporteranno, qualor
la accertata carenza di sicurezza non possa essasgliatamente eliminata, la sospensione totale o
parziale delle lavorazioni.

Il piano (o i piani) dovranno essere predisposti [zofinalita di coordinare ed ottimizzare le misur

di sicurezza ed igiene del lavoro da adottare daréimtero svolgimento dell'appalto e dovranno
prevedere:

- il numero di operai o altri dipendenti di cuimievede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le
conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cudsdotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi
igienici, eventuale mensa, attrezzature di prooteasrso etc;

- le previsioni di disinfestazione periodica, oeressaria,;
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- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro chmpresa intende mettere a disposizione dei propri
dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, wilatute, stivali, maschere, occhiali etc., che
dovranno essere rispondenti alle prescrizioniikaatlle varie lavorazioni;

- le fonti di energia che I'lmpresa intende impregael corso dei lavori, sia per l'illuminazionesch
per forza motrice per macchinari, mezzi d'operatigbzzature, che dovranno essere rispondenti
alle 27

prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno Igjgoe i lavori ed alle condizioni presumibili nelle
quali i lavori stessi dovranno svolgersi;

- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che |'Alpgtore ritiene di impiegare in cantiere,
specificando, ove prescritto, gli estremi dei iglatumeri di matricola, i certificati di collaudo
revisioni periodiche previste dalle normative, ledalitd di messa a terra previste e quanto altro
occorra per la loro identificazione ed a garantia@erfetta efficienza e possibilita di impiego in
conformita alla normativa vigente.

| certificati di collaudo o di revisione dovrannssere tenuti a disposizione in cantiere.
L'Appaltatore dovra altresi mettere a disposizitenattrezzature e le apparecchiature necessarie a
verificare la rispondenza alle norme delle messerra realizzate, la presenza di gas in fogne o
cunicoli etc.;

- le opere provvisionali necessarie per |'esecwzaai lavori quali:

casserature, sbatacchiature, ponteggi etc., caerediarelazione descrittiva ed ove occorra di
opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifichdi calcolo, firmati da progettista all'uopo alatid

per legge;

- quanto altro necessario a garantire la sicureztigiene del lavoro in relazione alla natura dei
lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dano svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere agai nel caso di nuove disposizioni in materia
di sicurezza e igiene del lavoro, o di nuove citanse intervenute nel corso dell'appalto, nonché
ogni qualvolta I'lmpresa intenda apportare modédichlle misure previste o ai macchinari ed
attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sotttii dall'’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere
e, ove diverso da questi, dal progettista del piahe assumono, di conseguenza:

- il progettista: la responsabilita della rispornziemelle misure previste alle disposizioni vigenti
materia,

- I'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la pessabilita dell'attuazione delle stesse in sede di
esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovra preventivamente portare a cosoza del personale impiegato in cantiere il
piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavergli eventuali successivi aggiornamenti, nonché
inviarne copia alle AA.SS.LL. competenti per lay@ezione infortunistica, l'igiene e I'ambiente di
lavoro.

L'Appaltatore dovra inoltre osservare tutte le nemincui al D.L. 19/9/94 n. 626 di attuazione della
normativa CEE in ordine alla sicurezza dei lavaiaol luogo di lavoro.

L'Appaltatore dovra inoltre garantire che il pe@l@nimpiegato in cantiere sia unicamente quello
iscritto nei libri paga dell’Appaltatore o delletf®i subappaltatrici o dei cottimisti autorizzatilda
Amministrazione appaltantai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del d. Igs163/2006 e s.m
curando tutti gli adempimenti di cui all'art. 27dW@rollo del personale impiegato in cantiere”;

Art. 18: Coordinatore

Al Coordinatore in materia di sicurezza per I'ezémue dei lavori nominato dal committente,
competeranno le seguenti responsabilita:

1. Verificare con opportune azioni di coordinameetaontrollo, I'applicazione, da parte delle
Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, déiposizioni loro pertinenti contenute nei piani d
sicurezza e di coordinamento e la corretta appbo@zdelle relative procedure di lavoro;
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2. Verificare l'idoneita del piano operativo di siezza, da considerare come piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinatogassicurandone la coerenza con quest’ultimo
ed adeguare il piano di sicurezza e di coordinamedtil fascicolo, in relazione all'evoluzione dei
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute eifi@are che le imprese esecutrici adeguino i
rispettivi piani operativi di sicurezza;

3. Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compredavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reafiarinformazione;

4. Verificare, nel caso siano presenti in cantjgite imprese, quanto previsto negli accordi tra le
parti sociali al fine di realizzare il coordinamerita i rappresentanti per la sicurezza finalizati
miglioramento della sicurezza in cantiere;

5. Segnalare al committente od al Responsabiléaderi, previa contestazione scritta alle imprese
ed ai lavoratori autonomi interessati, le inossereasalle disposizioni degli artt.7, 8 e 9 del DsLg
n°81/06 ed alle prescrizioni del piano di sicureezeoordinamento e proporre la sospensione dei
lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoraautonomi del cantiere o la risoluzione del
contratto;

6. Sospendere, in caso di pericolo grave ed imnnedirettamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adegunenti effettuati dalle imprese interessate;

Nello svolgere tali obblighi il Coordinatore pezdecuzione dei lavori deve instaurare un corretto e
efficace sistema di comunicazione con il Committeowvero con il Responsabile dei lavori, con
I'Appaltatore, con il Direttore Tecnico di cantiegecon il Rappresentante dei Lavoratori per la
sicurezza.

Art. 19: Direttore di Cantiere

Ferme restando le specifiche responsabilita dgidtptore, il Direttore di Cantiere e responsabile:
della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rigfemza degli stessi ai progetti
appaltati ed alle disposizioni impartite dalla Riane dei Lavori nel corso dell'appalto;

della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspettoadatinduzione stessa, con
particolare riguardo al rispetto di tutta la norivatin materia di sicurezza ed igiene del lavoro
vigente al momento della esecuzione dei lavori,pdate di tutte le Imprese e subappaltatori
impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché dietl¢ norme di legge o richiamate nel presente
Capitolato in materia di subappalti e di eventaattimi fiduciari.

A tal fine il Direttore di Cantiere dovra garantirea adeguata presenza in cantiere e dovra curare:
a) che il piano operativo di sicurezza ed igienilalero venga scrupolosamente rispettato, in fase
esecutiva, da parte di tutte le Imprese e subaipalimpegnati nella esecuzione delle lavorazioni.
In caso di accertate difformita dal piano, taliadetituire fonti di pericolo, il Direttore di Caete €
tenuto, qualora la difformita stessa non possaressemediatamente eliminata, a disporre la
sospensione parziale o totale delle lavorazioni;

b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alonodo corso a subappalti né a cottimi non
autorizzati dallAmministrazione appaltante, e #eaga rigorosamente rispettato quanto stabilito
dell’Amministrazione appaltante,

c) che il personale impiegato in cantiere sia unmate quello iscritto nei libri paga
dell'’Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici oi d®ttimisti autorizzati dallAmministrazione
appaltante, curando tutti gli adempimenti di cliagl 27 "Controllo del personale impiegato in
cantiere”;

d) che in cantiere non accedano persone non adalddgori e non espressamente autorizzate dal
Responsabile dei lavori;

Il Direttore di Cantiere é tenuto a dare tempestivmunicazione scritta alla Direzione dei Lavori
ed al Coordinatore, di particolari provvedimento#dti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
L'accertata mancata osservanza, da parte del @eeti Cantiere, di quanto previsto al presente
articolo potra dar luogo alla richiesta da partiadBirezione Lavori di tempestiva sostituzione del
Direttore di Cantiere.
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L'accertata inosservanza da parte del Direttox@atiitiere di quanto previsto alle precedenti lettere
a), b), c¢) e d) dara comunque luogo alla richids&ostituzione del Direttore di Cantiere, fattbvaa
ogni altra iniziativa eventualmente prevista pggle

Art. 20: Controllo del Personale Impiegato in Cantere

L'Appaltatore é tenuto ad esporre liste settimamald esibire i documenti del personale dipendente
impiegato nei lavori in atto nonché analoghi elenpbr il personale impiegato dalle Ditte
subappaltatrici o dai cottimisti.

Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Canten dall'Assistente di Cantiere, dovranno spec#ica
per ciascun dipendente:

- generalita complete;

- qualifica professionale;

- estremi iscrizione ai libri paga dell'lmpresa alpgtrice o della Ditta subappaltatrice.

In caso di subappalto o cottimi concernenti pagi'apera, 'appaltatore e tenuto a far assumere
all'lmpresa Subappaltatrice I'obbligo di fornireitéormazioni di cui sopra per i propri dipendenti
aventi accesso al cantiere.

Gli elenchi del personale di cui sopra dovrannerssempre in possesso del responsabile del
cantiere ed essere esibito, su richiesta, al rapptante dellAmministrazione (Direttore dei Layori
Coordinatore e/o altro funzionario che svolga fonzidi controllo).

Se, a seguito di controllo, risultera che uno ogadetti ai lavori non sono compresi negli elerdthi
cui sopra, verranno prese le generalita degli iseegDirettore dei lavori, nell'informare I'Uffio
competente, proporra I'applicazione a carico dgipaltatore della penale prevista nel successivo
articolo33 punto 1), salvo successivi provvedimenti prewdsliia legislazione in materia.

Gli elenchi di sui sopra dovranno essere firmali' Alapaltatore e dal Direttore di cantiere che ne
assumono pertanto ogni responsabilita.

L’Appaltatore € tenuto a provare lidentita del pro personale dotandolo di tessera di
riconoscimento con fotografia. Tale obbligo &€ estalspersonale delle imprese in sub-appalto o in
nolo, con l'indicazione se il personale impiegattigendente o lavoratore autonomo.

Art. 21: Personale dell'Appaltatore

Il personale destinato ai lavori dovra esserenpenero e qualita, adeguato alle caratteristichie del
opere provvisionali in oggetto; sara dunque formatmformato in materia di approntamento di
opere provvisionali, di presidi di prevenzione etprione e in materia di salute e igiene del lavoro
L'Appaltatore dovra inoltre osservare le norme préscrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull'assunzione, tutela, protezione ed assisteezkawdbratori impegnati sul cantiere, comunicando,
non oltre 10 giorni dalla consegna dei lavori, gfitremi della propria iscrizione agli istituti
previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti@kervare:

e) | regolamenti in vigore in cantiere;

f) Le norme antinfortunistiche proprie del lavono ésecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere;

g) Le indicazioni contenute nei piani di sicurezzde indicazioni fornite dal Coordinatore per
l'esecuzione;

h) Le disposizioni e le istruzioni impartite daltole di lavoro, dai dirigenti e preposti, ai firelth
protezione individuale e collettiva,

i) Dovranno utilizzare correttamente i macchindgiapparecchiature, gli utensili, le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e |leealttrezzature di lavoro;

j) Dovranno utilizzare in modo appropriato i dispiesdi protezione;

k) Dovranno segnalare immediatamente le deficietgianezzi e dispositivi di protezione, nonché
le altre eventuali condizioni di pericolo;
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[) Non dovranno rimuovere o modificare senza ampazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;

m) Non compiere di propria iniziativa operazionmnanovre non di propria competenza ovvero che
possano compromettere la sicurezza propria erdialtbratori;

n) Sottoporsi a controlli sanitari;

0) Contribuire alladempimento di tutti gli obbligper tutelare la sicurezza e la salute durante il
lavoro;

p) Sottoporsi ai programmi di formazione o di addersento eventualmente organizzati;

q) Utilizzare le attrezzature conformemente allafazione ed all’addestramento ricevuti;

r) Avere cura delle attrezzature;

s) Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appthre saranno formati, addestrati e informati alle
mansioni disposte, in funzione della figura, e céerimento alle attrezzature ed alle macchine di
cui sono operatori, a cura ed onere dell’Appaléatoedesimo.

Art. 22: Lavoratori Autonomi E Imprese Subappaltatrici

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subapgpatte competono le conseguenti
responsabilita:

1. Rispettare tutte le indicazioni contenute neainpidi sicurezza e tutte le richieste del direttore
tecnico dell'Appaltatore;

2. Utilizzare tutte le attrezzature di lavoro edispositivi di protezione individuale in conformita
alla normativa vigente;

3. Collaborare e cooperare con le imprese coinvatgrocesso costruttivo;

4. Non pregiudicare con le proprie lavorazioniiugezza delle altre imprese presenti in cantiere;
5. Informare I'Appaltatore sui possibili rischi pghi addetti presenti in cantiere derivanti dalle
proprie attivita lavorative.

6. Il subappaltosara autorizzato ai sensi dell’art. 118 del D. 1§3/2006 e s.m. ed integrazioni.
Nello svolgere tali obblighi le imprese subappaitated i lavoratori autonomi devono instaurare
una corretta ed efficace comunicazione con I'Appaie e tutti i lavoratori a lui subordinati.

Art. 23: Oneri Dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto adialcompenso, i seguenti oneri:

1) Le spese di contratto, bollo, registrazioneeatitazione notarile delle firme e quanto altro
richiamato nel Capitolato Generale di appalto @wioti pubblici come pure tutte le spese di
cancelleria, di copie cianografiche, fotostatichdotografiche, dei disegni dello appalto e di
copiatura dattiloscritta dei relativi atti. Se afrhine dei lavori il valore del contratto risultass
maggiore di quello originariamente previsto e ojpbldell’appaltatore provvedere all’'assolvimento
dellonere tributario mediante pagamento delle n@ygmposte dovute sulla differenza. |l
pagamento della rata di saldo e lo svincolo dedlazone da parte della stazione appaltante sono
subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versata delle maggiori imposte.

2) Le spese relative alle segnalazioni ed agli iopsvisti dal Codice della Strada e relativo
Regolamento.

3) Le spese occorrenti alla provvista di acquaretgéa necessaria alla esecuzione dei lavori.

4) Le spese occorrenti a prelevare campioni e agug® collaudi, prove di laboratorio ed in loco,
ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopmdoscere le qualita e la resistenza dei matergali d
impiegare o impiegati e cio anche dopo la provvistpie d'opera, senza che |'lmpresa possa
chiedere alcun indennizzo per eventuali sospenswmnritardi dei lavori, in dipendenza
dell'esecuzione delle prove.

5) Le spese per provvedere agli strumenti geodetial personale necessario per le eventuali
operazioni di tracciamento, livellazioni, traspomd capisaldi, ecc. nonché alla redazione dei
disegni esecutivi delle opere da realizzare cqpéto, e dei disegni da allegare alla contabiéa
lavori.
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6) La spesa per la custodia dei propri materialilunaghi di lavoro esonerando I'Amministrazione
da ogni e qualsiasi responsabilita per eventusiiaizioni, danneggiamenti o furti.

7) La spesa per la fornitura di fotografie a cobtelle opere in corso, ogni qualvolta richiestdadal
D.L. e dal Coordinatore, nel numero di copie efaghato che saranno di volta in volta indicati.

8) Le spese per apporre n. 1 tabella di cantietendensioni non inferiori a mt 1.20 (larghezza) per
mt 2.00 (altezza) contenenti i dati indicati dddiaezione dei Lavori.

9) Le spese per la delimitazione e la eventualerdipiaia del cantiere, anche nei periodi di
sospensione dei lavori, compresi segnalazioni €, lottenuta sia con lamiera continua sia con
steccati, con cavalletti mobili e simili, o in @tmodo adeguajorenga ordinato dalla Direzione
Lavori, nonché le spese per qualunque spostameoN¥essge subire la recinzione durante lo
svolgimento delle opere anche se in dipendenza dslgenze del traffico o di altri cantieri edili e
stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono iotawella zona, ovvero di sistemazioni di
canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti daghtEaventi governo delle medesime, anche se non
riportate nel programma indicativo lavori predisjpodall’ Amministrazione appaltante.

10) La pulizia dei manufatti in costruzione ed wrso di ultimazione col personale necessario,
anche se occorra per sgomberare materiali di giflasciati da altre Ditte e da maestranze che
lavorino alla diretta dipendenza dell’Amministramo nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di
ogni opera provvisoria, materiali di residuo, dagco o detriti.

11) L'adozione di tutti i provvedimenti necessaighé, nel caso venga disposta la sospensione dei
lavori, anche se non riportata dal programma indlicalavori predisposti dalla Stazione
Appaltante, siano impediti deterioramenti di quedsigenere alle opere gia eseguite, restando inteso
che saranno a carico esclusivo dell’Appaltatoreom considerati come dovuti a cause di forza
maggiore i danni che potranno derivare da inademzpiealla presente clausola, conseguenti ad
opere di ripristino inerenti sempre il tipo di lavappaltati.

12) L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discdre per legge autorizzate a raccoglierli, a seaond
della natura dei rifiuti stessi, senza che peritad¢ivo all'lmpresa venga corrisposto alcun ulterio
compenso oltre a quello previsto per il traspoltim scarico di materiali di risulta.

13) Gli oneri relativi al mantenimento in cantiedyrante eventuali periodi di sospensione dei
lavori, di macchinari ed attrezzature, previamentorizzati.

14) L'obbligo di apporre i cartelli di indicaziorgelle opere come da normativa vigente con
eventuale allegato.

L’'lImpresa per quanto concerne eventuali impiantitivezzature elettromeccaniche, elettroniche,
ecc. realizzate nel corso dell’appalto, dovra fieent unitamente agli altri elaborati di cui sopra i
relativi elaborati grafici, gli schemi, le descadni e quanto altro necessario ad illustrarne lattsira

ed il funzionamento, i manuali di manutenzione stigae (ove necessari) nonché i benestare e i
certificati di collaudo previsti dalle vigenti noative.

15) Gli oneri relativi alla pulizia ed al riprisbndelle aree di cantiere che dovranno essere
riconsegnate nello stato ante — operam.

Per l'inosservanza delle disposizioni del presartieolo saranno applicate le sanzioni di cui dll'a
33.

16) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e si ign@ea dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio terrtoriale del governo della provincia di
Livorno della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di traciabilita finanziaria .

Art. 24: Occupazione di Suolo

L'Appaltatore avra diritto a compensi addizionalativi agli oneri derivanti dall’occupazione degli
spazi, qualunque siano le condizioni effettive eeajuali debbano eseguirsi i lavori, non potra
pretendere compenso od indennizzo alcuno per smggeterivanti da non concessa chiusura di
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una strada o tratto di strada alla circolazionadstie, restando riservata, alla D.L. e al Coordieat

la facolta di apprezzamento sulla necessita distinau

Per I'occupazione di suolo pubblico, per depositmdteriali, macchinari ed attrezzature varie di

cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vavadgendo i lavori, oggetto del presente appalto,
sara richiesta la tassazione agevolata, trattami@gicupazione effettuata da impresa affidatairia d
lavori da realizzare per conto di questa Ammingtmae comunale, si richiede I'esecuzione prevista
dall'art. 49, comma 1, lettera “a” del D.L. n. 5@&| 15/11/1993, come previsto dalla Risoluzione
10/08/2000 n. 125/E del Ministero delle Finanzegddiimento Entrate.

Per la eventuale occupazione di suolo privato, PAimistrazione dovra provvedere, a richiedere i
necessari permessi e ad assolvere al riconoscindefieorelative indennita di occupazione, mentre
il ripristino delle aree una volta completati i ¢av oggetto dell'appalto resta a carico

dell’Appaltatore.

Art. 25: Ritrovamento di Oggetti e Materiali

Qualunque oggetto rinvenuto in occasione degliisceamolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti
il presente appalto, che a giudizio insindacabdiAimministrazione abbia valore artistico, storico
od altro qualsiasi, sara soggetto alle disposiarayenti.

L' Appaltatore sara tenuto, appena avvenuto ivdamento, a darne immediata comunicazione alla
Direzione Lavori.

Art. 26: Responsabilita dell’Appaltatore per Dannidi Esecuzione e Responsabilita Civile
Verso Terzi

L’Appaltatore & obbligato, ai sensi dell’art. 129 T del D.Lgs 163/2006 e dall'art. 125 del
D.P.R.207/2010 , a stipulare una polizza di asagone che copra i danni subiti dalla stazione
appaltante a causa del danneggiamento o dellaizistie totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, verificatesi nel corso di ezseoe dei lavori, compresi i danni dell'incendio,
dello scoppio del gas e del fulmine per gli impiantttrezzature di cantiere, per i materiali a pie
d'opera e per le opere gia eseguite o in corseatiizione per I'importo d& 2.000.000,0@ con un
massimale per l'assicurazione contro la R.C. veesai determinato ex art. 125 comma 2
D.P.R.207/2010 di Eurs00.000,00,

L'Appaltatore sara inoltre responsabile di tuttianni, di qualsiasi natura, che possano derivare a
persone o cose, a causa del mancato o tardivavémter, nonché a causa della realizzazione delle
opere, sia in corso di esecuzione che gia ultimaggpaltatore si obbliga a garantire e rilevare la
Stazione Appaltante da qualunque pretesa, aziameanda, molestia od altro che possa derivare da
terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancatomga@ento degli obblighi contrattuali o per
trascuratezza o per colpa nellladempimento dei si@il® in conseguenza diretta o indiretta della
manutenzione.

La copertura assicurativa decorre dalla data dsegma dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificadi regolare esecuzione o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L’Appaltatore trasmette alla stazione appaltantgiacalella polizza di cui sopra almeno 10 giorni
prima della consegna dei lavori.

L’'omesso o il ritardato pagamento delle somme doautitolo di premio da parte dell’esecutore
non comporta l'inefficacia della garanzia.

La garanzia assicurativa dovra essere fornita d@apia compagnia assicuratrice, che sia di
gradimento dell'’Amministrazione.

L'Appaltatore sara responsabile verso la Stazioppahante, verso terzi e verso gli utenti di
eventuali danni alle canalizzazioni di pubbliciseresistenti nel sottosuolo a qualunque profandit
ubicate, prodotti sia nel corso dell'esecuzionel@aeri che comunque a questi ultimi consegnati.
Sara ugualmente responsabile dei danni arrecatmaufatti, e beni dellAmministrazione
Comunale di Portoferraio (LI), per i quali dovraopvedere alla riparazione e qualora, a seguito di
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ordinazione, non dovesse ottemperarvi, a discrezétmlla Stazione Appaltante, si provvedera con
'esecuzione in danno”, ai sensi del Regolamentatuiazione del D. Lgs. 163/2006 in materia di
lavori pubblici, oppure con la quantificazione diaedei danni con detrazione della relativa spesa
dalla contabilita dei lavori.

Sara infine obbligo dell'appaltatore adottare nek&cuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i
procedimenti e le cautele necessarie per gardativéa e I'incolumita degli operai, delle persone
addette ai lavori, nonché per evitare danni ai Ipeiblici e privati, in osservanza a tutte le norme
vigenti in materia, che qui s'intendono integralteaiportate.

Ai sensi del Decreto Interministeriale Attivita Produttive-Infrastrutture n. 123 del 12.03.2004,
'impresa, in luogo della polizza fideiussoria o db di fideiussione di cui sopra, puo presentare,

a questa Stazione appaltante esclusivamente la sdhetecnica Tipo 2.3, debitamente
sottoscritta dal contraente e dal garante

Art. 27: Penalita

Fermo quanto disposto dagli artt. 134, 135 e 13®dé&gs 163/2006 e s.m. che disciplinano i casi
di risoluzione e di recesso del contratto ai qusllirimanda integralmente, il negligente
comportamento dell’Appaltatore circa I'inosservardedle disposizioni impartite dalla Direzione
dei lavori nella conduzione dell’appalto, degli agementi contrattuali e di quant’altro possa
recare danno all'esecuzione dell'appalto e sottimpake seguenti penalita.

1) Violazioni alle Prescrizioni Generali del Capgtim. Le trasgressioni alle prescrizioni generali d
presente Capitolato, la mancata o ritardata osseaveegli ordini dell'Ufficio Dirigente, il rifiuto
da parte dell’Appaltatore a firmare per ricevuieogtiini di servizio della D.L. e del Coordinatore,
la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficge di organizzazione, il danneggiamento dei
manufatti e materiali delllAmministrazione saranpassibili di penalita. Per ogni violazione
saranno applicate penalita pari a Euro 1.000,@urq mille).

2) Violazioni a Prescrizioni Particolari del Capétm, fermo restando ogni altra azione che
I'Amministrazione riterra opportuno intraprendees confronti dell'’Appaltatore, daranno luogo alle
seguenti sanzioni:

2.1 Violazione della normativa di cui all'art. 1d&l d. Lgs 163/20060:

- penale pari all'1% del valore di ogni subappaltoottimo iniziato prima della autorizzazione e
comunque mai inferiore a € 1.000,00 per ciascufrazione;

2.2 Mancato rispetto dei termini di inizio e finevbri Ritardo nel compimento delle opere nei
termini di cui all'art. 6 del presente Capitolato:

- applicazione di una penale giornaliera pari dllper mille del’ammontare netto contrattuale e
comunque complessivamente non superiore al 10%ahetiontare netto contrattuale.

Qualora il ritardo nelladempimento determini un gsiano della penale superiore al 10%, il
responsabile del provvedimento programma l'avvillederocedure previste per la risoluzione del
contratto.

2.3 Mancato rispetto degli oneri dell’Appaltatosr pmadempienze rispetto a quanto previsto all'art.
22 "Oneri dell'Appaltatore”

- ogni altra inadempienza alle prescrizioni dell'@® dara luogo alla applicazione della penale di
cui al punto 1 del presente articolo.

Art. 28: Difetti di Costruzione

L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue speskaverazioni che il direttore dei lavori accerta
eseguite senza la necessaria diligenza o con @athxersi da quelli prescritti contrattualmente o
che, dopo la loro accettazione e messa in opebaarabrilevato difetti o inadeguatezze.

Se I'Appaltatore contesta I'ordine del direttora thevori, la decisione e rimessa al Responsabile
Unico del procedimento; qualora I'Appaltatore namemperi all'ordine ricevuto, si procede di
ufficio a quanto necessario per il rispetto deltcaiio.
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Qualora il direttore dei lavori presuma che esistalifetti di costruzione, puo ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contradditmon I’Appaltatore. Quando i vizi di costruzione
siano accertati, le spese delle verifiche sono aAcaadell’Appaltatore, in caso contrario
I’Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spesali quelle sostenute per il ripristino della stioae
originaria, con esclusione di qualsiasi altro indeno o compenso.

| controlli e le verifiche eseguite dalla stazicagpaltante nel corso dell’appalto non escludono la
responsabilita dell’appaltatore per vizi, difettidéfformita dell’'opera, di parte di essa, o dei
materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltat@tesso per la parti di lavoro e materiali gia
controllati. Tali controlli e verifiche non detemano l'insorgere di alcun diritto in capo
all'appaltatore, né alcuna preclusione in caposibaione appaltante.

Art. 29: Garanzie

Salvo il disposto dell’art. 1669 del C.C. e le ewah prescrizioni del presente Capitolato,
I’Appaltatore si impegna a garantire il Committerger la durata di un anno dalla data del verbale
di collaudo, per i vizi e difetti, di qualsiasi gi@ e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza
dell’'opera e che non si siano precedentemente gsatf.

Per lo stesso periodo I'Appaltatore si obbliga parare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti dl@epere per difetto di materiali o per difetto di
montaggio, restando a suo carico tutte le spedersds per le suddette riparazioni (fornitura dei
materiali, installazioni, verifiche, mano d’opeviéaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature allelgleacase produttrici forniranno garanzie superior
ad un anno, queste verranno trasferite al Comnétten

Art. 30: Danni Cagionati da Forza Maggiore

Qualora si verifichino danni ai lavori causati dazl maggiore, questi devono essere denunciati
alla direzione dei lavori, a pena di decadenzapehtermine di 3 giorni da quello del verificarsi
del danno (art. 166 del D.P.R.207/2010 ).

| danni di forza maggiore saranno compensati canddalita e le limitazioni stabilite dall’art. 14
del Capitolato Generale d’Appalto.

Nessun indennizzo e dovuto quando a determinaredaihno abbia concorso la colpa
dell’Appaltatore o delle persone delle quali essergito a rispondere.

L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare tegmne dei lavori, tranne in quelle parti per le
quali lo stato delle cose debba rimanere inaltesato a che non sia eseguito I'accertamento dei
fatti.

Art. 31: Cessione del Credito

L'eventuale cessione del credito deve essere caififial Dirigente del Servizio competente
dellAmministrazione appaltante. La cessione dedido non ha efficacia se non per effetto di un
provvedimento formale di adesione. Resta comungudolta del’Amministrazione di valutare
I'opportunita dell’accoglimento o meno della rictii@, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs 163/2006. .
Al fine di poter beneficiare dell’istituto in oggdetil richiedente dovra trasmettere originale, piao
autenticata, dei relativi contratti.

| pagamenti effettuati a favore dei cessionari iepdecuratori sono subordinati all'acquisizione del
relativo certificato antimafia previsto dalle norulid_egge.

Nella mora dell'adozione del provvedimento, ovecddente non richieda espressamente la
sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettutavore dei beneficiari, senza tenere conto di
cessioni non riconosciute.
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Art. 32: Controversie

Ai fini della definizione e risoluzione delle cootrersie che potessero insorgere in merito alla
conduzione dell’appalto e alla gestione del cotdrasse saranno definite secondo quanto stabilito
dall’ art. 240 D.Lgs 163/2006, e con le modalitadiial D.P.R.207/2010 .

Quando tali controversie non fossero componibilivia amministrativa esse saranno sottoposte
all’Autorita Giudiziaria competente per territori®escluso il ricorso all’arbitrato..

Art. 33: Qualita di Alcuni Materiali, Manufatti e M odalita Esecutive

1 - Qualita e provenienza materiali

| materiali da impiegarsi in tutte le categorielavoro previste nell’appalto dovranno essere di
ottima qualita, nonché pienamente conformi all@itaristiche fisiche, dimensionali e prestazionali
stabilite dalle norme tecniche vigenti per ciastipa di lavorazione.

La provvista, I'accettazione e I'eventuale sosiitoe dei materiali da impiegare per I'esecuzione
dei lavori restano comunque regolate dalle dispasizriportate in proposito nel Capitolato
Generale per le Opere Pubbliche che si intendonesjuessamente richiamati.

2 - Acqua, inerti e agglomerati

L’acqua sara dolce, limpida e scevra da materimgémee, le sabbie e le ghiaie dovranno provenire
dal flume Arno, essere pure, ben lavate e vaglseyre da elementi teneri, gelivi od eterogenei in
genere, risultare prive assolutamente di sostargikboae, avere grana e dimensioni idonee al loro
impiego.

La sabbia ed il ghiaia per formazione di conglorieramentizi, dovranno comunque possedere i
requisiti prescritti dalle norme vigenti in matedai conglomerati stessi.

Le calci ed i leganti idraulici dovranno corrispene alle prescrizioni di cui ai RR.DD. n° 2228 e n°
2331 del 1939 nonché a quelle del D.M. 14.01.1966ake altre eventuali norme vigenti al
momento dell'impiego.

3 - Pietrame in genere - marmi

Le pietre naturali da impiegarsi per le struttungranie o per qualsiasi altro tipo di lavoro, sa@an
grana compatta, priva di screpolature, piani didsimento, venature, ecc.. Dovranno presentare
buona adesivita alle malte ed elevata resistetaaehiacciamento.

Saranno assolutamente escluse le pietre porosée glierabili dall’azione degli agenti atmosferici
e quelle provenienti da cappellaccio di cava.

Le pietre da taglio, del tipo e provenienza cheamaro prescritti, non dovranno presentare peli di
frattura, noduli o interclusioni di sostanze estgndovranno risultare sonore alla percussione, di
elevata resistenza, perfettamente lavorabili esottoposte all’azione degli agenti atmosferici.

Tutte le pietre naturali da costruzione dovranntresi corrispondere alle norme del D.L.
16.11.1933 n. 2232 nonché a quelle successivarserdaate in materia.

| marmi di qualsiasi tipo dovranno essere semptie deigliori qualita, perfettamente sani, senza
scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi, peli todd#etti che possono comunque influire sullador
omogeneita e resistenza.

Non saranno tollerate stuccature o tassellaturédeamainime. Le faccia vista dovranno sempre
risultare levigate e, se richiesto dalla DirezideeLavori, lucidate a piombo.

4 - Laterizi

| laterizi di qualsiasi tipo debbono avere gramee fiuniforme, giusto grado di cottura e presentare
facce lisce e spigoli regolari.

Debbono assorbire velocemente acqua per immersmasciugarsi all’aria con sufficiente rapidita.
Non debbono sfaldarsi o sfiorire sotto I'azione ldegenti atmosferici, né contenere sostanze
capaci di determinare successivamente rifiorimsadtni.

| mattoni pieni, sia asciutti che bagnati, debb@were una resistenza alla compressione non
inferiore a Kg. 100+150 per cmg. secondo I'impiegosono destinati.

| laterizi forati debbono resistere ad un carica mderiore ai Kg. 25 per cmg. sulla superficieatet
compresa e Kg. 120 per cmg su quella corrisponddigeostole.
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Le tegole piane o curve, poggiate ai bordi su degolr, debbono poter sopportare un carico
graduale concentrato in mezzeria di Kg. 120, norsciséenere senza deteriorarsi 'urto di una sfera
di ghisa del peso di Kg. 1 cadente dall’altezzardi 20. Dovranno inoltre rimanere impermeabili
sotto un carico di mm. 50 di acqua mantenuto io loer 24 ore.

Tutti i laterizi dovranno comunque corrisponderie alorme stabilite dal D.L. 16.11.39 n. 2233 a
guelle successivamente emanate in materia.

5 - Materiali ferrosi

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori sararesenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie
da qualsiasi altro difetto apparente o latenteisiidne, laminazione, trafilatura, fucinatura e simi
Dovranno rispondere a tutte le condizioni di cuDaM. 29 febbraio 1908 modificato dal Decreto
15 luglio 1925 ed alle successive norme e dispmsizémanate in materia nonché presentare i
seguenti requisiti:

Ferro - Il ferro comune dovra essere di prima daaleminentemente duttile e tenace di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra esseitkeabile, liscio alla superficie esterna, privo di
screpolature, senza saldature aperte e senzaadalligoni di continuita.

Acciaio trafilato o laminato - Tale acciaio, nellarieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo),
semidura e dura, dovra essere privo di difettisatepolature, di bruciature e di altre soluzioni di
continuita. In particolare, per la prima varietangaichieste perfette malleabilita e lavorabilita a
freddo e a caldo, senza che ne derivino screpelataiterazioni, esso dovra essere altresi saddabil
e non suscettibile di prendere la tempera, allaratdovra presentare struttura lucente e finemente
granulare.

Ghisa - La ghisa dovra essere di prima qualita sedbonda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e ¢oscalpello, di fattura grigia finemente granesa
perfettamente omogenea, esente da screpolature, befle, sbavature, asperita ed altri difetti
capaci di menomarne la resistenza. Dovra esselteciperfettamente modellata.

Metalli vari - Il piombo, lo zinco, il rame e tutgli altri metalli o leghe metalliche da impiegare
nelle costruzioni devono essere delle migliori @gaaben fusi o laminati a seconda della specie dei
lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni inauo difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la
resistenza o la durata.

6 - Legnami

| legnami, di qualungque essenza essi siano, dograampre corrispondere a quanto prescritto dal
D.M. 30.10.1912 ed alle norme di legge che fossmrocessivamente intervenute in materia.
Saranno della migliore qualita esistente nellagmia prescritta e non presenteranno, a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori, difetbraunque suscettibili di recare pregiudizio, anche
minimo, per l'uso cui sono destinati.

| legnami da impiegarsi nella costruzione di infis®vranno essere di prima scelta, di struttura e
fibra compatta e resistente, perfettamente san#tade priva di spaccature sia in senso radiaée ch
circolare.

Dovranno essere perfettamente stagionati o essextdicialmente, presentare colore e venatura
uniforme, essere privi di alburno ed esenti da ncidbllature ed altri difetti.

| legnami rotondi, o pali, dovranno provenire debnco dell'albero e non dai rami, essere
sufficientemente diritti, scortecciati per tuttddao lunghezza e conguagliati alla superficie.

La differenza fra i diametri delle estremita, noovih superare il quarto del valore del diametro
maggiore.

| legnami a spigolo vivo dovranno presentare faméettamente piane e normali fra di loro nonché
spigoli su una sola linea, senza alburno ne’ sntussdi sorta.

Quelli squadrati uso Trieste dovranno avere facae $pianate senza scarniture con sSmusso non
maggiore di un sesto del lato minore del trave.

7 - Manufatti di cemento e travetti prefabbricati

| manufatti di cemento, qualunque ne sia il tiperranno di norma eseguiti con impasto a 350 Kg.
Di cemento titolo R = 425 per mc. 1,200 d'inertirfptamente lavati e presentanti idonea
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granulometria. In casi particolari potranno esseraiesti impasti con maggior tenore di cemento.
Tutti i manufatti dovranno essere vibrati in mod® aksicurare I'assoluta mancanza di vuoti e
porosita.

L’armatura metallica dei manufatti sara quella 13se&a, a giudizio insindacabile della Direzione
dei Lavori, per garantire con ogni sicurezza lasteaza dei manufatti stessi tenuto conto delle
sollecitazioni alle quali verranno sottoposti.

La esecuzione dei manufatti sara la piu accurasaipibe in modo da consentire superfici piane e
lisce nonché spigoli, dentellature e rientranzégiEmente sagomate e integre.

Verranno senz’altro scartati tutti quegli elemette presentassero sbocconcellature, deterioramenti
parziali, linee di frattura, anche superficiali @mime, o comunque non risultassero perfetti in ogni
loro parte.

| manufatti dovranno essere ben stagionati edrefsuono ben chiaro se battuti con martello. La
loro resistenza verra accertata dalla DirezioneLd®ori con le modalita che la stessa riterra piu
opportune, in relazione al previsto tipo d’impiego.

| travetti prefabbricati in conglomerato di cemewtalel tipo misto in laterizio e malta grassa di
cemento, qualunque sia l'impiego cui siano destir(@&tti, soffitti, solai, ecc.) avranno
caratteristiche tali, per sezioni ed armatura re&lda offrire ogni garanzia di resistenza alle
sollecitazioni alle quali saranno sottoposti inrape

La Direzione dei Lavori avra sempre facolta di coltdre i calcoli stessi come di scartare tuttiique
tipi di travetto che, a suo giudizio insindacabilen ritenesse idonei allo scopo.

8 - Opere in ferro

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavoratigetitemente con maestria, regolarita di forme e
precisione di dimensioni, secondo i disegni cheifarla Direzione dei Lavori, con particolare
attenzione nelle saldature e bolliture. | fori s@@ tutti eseguiti col trapano, le chiodature,
ribaditure, etc. dovranno essere perfette, serengasiire, i tagli essere rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezze cpresentassero imperfezione od indizio di
imperfezione.

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra edeenita a pie d’'opera colorita a modello, per la
preventiva approvazione.

L’appaltatore sara in ogni caso obbligato a cofdrelgli ordinativi ed a rilevare sul posto le nisu
esatte delle diverse opere in ferro, essendo egpansabile degli inconvenienti che potessero
verificarsi per 'omissione di tale controllo.

In particolare si prescrive :

Inferriate, cancellate, cancelli, ecc. - Sarannstredti a perfetta regola d’arte, secondo i tipech
verranno indicati all'atto esecutivo. Essi dovrampiesentare tutti i regoli ben dritti, spianatiiad
perfetta composizione. | tagli delle connessurei peri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere
della medesima precisione ed esattezza, ed il wdiaioo dovra esattamente corrispondere al pieno
dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discwita. Le inferriate con regoli intrecciati ad
occhio non presenteranno nei buchi formati a fuatmna fessura. In ogni caso l'intreccio dei ferri
dovra essere dritto ed in parte dovra essere mulnitmchi in modo che nessun elemento possa
essere sfilato.

| telai saranno fissati ai ferri di orditura e gara muniti di forti grappe ed arpioni, ben inchibga
regoli di telaio, in numero, dimensioni e posiziche verranno indicate.

9 - Norme sugli impianti

L'Impresa e tenuta al rispetto delle Leggi vigermti,particolare: D.P.R. 547/55, Legge 168/68,
norme U.N.I. e C.E.l., Legge 46/90, D.P.R. 447@1edigere il certificato di conformita secondo la
L.46/90; L.10/91 e successive modifiche ed inteigrazL.18/94 e D.M. 12-4-96 n.74.

Art. 34: Norme per la Valutazione delle Opere e Fariture
1 — Norme generali
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L’Appalto € a misura e pertanto non saranno ricols opere in economia se non su precisa
disposizione del Direttore dei lavori e sulla bdsauovi prezzi o prestazioni da concordare.

Su tutti i prezzi si terra conto del ribasso d’asta

2 - Noleggi

| macchinari, le attrezzature e i mezzi di tragpaithiesti in noleggio, devono essere sempre in
perfette condizioni di funzionamento e provvistiatjni accessorio necessario al funzionamento
medesimo.

La manutenzione dei mezzi noleggiati, durante ifiqu® di noleggio € a carico esclusivo
dell'appaltatore, compreso in essa ogni riparazionsostituzione di elementi che si rendesse
necessaria.

Il prezzo del noleggio, salvo diversa indicazioredl'’dlenco prezzi, comprende sempre la mano
d’opera, il carburante, lubrificante, I'energia teiea e quant’altro occorra per il regolare
funzionamento del macchinario. Comprende altresipegtanto con lo stesso s'intendono
compensati, gli oneri e tutte le spese per il waspal luogo dimpiego, il montaggio, lo
smontaggio e I'allontanamento dal cantiere.

Il prezzo del noleggio verra corrisposto per tutgeriodo durante il quale il macchinario,
I'attrezzatura, etc., restera a disposizione defiAinistrazione, sempreché la sua presenza in loco
sia tuttora richiesta dalla Direzione Lavori.

Per i mezzi di trasporto il prezzo del noleggioraecorrisposto esclusivamente per le ore di
effettivo lavoro, incluso in esso i periodi di sogler carico e scarico.

3 - Trasporti

Il prezzo di trasporto verra commisurato al volude materiale trasportato, valutato in base alle
dimensioni del mezzo trasportatore e dell’'altezzio esso raggiungono i materiali trasportati.

4 - Forniture a pie d’opera

Il prezzo dei materiali in provvista comprende semmltre la fornitura degli stessi, ogni altro
onere per il trasporto, lo scarico e tutte le @masini occorrenti per darli pronti all'impiego nel
luogo stabilito dalla Direzione dei Lavori.

| materiali in provvista saranno misurati seconelmbicazioni del relativo titolo di elenco prezzi.

In linea generale le malte, i calcestruzzi e gkrinverranno computati a mc., valutandone la
guantita mediante cassa metrica od altro idondersea Gli agglomerati invece saranno valutati a
peso.

Il pietrame, a seconda che debba essere impiegatoyrature o per rivestimenti e pavimentazioni,
sara rispettivamente misurato a mc. o mq. La pietvarata e sagomata per elementi decorativi
verra invece computata a volume secondo il miniemalfelepipedo circoscritto.

| marmi in genere saranno misurati a superficigavertino a superficie o a volume a seconda che
trattasi di materiale in lastra o di elementi peprsi, cimase, davanzali, ecc.. Di norma marmi e
travertini saranno forniti con le facce viste |uatiel

| laterizi saranno misurati a superficie 0 a nuns&oondo il tipo degli elementi forniti.

Il ferro ed i materiali metallici in genere saranvalutati a peso, salvo i casi particolari previsti
dall’'elenco prezzi, le docce e i tubi pluviali a.n@li infissi metallici di qualsiasi tipo saranno
misurati in base alla loro superficie consideratil@esterno dei rispettivi telai.

| manufatti di cemento quali tubi, travetti prefaichti e liste terminali, saranno valutati a ml.eQu

per pozzetti, fosse biologiche, etc. a numero.

| legnami normali verranno valutati a mc, quellhg@ensati a mg o mm/mgq.

| materiali per pavimenti e rivestimenti sarannateggiati a superficie in base alla quantita
risultante in opera.

5 - Lavori ed opere compiute

Le demolizioni, i disfacimenti, gli smontaggi, etsalvo casi particolari previsti dall’elenco prezz
saranno sempre misurati geometricamente, a volaaperficie, o lunghezza in base alla effettiva
guantita di lavoro eseguito. Di norma il prezzotamd delle demolizioni e disfacimenti comprende
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sempre, oltre agli altri oneri, quelli relativialésecuzione dei necessari ponteggi all’accatastame
del materiale riutilizzabile e al trasporto a ribudel rimanente.

Quanto sopra vale anche per gli smontaggi, salegpse non risulti diversamente dalla dizione del
relativo titolo.

| ponteggi e gli sbarramenti verranno misurati a maql. di effettiva esecuzione, nonché in base al
periodo di tempo durante il quale saranno richigstipera. Il prezzo unitario comprende anche il
trasporto dei materiali occorrenti, lo smontaggl@kontanamento.

Gli scavi di sbhancamento o splateamento, cioé iquesentanti il lato aperto o che comunque, data
la loro estensione consentono la possibilita di tarapa di accesso ad automezzi meccanici,
verranno misurati col metodo delle sezioni ragga#gl oppure effettuando il prodotto della
superficie scavata per la media delle altezzealiscilevate a distanze uniformi.

Il volume degli scavi di fondazione o a pozzo tietd dal prodotto della base dello scavo per la sua
profondita al di sotto del piano di sbancamentim anancanza, di campagna.

Gli scavi di sottofondazione saranno misurati isebal volume dello scavo effettivamente eseguito
al di sotto della struttura preesistente, mentresdavo risultante al di fuori del piano verticale
passante per il filo esterno della struttura stesse considerato quale scavo di fondazione o,
eventualmente, di shancamento.

| prezzi unitari degli scavi comprendono sempréieoqgli altri oneri quelli relativi ai necessari
puntellamenti e armature, e gli eventuali aggraitan

| rilevati e i riempimenti saranno misurati comesglavi di shancamento.

Le casseforme di qualsiasi tipo saranno valutataga in ragione dello sviluppo dell’effettiva
superficie di contenimento del conglomerato.

Il ferro per cementi armati sara valutato in bakpeso effettivo degli elementi di armatura gia
approntata. In caso non sia possibile procedeaepakatura, ne verra stabilito il peso misurando lo
sviluppo dei vari tondini ed adottando il peso temrriportato dall’'ultima edizione del manuale
“Colombo” per i vari diametri.

Per i conglomerati si adottera il volume risultadédlo scavo tenuto conto dell’altezza del getto se
trattasi di conglomerati di fondazione, oppure iblume risultante dalle dimensioni del
conglomerato stesso, se trattasi di cementi armatietti, platee, etc.

Tutte le murature saranno misurate geometricamantelume o superficie, secondo la categoria.
Nella misura delle murature a volume si terra coiédlo spessore al vivo, escludendo quello
dell'eventuale intonaco.

Nelle murature di spessore superiore a cm. 15 weordetratti i vuoti aventi superficie maggiore di
mg. 0,25. In quelle di mattoni ad una testa o pEsta; verranno detratti i vuoti con superficie
maggiore di mqg. 1.

Il prezzo unitario delle varie murature comprentmdre della esecuzione di archi di scarico,
spallette, piattabande, architravi, ecc., e quialdi onere non sara mai compensato a parte.

Gli intonaci verranno compensati in ragione dellpesficie sottostante, sia questa piana, curva o
inclinata. L’esecuzione di spigoli, gusci di raatoy ecc. s'intende compresa nel prezzo.

Gli intonaci interni su muri aventi spessore maggidi cm. 15 saranno commutati a vuoto per
pieno, senza tenere conto della riquadratura dai, dell'esistenza di lesene, ecc.. Saranno pero
detratti dalla misura i vuoti aventi superficie rgagge di mg. 4 ed in tal caso verranno valutate a
parte le riqguadrature di detti vuoti.

Gli intonaci su pareti ad una testa o per costens® misurati per la loro superficie effettiva,
detraendo cioé i vuoti di qualunque dimensionecian

| vespai ed i pavimenti di qualsiasi tipo saranamgre misurati per la loro superficie effettiva.
Verranno compensati a parte, con il relativo predizelenco a ml. gli eventuali zoccolini e gusci
terminali.

| rivestimenti di parete, qualunque ne sia il tiparanno misurati per la loro superficie effettila.
prezzo a mg. comprende tutti i pezzi speciali dcoado, gusci, angoli, terminali, ecc. che pertanto
non verranno compensati a parte.
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| solai e soffitti in genere saranno misurati @etdro superficie netta risultante fra il vivo aeuri

0 pareti sottostanti.

Le coperture in genere saranno computate a mquramdo geometricamente le falde quali
risultano tenuto conto della pendenza. Verrannoitede superfici occupate da lucernari, camini,
ecc., qualora eccedanoimgq. 1.

Le tubazioni in genere verranno misurate a ml/cimdidmetro interno per la loro effettiva
lunghezza, senza tener conto delle soprammettdokaite ai giunti. | pezzi speciali saranno
ragguagliati a ml. di tubazione nel modo seguetueve e gomiti ml. 1, braghe semplici ml. 1,25,
braghe doppie e ispezioni con tappo ml. 1,75,dripl. 2,00, sifoni ml. 2,75. Le riduzioni saranno
valutate per ml. 1 di tubo del diametro minore.

Le tubazioni di piombo e ghisa verranno valutapeso, quelle di ferro a ml. di effettiva lunghezza,
ugualmente a ml. saranno valutati i canali di geoad i tubi di scarico in lamiera zincata.

Per i manufatti metallici valutabili a peso la deteazione del peso stesso verra effettuata prima
della loro posa in opera, in esso saranno congidarehe tutti gli elementi metallici accessori che
a posa in opera avvenuta, risulteranno pertinémiaaufatto.

Le verniciature per le opere in ferro si valuter@nn

- per le opere in ferro di tipo normale a disegnaali ringhiere, cancelli anche riducibili, infeate

e simili, sara computata una volta I'intera supéefi misurata sempre in proiezione, ritenendo cosi
compensata la coloritura dei sostegni, grappe @i siotessori, dei quali non si terra conto alcuno
nella misurazione;

- per le opere in ferro ornate, cioé come alleetatiprecedente, ma con ornati ricchissimi, nonché
per le pareti metalliche e le lamiere striate, saaputata una volta e mezzo la loro superficie,
misurata come sopra.
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