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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPITOLO 1
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO, DESCRIZIONE, FORMA
E PRINCIPALI DIMENSIONI VARIAZIONI E DELLE OPERE

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione di opere di
ristrutturazione edilizia necessarie per il recupero totale della copertura nell’edificio scolastico adibito a Scuola materna “San
Giuseppe vecchio”

Art. 2 - Forma e ammontare dell’appalto

Il presente appalto e dato a misura.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto ammonta ad Euro 159.705,90 oltre IVA cosi schematizzato:

a)

preparazione del cantiere ed allestimento misure di € 19.223,00

sicurezza preliminari

installazione sistema anticaduta DPGR 23.11.2005 € 9.000,00

n° 62/R e sistemazione giunti di dilatazione

rimozione copertura esistente e suo allontanamento € 25.249,75

dal cantiere

realizzazione nuova copertura € 95.780,85

Opere di completamento e pulizia finale € 450,00
Totale Lavori € 149.703,60

importo lavori a base d’asta (lavori a misura): € 149.703,60+

di cui: al) - importo lavori soggetti a ribasso d'asta =€ 113.122,73

a2) - incidenza sicurezza non soggetti a ribasso = € 36.580,87

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto ¢ stipulato “a misura” ai sensi degli articoli 326 commi secondo e terzo e 329 della legge n. 2248 del 1865 e degli
articoli 45 comma 6 e 90 comma 5 del Regolamento Generale.

1.

2.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con D.P.R. 25
gennaio 2000, n. 34 e in conformita all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria
prevalente di opere “opere edili” «OG1».

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 18 della legge n. 55 del 1990, dell’articolo 30 del D.P.R. n. 34 del 2000 e degli
articoli 72, 73 e 74 del Regolamento Generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente sono
tutte scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato Speciale, con i
limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

. | lavori, per i quali vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui alla legge n. 46 del 1990 e al

relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 447 del 1991, devono essere realizzati dall’Appaltatore solo se in
possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora I’Appaltatore
sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa subappaltatrice; in ogni caso I'esecutore deve essere in
possesso dei requisiti necessari.

Fatto salvo quanto specificato al precedente comma 6, i lavori appartenenti a categorie generali o specializzate dell’allegato
«A» al D.P.R. n. 34 del 2000, diverse da quella prevalente, di importo non superiore euro 150.000, possono essere realizzati
dall’Appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono
altresi, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante ovvero realizzati da




un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in quest’ultimo caso I'impresa
subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del D.P.R. n. 34 del 2000.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

.riservato..

Art. 6 — Descrizione dei lavori

| lavori che formano I'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise indicazioni che all'atto esecutivo
potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.
| principali interventi da compiere sono costituiti da:

= Larimozione della copertura esistente e sua ricostruzione

Art. 7 - Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dal computo metrico allegato al contratto.
Art. 8 - Variazioni alle opere progettate

L'Amministrazione si riserva I'insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterra
opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare
pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale (D.M. 145/2000) e
nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere comungue rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e
che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e
al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, semprecheé non comportino un aumento dell'importo del contratto
stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione
finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalita, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo di queste varianti non puo comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve trovare copertura nella
somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto,
si dovra andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovra essere invitato a partecipare
I'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione dara luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino
all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.



1.

3.

CAPITOLO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 9 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro é stato
progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione

in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, é fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 10 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

b) il presente Capitolato Speciale d’Appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;

d) I'elenco dei prezzi unitari;

e) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
f) il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del Regolamento Generale.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- Direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE;

- Direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/17/CE;

- Regolamento Generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,

- D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158;

- D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157,

- legge 11 febbraio 1994, n. 109, come integrata e modificata dal D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415;

- l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

- legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico estimativo;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente
Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti
soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il
compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui
all'articolo 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ex art. 25 della legge n. 109 del 1994);

- la descrizione delle singole voci elementari, le quantita delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi
altro loro allegato, sia quelle risultanti dalla «lista» di cui all’articolo 90 del Regolamento Generale, predisposta dalla
Stazione Appaltante, compilata dall’aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.

Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del Regolamento Generale, I'’Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena



conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi,
delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale
sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 12 - Fallimento dell’Appaltatore

1. In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione
a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge n. 2248 del 1865.

2. Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell’articolo 94 del Regolamento Generale.

Art. 13 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L’'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi
di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile
su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da
altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il
direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere tempestivamente
notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso
la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di
qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e
I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale
d’Appalto.

Art. 15 - Denominazione in valuta

In forza del regolamento approvato con D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22, tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per
ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in Euro.

Art. 16 - Aggiudicazione dei lavori

L’aggiudicazione dei lavori oggetto del presente appalto avverra mediante espletamento di procedura negoziata ai sensi del
Regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 207/10.

La stipulazione del contratto avverra entro sessanta giorni dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell’avvenuta predisposizione del contratto stesso e con I'indicazione del termine
fissato per la stipula. Nel contratto sara dato atto che I'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel
presente Capitolato Speciale. Se I'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito I'’Amministrazione
appaltante attivera la procedura per I'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.



Sono a carico dell'impresa, secondo I'art. 8 del Capitolato Generale, le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla
stipulazione, compresi quelli tributari.

Art. 17 - Qualificazione dell’lmpresa Appaltatrice

Ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del D.P.R. 554/99, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato ¢ richiesta la
qualificazione dell'impresa per le seguenti categorie e classifiche cosi come richiesto dalle modalita previste dal D.P.R. 34/2000 e
s.m.i..  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI «OG1».



CAPITOLO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 18 - Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale,
da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

E facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione
formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell'articolo 129,
commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

. Se nel giorno fissato e comunicato I’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa
un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque
dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto é facolta della Stazione Appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del
risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento é considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia
di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; egli
trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle
imprese subappaltatrici;

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, ¢ obbligo dell'lmpresa Appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni,
alllimpianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai
lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovra attenere alle norme di cui ai D.P.R.
547/55, 164/56 e 303/56, ai D.Leg.vi 626/94, 494/96 e ss.mm.ii. nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla
revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere. L’Appaltatore dovra
comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 dalla data del verbale di consegna.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella del primo verbale di consegna
parziale.

Art. 19 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 60 (SESSANTA) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze inderogabili per
I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione
Appaltante ovvero necessarie all’'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo Certificato di Regolare Esecuzione, riferito
alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 20 - Sospensioni e proroghe

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea
che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore puo
ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a), b)
e ¢), della legge.

2. Si applicano l'articolo 133 del Regolamento Generale e gli articoli 24, 25 e 26 del Capitolato Generale d’Appalto.

L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, puo chiedere
con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande
pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale
I’Appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore
non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o
fornitori.

I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori,
controfirmati dall’Appaltatore e recanti I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile
del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo
stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali



si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si
sia formata I'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia,
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del
procedimento con annotazione sul verbale.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento,
qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

In caso di consegne parziali, I'Appaltatore ¢ tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere
I'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle
opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza
contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori
redatto dall’Appaltatore e approvato dal Direttore dei lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in
caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per I'esecuzione dei
lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente
dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di
esecuzione dei lavori.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, gia contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra
quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né
protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualita che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di
lavori, I'lmpresa appaltatrice & tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione,
anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza
dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte
le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la
ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinera prolungamento della scadenza
contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa
appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere
sospese.

Art. 21 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nell’'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale stabilita pari allo 0,5%o (zero virgola cinque per mille)
dell'importo contrattuale netto.

L'ammontare complessivo della penale non potra comunque superare il 10% dell'importo contrattuale.

Se il ritardo dovesse essere superiore ai giorni corrispondenti al limite massimo dell'ammontare della penale, a partire dalla
data di consegna, la Stazione appaltante potra procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

L'Appaltatore dovra comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori I'ultimazione dei
lavori non appena avvenuta.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia un eventuale e particolare interesse e richieda all’ Appaltatore una ultimazione
anticipata dei lavori, qualora questa avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto e I'esecuzione
dell’appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all’Appaltatore & riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul
termine finale, pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo giornaliero della penale; il premio di accelerazione non si
applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali.

Art. 22 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

Entro 5 (cinque) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori
alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi



contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo
dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei
termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante
ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal
fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione Appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto
legislativo n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e
di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il
progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui
al comma 2.

Art. 23 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il
relativo programma o della loro ritardata ultimazione:;

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se hominato;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da
questa;

il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale
d’appalto o dal Capitolato Generale d’Appalto;

le eventuali controversie tra I’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 24 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per I'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo
scopo dal programma temporale superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a
discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 340 della legge n. 2248
del 1865, e dall’articolo 119 del Regolamento Generale.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con assegnazione di un
termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, ¢ computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal
direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.



CAPITOLO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25 - Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, non ¢ dovuta alcuna anticipazione.

Art. 26 - Pagamenti in acconto

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori
eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli
oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore al 25% (venticinque
per cento), dell'importo contrattuale e comunque non inferiore a 40.000,00 euro.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una
ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei
lavori redige la relativa contabilita e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente
certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ....................» con I'indicazione della data.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 120 (centoventi) giorni, mediante
emissione dell’apposito mandato e I'erogazione a favore dell’ Appaltatore.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si
provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo
minimo di cui al comma 1.

La Stazione Appaltante provvedera al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore soltanto previa esibizione da parte
di quest’ultimo:

o della documentazione attestante I'effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti (DURC) sia della ditta appaltatrice che delle eventuali ditte subappaltatrici ai sensi dell’art. 35 commi 28, 32 e
33 del D.L. 4 luglio 2008, n. 223;

o dell’autocertificazione relativa all’assenza di inadempimenti agli obblighi fiscali ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602. In caso di mancata presentazione di quest’ultima, non si potra procedere alla liquidazione dei
pagamenti stessi e gli uffici comunali sono tenuti a comunicarlo al concessionario competente per la riscossione. In ogni
caso, I'Amministrazione si riserva la facolta di procedere a controlli a campione sulle autocertificazioni presentate.

La specifica dell’avvenuto pagamento si intende dalla data di emissione del mandato.
Gli stati d'avanzamento saranno ricavati dal sommario del Registro di contabilita da cui si potra rilevare:

i lavori a misura, applicando rispettivamente alle varie quantita ed alle varie lavorazioni i prezzi unitari dell’elenco prezzi
contrattuale;

i lavori e somministrazioni su fatture;

i lavori in economia - con somministrazioni di operai e materiali e con noli di mezzi d'opera, di trasporto, di macchinari,
ecc. forniti dall'lmpresa - per i quali saranno redatte liste settimanali applicando sempre i prezzi unitari netti di Elenco;

il 50% dell'importo dei materiali provvisti a pié d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, che saranno valutati ai prezzi di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, ai
sensi dell'art. 28 del Capitolato generale.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata d'acconto, qualunque sia I'ammontare, verra emesso entro 45 giorni dalla data del
verbale di ultimazione lavori.

1.

Art. 27 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori € redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale & accertato e
proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione é soggetta
alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il
termine perentorio di 20 (venti) giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. I
responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.



La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 21, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90 giorni dopo
I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141 del D.Lgs. 163/2006 (ex art. 28,
comma 9, della legge n. 109 del 1994), non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del Codice Civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori e puo essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra
estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al
momento della sottoscrizione del contratto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I'’Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Il pagamento della rata di saldo sara subordinata, ai sensi dell'art. 102, comma 3 del DPR 554/99 comma 3, alla costituzione
di una garanzia bancaria o assicurativa di durata biennale dalla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio per
la somma corrispondente alla stessa rata di saldo. Anche la suddetta garanzia dovra essere conforme allo schema di polizza
tipo di cui al Decreto 12 marzo 2004, n. 123, del Ministero delle Attivita Produttive.

Art. 28 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della
Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all'’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133 del D.Lgs.
163/2006 (ex art. 26, comma 1, della legge n. 109 del 1994).

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo
pagamento a favore dell’ Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento,
sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo
termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
all'articolo 133 del D.Lgs. 163/2006 (ex art. 26, comma 1, della legge n. 109 del 1994).

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento
delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui I'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo
netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se
la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, €
facolta dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione
dell'articolo 133 del D.Lgs. 163/2006 (ex art. 26, comma 1, della legge n. 109 del 1994).

Art. 29 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile
all’ Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati 0 nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60
giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 30 - Revisione prezzi

. Ai sensi dell’articolo 133 del D.Lgs. 163/2006 ¢ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664,
primo comma, del Codice Civile.

Per i contratti la cui durata prevista non e superiore a 2 anni e, per cause non imputabili all’Appaltatore, la durata dei lavori
si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso
in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2
per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’elenco prezzi allegato, si procedera alla
promozione di nuovi prezzi con le modalita stabilite dall'art. 136, D.P.R. 554/99, Regolamento di attuazione in materia di



LL.PP. di cui all'art. 3, comma 2 della legge 109/94 e ss.mm.ii., oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in
calce dell’elenco prezzi allegato.

Art. 31 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 133 del D.Lgs. 163/2006 e della legge 21
febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell’apposito Albo presso la Banca d’lItalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla
Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.



CAPITOLO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 32 - Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato
Speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le
dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comungque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se hon saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari dell’elenco
dei prezzi unitari.

. Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al
Capitolato Speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 33 - Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a
corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al
lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presene articolo, in quanto I'Appaltatore
era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

. Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 34 - Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia é effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo delle prestazioni e
delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste dall’articolo 153 del Regolamento Generale.

. Gli oneri per la sicurezza, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 35 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pi¢ d’opera

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 21, all'importo dei lavori eseguiti € aggiunta la meta di
quello dei materiali provvisti a pie d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed
accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere
rifiutati dal direttore dei lavori.



CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 36 - Cauzione prowvisoria

L'offerta da presentare per I'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici & corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo a
base d’asta, da presentare secondo quanto previsto dall'art. 75 D.Lgs. 163/2006 e dall’ art. 100 del D.P.R. 207/10 a scelta
dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione della Tesoreria Provinciale o presso aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
ovvero anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa purché conforme allo schema di polizza tipo di cui al Decreto 12
marzo 2004, n. 123, del Ministero delle Attivita Produttive; in particolare, secondo quanto previsto dal menzionato decreto, ai
concorrenti sara sufficiente presentare a questa stazione appaltante la sola scheda tecnica - schema tipo 1.1 scheda tecnica 1.1 -
contenuta nel citato Decreto, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.

La garanzia dovra espressamente prevedere la rinuncia al beneficio di preventiva escussione ai sensi dell’art. 1957 co. 2 c.c. e
I'operativita della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (art. 75 co. 4 D.Lgs. 163/2006).
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia
fidejussoria relativa all’esecuzione dei lavori qualora I'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volonta dell'aggiudicatario ed é svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione € restituita entro 30 giorni
dall’aggiudicazione. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione prowvisoria dovra avere validita per
almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

Art. 37 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Sono a carico dell'lmpresa aggiudicataria, secondo l'art. 8 del Capitolato generale d'appalto, spese di contratto, per il bollo, la
registrazione, le copie, la stampa ecc. nonché I'lVA e l'eventuale imposta di consumo su materiali occorrenti per I'esecuzione
dell'appalto.

L'Impresa indichera le persone che possono riscuotere, a norma dell'art. 3 del Capitolato generale d'appalto

L'impresa aggiudicataria della gara verra invitata a presentarsi, entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione, alla firma del
contratto, per regolare il rapporto tra le parti, cosi come stabilito dall' art. 109 del D.P.R. 554/99.

L'esecutore dei lavori ¢ obbligato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.163/2006 a costituire una garanzia fidejussoria del 10%
dell'importo degli stessi; ove il ribasso sia superiore al 10% la garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%,; ove il ribasso sia superiore al 20% I'aumento é di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%. La cauzione definitiva & progressivamente svincolata secondo la normativa vigente. La fidejussione bancaria o
la polizza assicurativa, conforme allo schema di polizza tipo 1.2 di cui al Decreto 12 marzo 2004, n. 123, del Ministero delle
Attivita Produttive, dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la
sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Se I'offerente aggiudicatario non dovesse presentarsi per la sottoscrizione del contratto e non avesse provveduto al deposito della
cauzione definitiva entro un massimo di giorni 10 (dieci) dalla data fissata nella comunicazione di aggiudicazione, sara
considerato decaduto, determinando la revoca dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione prowvisoria da parte del soggetto
appaltante, che aggiudichera I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per
il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultane dal relativo certificato.

Qualora la stazione appaltante si dovesse avvalere, per le ragioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 554/99, della cauzione, potra
richiedere all'appaltatore il suo reintegro, e qualora questi non ottemperi la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all'appaltatore (art. 100 co. 4 D.P.R. 554/99)

Art. 38 - Assicurazione a carico dell'impresa

L'esecutore dei lavori ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 ed art. 103 del D.P.R. 554/99 ¢ altresi obbligato a stipulare una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni ai terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato
di regolare esecuzione.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori (0 della prima delle consegne parziali) e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.P.R. 554/99 qualora sia previsto un periodo di garanzia la polizza assicurativa €
sostituita da una polizza che tenga indenni la stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.



La Polizza dovra essere contratta con una impresa di assicurazioni compresa nell'elenco contenuto nel decreto ministeriale
emanato secondo le norme vigenti oppure con altra per la quale pero I'Amministrazione abbia espresso per iscritto, su richiesta
dell'Impresa, il suo gradimento.

Di conseguenza & onere dell’'lmpresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, I'accensione di polizza
relativa all’assicurazione RCT per il massimale di € 500.000,00 per danni a persone, a cose e animali, nonché danni subiti dalle
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti
verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per la somma assicurata di Euro 1.000.000,00. La garanzia, a pena di esclusione,
dovra essere conforme allo schema di polizza tipo di cui al Decreto 12 marzo 2004, n. 123, del Ministero delle Attivita
Produttive; in particolare, secondo quanto previsto dal menzionato decreto, ai concorrenti sara sufficiente presentare a questa
stazione appaltante la sola scheda tecnica - schema tipo 2.3 scheda tecnica 2.3 - contenuta nel citato Decreto, debitamente
compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.

La polizza di cui al precedente comma deve essere accesa prima della consegna dei lavori e deve portare la dichiarazione di
vincolo a favore della Stazione appaltante nonché coprire I'intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna
delle opere; devono altresi risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere
esibite alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d’avanzamento,
alla quale non si dara corso in assenza della documentazione comprovante I'intervenuta accensione della polizza suddetta.



CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 39 - Variazione dei lavori

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio I'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dagli articoli 10 e 11 del Capitolato Generale d’Appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del Regolamento Generale e
dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite
senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

. Qualunque reclamo o riserva che I’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla
direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di
maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo
scritto prima dell’'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione,
manutenzione straordinaria e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri delle categorie omogenee di lavori dell’appalto e che
non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell’'opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo
in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera.

Art. 40 - Varianti per errori od omissioni progettuali

. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie
varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il
profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione
del contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato I’ Appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione
Appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato
rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza
nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 41 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati
ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano
previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del Regolamento Generale.



CAPITOLO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 42 - Norme di sicurezza generali

=

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L’Appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per
quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione
del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente
articolo.

Art. 43 - Sicurezza dei lavori

L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna
medesima, dovra presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto
(di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96 ¢ ssmm.ii.) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’'ambito di applicazione del D.Lgs. 494/96 e ss.mm.ii., &
tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento.

Nei casi in cui & prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso
d’opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o
integrazioni al suddetto piano loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese
nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, cosi eventualmente integrato, dovra essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell’lmpresa
appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e
che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in
parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare I'’Appaltatore dovra, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii., consegnare al Direttore dei
lavori e al Coordinatore per I'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del
predetto D.Lgs. 626/94 e ssmm.ii.), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del
responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti
alla gestione dell’emergenza.
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra dichiarare esplicitamente di essere
perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 494/96 e ss.mm.ii., in cui si colloca I'appalto e
ciog:

che il committente é il Comune di PORTOFERRAIO (LI);

che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 2 ¢ 3 del D.Lgs. 494/96 ¢

ss.mm.ii.) & il responsabile del procedimento;

che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 3 del D.Lgs. 494/96 e ss.mm.ii. per la nomina dei Coordinatori

della Sicurezza;

che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione é il gegom. Mauro Zamboni;
che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ¢ il ggom. Mauro Zamboni;

di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le
proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, hon soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 31, comma 2, legge 109/94 ¢
ss.mm.ii., assommano all'importo di Euro 13.548,04.

L'Appaltatore ¢é altresi obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, ad inserire nelle “proposte
integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo™ e nel “piano operativo di sicurezza”, ai sensi degli art. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003:

anagrafica dell'impresa esecutrice;
rappresentante legale (datore di lavoro);

nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per I'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo
possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro;

nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa;
nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria);



- nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e,
eventualmente, di cantiere;

- nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di
bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facolta di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino &
sufficiente indicare il bacino di appartenenza).

- ubicazione del cantiere;

- Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa;

- elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere;

- indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso
d'opera)

- elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformita, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza
dell'appaltatore;

- indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC);

- eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni;

- indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del
cantiere;

- eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico
competente;

- indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere;
- indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere;

- indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla
gestione dell'emergenza;

- indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi;

- indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere;

- organizzazione e viabilita del cantiere;

- descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa;

- elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro
corretto utilizzo;

- elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalita di utilizzo;

- estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori
dipendenti;

- indicazione degli interventi formativi attuati in favore del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti
ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso, dei rappresentanti dei lavoratori nonché dei lavoratori
entrati per la prima volta nel settore dopo 1'1/01/1997;

- modalita di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza;
- modalita di revisione del piano di sicurezza operativo;

- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e I'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi
ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comungue essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta I’Appaltatore intenda apportare
modifiche alle misure previste 0 ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal
progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilita della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilita dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il
piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto
personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per I'esecuzione.

Art. 44 - Sicurezza sul luogo di lavoro



L'Appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, I'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994,
nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 45 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo
n. 494 del 1996.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione
e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice ¢ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza sostitutivo ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le
gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.



CAPITOLO - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46 - Subappalto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme
restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del Capitolato Speciale, e come di seguito specificato:

a) ¢ vietato all'Appaltatore, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di tutti i danni subiti e subenti, affidare in
subappalto o concedere in cottimo o, comunque, stipulare i sub-contratti di cui art. 118 D.Lgs. 163/2006 in assenza di
preventiva autorizzazione richiesta dall'Appaltatore e rilasciata dal Committente nelle forme, ai sensi e per gli effetti della
legge;

b) l'autorizzazione per subappalti, cottimi e sub-contratti di cui all’articolo 118 sara rilasciata esclusivamente per I'esecuzione di
opere espressamente indicate in fase di offerta.

Il subappaltatore & soggetto alle verifiche di idoneita professionale di cui all’art. 16 LRT 38/2007, soprattutto in materia di
prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tale fine, essi devono essere evidenziati
separatamente nel relativo contratto. Sugli importi previsti dal contratto di subappalto é effettuata la verifica dell'incidenza dei
costi della manodopera ai sensi dell’articolo 15 L.R.T. 38/2007.

Secondo quanto previsto dall' art. 118 co. 11 del D.Lgs. 163/2006 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle attivita che richiedono I'impiego della manodopera, quali forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente
superiori al 2% dell'importo dei lavori affidati o d'importo superiore a 100.000 EURO e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Secondo quanto previsto dall'art. 118 co. 9 del D.Lgs. 163/2006 le prestazioni oggetto di subappalto non possono essere
ulteriormente subappaltate.

Nelle ipotesi in cui, secondo quanto previsto dall'art. 118 co. 11 del D.Lgs. 163/2006, non si rientri nelle ipotesi di subappalto,
I'appaltatore ¢ obbligato ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 118 co. 11 stesso, a presentare alla stazione appaltante, per tutti i
sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, copia del contratto da cui risulti il nome del sub-contraente, I'importo del
contatto e delle singole voci di prestazioni nonché la quota parte relativa agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
I'oggetto del lavoro servizio o fornitura affidati.

Se durante I'esecuzione dei lavori, ed in qualsiasi momento, I'Amministrazione stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il
subappaltatore o il cottimista & incompetente od indesiderabile, I'impresa, al ricevimento della comunicazione scritta, dovra
prendere immediate misure per I'annullamento del relativo subappalto o cottimo e per l'allontanamento del subappaltatore o
cottimista.

L'annullamento di tale subappalto o cottimo non dara alcun diritto all'impresa di pretendere risarcimento di danni o perdite o
la proroga della data fissata per I'ultimazione delle opere.

Il Comune non provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori, dei cottimisti e delle figure di cui al comma 10 dell’art. 118
D. Lgs. 163/2006 e I'appaltatore sara obbligato a trasmettere allo stesso Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti,
con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

Art. 47 - Responsabilita in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di
subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento
danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di
tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 49 - Pagamento dei subappaltatori

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I’Appaltatore & obbligato a
trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate.



CAPITOLO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50 - Controversie

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto
all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, verra attivata la procedura di accordo bonario, cosi
come previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e 149 del D.P.R. 554/99.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni
dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero dall’emissione
del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di
eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Ove non si proceda all’accordo bonario e I’Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie é attribuita a un
arbitrato ai sensi degli articoli 241 e 243 del D.Lgs. 163/2006, nonché degli articoli 149 e 150 del Regolamento Generale e degli
articoli 33 e 34 del Capitolato Generale d’Appalto.

L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, in
relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Nei casi in cui I'lmpresa si rifiuta di eseguire le opere mancanti o di demolire e rifare le opere male eseguite 0 non rispondenti
alle condizioni contrattuali o non rispetta il programma dei lavori ed in tutti i casi previsti dagli artt. 135 e 136 D.Lgs 163/2006
I'Amministrazione ha il diritto di procedere ai sensi degli artt. 138 e 140 del D.Lgs. 163/2006.

Per I'esecuzione d'ufficio I'Amministrazione potra disporre di tutte le somme dovute all'lmpresa per lavori eseguiti, contabilizzati
o no e di quelle depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.

Ai sensi dell’art. 19 LRT 38/2007 sono cause di risoluzione del contratto:

o la mancata sostituzione dei responsabili di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 16, comma 1 LRT 38/2007, nel caso di venir
meno degli stessi nel corso dell’esecuzione del contratto;

o le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati
nell’esecuzione dell’appalto;

e e gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di piu imprese nel cantiere, la
mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato
coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;

o |'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora I'impresa non provveda
alllimmediata regolarizzazione;

o laviolazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 LRT 38/2007.

Il direttore dei lavori, il coordinatore in fase di esecuzione, nonché gli organi competenti all’effettuazione dei controlli segnalano
i relativi esiti alle stazioni appaltanti ai fini dell’accertamento delle cause di risoluzione del contratto. La stazione appaltante
procede alla risoluzione del contratto, previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con I'impresa.

Art. 51 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente
entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il
contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni
altra sua qualificazione giuridica;

c) €& responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi
del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I’Appaltatore dalla responsabilita, e cio senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e
in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante
medesima comunica all’Appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 10% (dieci per cento) sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori
sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non é effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti.



3. Ai sensi dell’articolo 13 del Capitolato Generale d’Appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente, qualora I’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o0 non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione Appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione
del contratto.

Art. 51 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15
giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini
previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del
1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente Capitolato Speciale, integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la
sicurezza.

2. 1l contratto é altresi risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione
Appaltante ¢ fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la
contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei
lavori e I'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello
stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché,
nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione
Appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno,
risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate
0 accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’ Appaltatore inadempiente:

1) T'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il
completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’Appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese
di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei
maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Il contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in
tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 25, comma 5-bis, della legge
n. 109 del 1994, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal
caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.



CAPITOLO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 52 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 30 giorni dalla
richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori
procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e
difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice ¢ tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita
prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si
applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente Capitolato Speciale, proporzionale all'importo della
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente
dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei
commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dal Capitolato Speciale.

Art. 53 - Termini per I'accertamento della regolare esecuzione

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso
di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale
commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessita e al relativo importo.

Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Nel caso in cui si proceda con emissione di Certificato di regolare Esecuzione da parte del Direttore dei lavori il termine si
riduce a tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

| termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R.
554/99, nonché le disposizioni dell’art. 141 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 54 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo
I'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore
non puod opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore
dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori,
I’Appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente
Capitolato Speciale.



CAPITOLO 12 - NORME FINALI

Art. 55 - Osservanza del Capitolato Generale e di particolari disposizioni di legge

L'appalto € soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000 Capitolato generale per gli appalti
delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, nella L.R.T. 38/2007, nel D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e nei regolamenti
attuativi della L. 109/1994 ad oggi ancora vigenti.

L'Appaltatore é tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti,
circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme
sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per
quanto riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di
cui al D.P.R. 915/82 e ss.mm.ii. 0 impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 493/96 ed al D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii., in materia di segnaletica
di sicurezza sul posto di lavoro. Dovranno essere osservate le disposizioni le disposizioni sulla normativa nazionale,regionale e
comunale inerente I'inquinamento acustico (D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi ¢ nell’ambiente esterno”, D.Lgs. 277/91, legge 447/95 - Legge quadro
sull’inquinamento acustico, L.R.T. 1 dicembre 1998, n. 89 - Norme in materia di inquinamento acustico, Regolamento Comunale delle
attivita rumorose).

Art. 56 — Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al dal D.M. 145/2000, Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento Generale e al presente Capitolato
Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore
gli oneri e gli obblighi che seguono.

1. Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere professionalmente abilitato ed
iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovra fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore
tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico

2. Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del
D.lgs. 626/1994;

3. Nomina del medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del D.lgs. 626/1994, nei casi previsti dall’articolo
16 del decreto stesso;

4. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformita
alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al
progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'’Appaltatore non
deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del Codice Civile;

5. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita dell’opera,
con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,
ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido
steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo
da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

6. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

7. lesecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di
carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra
struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare é fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo
di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

8. dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del
Direttore dei lavori e dell’Appaltatore nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita;

9. Il'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e
qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;

10. le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

11. il mantenimento, fino all’'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

12. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
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approwvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto
all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi
nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi
di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le
esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati
da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti prowvisori di acqua,
energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese
per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle
spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal
Capitolato Speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere
simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di awviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro
indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e
assistenza, arredati, illuminati e prowvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da
calcolo e materiale di cancelleria;

I'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo
smaltimento dei liquami;

la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso
esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei
lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto
di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di eventuali
successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato Speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di
servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la
rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a
carico dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto
della presente norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita degli
operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso
di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori;

il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o
privati latistanti alle opere da eseguire;

la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;

I'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi agli obblighi assistenziali e previdenziali

L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 sulle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successivi decreti
di attuazione;

le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che
saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori;

la pulizia quotidiana delle aree di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre Ditte;

il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a
qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono
lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, I'uso parziale o totale, da
parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni prowvisorie, e degli apparecchi di
sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire



direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'Appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta;

32. provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto
nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pie d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori,
nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
prowvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua
negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

33. la predisposizione e I'aggiornamento, prima dell'inizio dei lavori, dei piani della sicurezza dei lavoratori di cui all’art. 131
della D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

34. l'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando
le disposizioni contenute nel D.P.R. 164/56 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica;

35. entro 30 giorni dal verbale di ultimazione I'Appaltatore dovra completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi
d'opera ed impianti di sua proprieta;

36. I'Appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri
atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;

37. I'Appaltatore dovra informare immediatamente ai sensi dell’art. 24 LRT 38/2007 la stazione appaltante di qualsiasi atto di
intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta
esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 57 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

L'Appaltatore é obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non
si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito
dopo la firma di questi;

c) aconsegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal Capitolato
Speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste
somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali
sottopostegli dal direttore dei lavori.

Art. 58 - Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

Nel caso in cui i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni restino in proprieta all'Amministrazione,
I'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in cantiere intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e
delle demolizioni.

Nel caso in cui detti materiali, in attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale d’Appalto, provenienti da escavazioni,
rimozioni e demolizioni debbano essere trasportati all’esterno del cantiere dovra essere dimostrato da parte dell’appaltatore il
corretto smaltimento/utilizzo del materiale nel rispetto della normativa vigente in materia, a cura e spese dell’Appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le
demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o
per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35
del Capitolato Generale d’Appalto.



Art. 59 - Custodia del cantiere

E a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche
se di proprieta della Stazione Appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna
dell’opera da parte della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale prowvisto
di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre
mesi o dell’'ammenda da euro 51,65 ad euro 516,46.

Art. 60 - Cartello di cantiere

L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm.
100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL e
tutte le indicazioni di cui all'art. 118, comma 5, D. Lgs. 163/2006.

Art. 61 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa in
funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico,
canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla
data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova
applicazione I'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle
forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) che & regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel
presente Capitolato Speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.



PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPITOLO 13 - PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 62 - Caratteristiche e dimensioni

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni allegati al contratto e dalle
seguenti indicazioni, salvo quanto verra meglio precisato all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori.

Art. 63 - Variazioni delle opere progettate

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norme di
massima per rendersi ragione delle opere da costruire.

La stazione appaltante si riserva, percio, la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo quelle varianti che
riterra opportuno, nell'interesse della buona riuscita trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi
natura e specie, non stabiliti nel presente capitolato.

Art. 64 - Area di impianto

La aree di impianto saranno consegnate all'lmpresa nelle condizioni nelle quali si troveranno all'atto della consegna medesima.

Per il ritardo che si verificasse, per qualsiasi causa (da constatarsi tempestivamente con la redazione di apposito verbale), I'appaltatore
non potra sollevare alcuna eccezione né chiedere compensi di sorta, avra solo il diritto ad una proroga del termine fissato per la
ultimazione dei lavori, uguale al maggior tempo; che a giudizio della stazione appaltante, sara necessario per il completamento di
tutti i lavori appaltati.

Art. 65 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere I'appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente compiuti,
purché a giudizio della direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della
stazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo
termine perentorio o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori, nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in
relazione alle esigenze dipendenti dalla specificitd della destinazione d'uso dell'edificio e della esecuzione di opere ed alla
consegna di forniture eventualmente escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla direzione dei lavori per I'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso
temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al D.Lgs. 494/96 e ss.mm.ii.), il programma esecutivo, secondo il comma 10,
art. 45 del D.P.R. 554/99.

Art. 66 - Responsabilita dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui agli artt. 16 e 18 del Capitolato Generale ed altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico
dell'appaltatore e si intendono inclusi nel prezzo di appalto e compensati con i prezzi dei lavori, i seguenti oneri e relative spese:

1) la formazione del cantiere attrezzato, in relazione dell'entita dell'opera, con tutti gli impianti necessari per assicurare la
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire, la recinzione del cantiere stesso, la pulizia e la manutenzione del
cantiere, la sistemazione delle sue strade in moda da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
I'illuminazione del cantiere stesso e I'illuminazione per eventuali lavori notturni ed anche diurni, se necessario, sia propria
che di altre ditte;

2) i trasporti di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera, il loro carico e scarico;

3) il nolo ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari, dei ponti, ecc. e di tutte le opere prowvisionali in
genere, nessuna esclusa, e di quanto occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori ed ai loro spostamenti. La rimozione
dei ponteggi dovra essere eseguita solo previa autorizzazione della Direzione dei Lavori;

4) i rilievi, i tracciamenti, le verifiche, i sondaggi, i capisaldi, le esplorazioni e le picchettazioni, gli apparecchi, gli utensili ed il
personale occorrente per l'accertamento della misura compreso I'eventuale rifacimento in pristino, che possano occorrere dal
giorno della consegna fino al collaudo compiuto;

5) e tettoie od i ricoveri per gli operai, la costruzione di un piccolo edificio provvisorio per w.c...,




6)

8)
9)
10)

i passaggi, le ferrovie di servizio, le aperture ed indennita di cavo, le occupazioni temporanee, I'uso delle localita di scarico
definitivo, ed il risarcimento di danni per qualunque causa arrecati;

I'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, alle persone addette a qualungue
altra impresa alla quale siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono dei
lavori per conto diretto della stazione appaltante facilitando in ogni maniera la esecuzione dei lavori stessi, nonché a
richiesta della Direzione dei lavori, I'uso gratuito parziale o totale, da parte di dette imprese, 0 persone, dei ponti, impianto
di servizio, impalcature, costruzione provvisoria ed apparecchi di sollevamento, ecc. e I'uso dell'acqua per tutto il tempo
occorrente alla esecuzione dei lavori che la stazione appaltante intendera eseguire direttamente, ovvero a mezzo di altre
ditte, dalle quali, come dalla stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta. Gli oneri che
potessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali difficolta di limitazione di traffico stradale;

I'immediato sgombero del suolo pubblico, delle aree di cantiere e di deposito in caso di richiesta, della Direzione dei lavori;
la custodia e la buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato;
ogni qualsiasi spesa relativa all'lmpresa Appaltatrice. Escluso IVA a norma di legge;

11) gi operai, i materiali ed i mezzi d'opera che gli verranno richiesti per essere impiegati, nelle opere che occorra di fare col

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

21)
22)

23)

metodo ad economia. Con i prezzi indicati nelle tariffe contrattuali I'appaltatore dovra, a richiesta della Direzione dei
lavori, mantenere in buono stato di servizio tutti gli attrezzi, che occorrano per i lavori in economia o per I'esecuzione di
lavori di appalto scorporato;

la guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere, di tutti i materiali in esso
esistenti e delle piantagioni che saranno consegnate all'appaltatore, nonché di tutte le cose della stazione appaltante. E' in
diritto della stazione appaltante il mantenimento dei sorveglianti, su tutti i cantieri e sui mezzi di trasporto che usera
I'impresa;

la costruzione, entro il recinto del cantiere e nei siti che saranno destinati alla Direzione dei lavori, la manutenzione ed il
funzionamento di locali ad uso ufficio per il personale della Direzione dei lavori ed assistenza, eventualmente provvisti di
telefono a secondo delle richieste della Direzione stessa;

I'esecuzione di tutti i modelli e campioni di lavori e materiali, che potessero venire richiesti dalla Direzione dei lavori.
L'esecuzione presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e gli assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla
Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa
l'accettazione dei materiali stessi. Potra essere ordinata la conservazione, nel competente ufficio direttivo, di campioni
muniti di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'lmpresa nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita;

la calcolazione di stabilita relativa alle strutture in cemento armato ed i relativi disegni di esecuzione, la denuncia, quando
occorre, al Genio Civile ai sensi della legge n. 1086 del 5/11/1971 e successivi adeguamenti, D.M. 26/3/80. Le pratiche per
ottenere I'approvazione delle autorita competenti e tutte le spese relative. Tutte le prove di carico delle varie strutture, che
venissero ordinate dalla Direzione dei lavori compresa la fornitura di materiali, dei mezzi d'opera, e delle maestranze
occorrenti, nonché qualora occorressero, dei flessimetri del tipo scelto dalla Direzione dei lavori;

la prowvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e per I'illuminazione. La fornitura e manutenzione dei
cartelli di cantiere, dei cartelli di avviso e dei lumi per i segnali notturni prescritti e quanto altro potra occorrere a scopo di
sicurezza, che venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori;

Il mantenimento fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque, del transito sicuro delle vie o sentieri pubblici o
privati latistanti alle opere da eseguire;

L'aggottamento delle acque che si raccogliessero nei cavi di fondazione, lo sgombro della neve, le opere eventualmente
occorrenti per riparare i muri dalle acque o dal gelo; le opere eventualmente occorrenti, per impedire danni ai fabbricati
contigui. L'innaffiamento delle eventuali demolizioni per impedire efficacemente il sollevarsi della polvere;

la spesa per la gratuita profilassi e cura, a beneficio dell'operaio, delle febbri palustri, secondo quanto stabilito dalle leggi;

la fornitura dell'acqua da usare per i lavori e dell'acqua potabile per gli operai addetti ai medesimi. Qualora e per qualsiasi
ragione, venisse a mancare il funzionamento delle condutture di adduzione dell'acqua, si dovra assicurare
I'approvvigionamento mediante trasporto eseguito con qualsiasi mezzo;

pagamento agli operai, secondo il contratto nazionale di lavoro.

18) | contributi e gli oneri derivanti dall'osservanza delle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai
dipendenti, e dalle altre disposizioni in vigore, o che potranno intervenire in corso di appalto; resta stabilito che in caso di
inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorita, la stazione appaltante procedera ad
una detrazione della rete di acconto nella misura del 20% che costituira apposita garanzia per l'adempimento di detti
obblighi, ferma la osservanza delle norme che regolano la svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.

Sulla somma detratta non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo;

all'atto della consegna dei lavori I'appaltatore dovra fornire la prova dell'avvenuta assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, per tutta la durata dei lavori appaltati. Oltre a provvedere alle assicurazioni e provvidenze obbligatorie, nei modi e
termini di legge, rimanendo la stazione appaltante completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri, rimangono ad
esclusivo carico dell'appaltatore, i soccorsi ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e
farmaceutica;

a garanzia di tali obblighi si effettuera sull'importo complessivo netto dei lavori, ad ogni stato di avanzamento una
particolare ritenuta dello 0,50%;



24)

25)

26)
27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)
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38)
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42)

in caso di trascuratezza da parte dell'appaltatore nello adempimento dei suddetti obblighi, vi provvedera la stazione
appaltante, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio in alcun caso, delle eventuali maggiori responsabilita
dell'appaltatore verso gli aventi diritto;

potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell'appaltatore fino a raggiungere l'importo della somma necessaria
qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente;

I'importo della ritenuta fatta per lo scopo sopradetto ed eventualmente non erogato, sara restituito all'appaltatore con
I'ultima rata di acconto;

I'osservanza delle disposizioni per I'esecuzione per I'assunzione preferenziali di qualsiasi natura;

la stazione appaltante, per la parte di sua competenza, e, I'impresa sono tenute ad applicare rigorosamente le norme di legge
e di contratto collettivo di lavoro, con particolare riferimento alle tariffe salariali;

la fornitura di fotografie delle opere in corso, nei vari periodi dell'appalto, corrispondentemente ad ogni stato di
avanzamento, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla Direzione dei lavori;

ogni onere inerente la sicurezza e la protezione del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale;

la concessione di permessi comunali per I'eventuale occupazione temporanea di passi carrabili, e tutte le licenze e permessi
in genere occorrenti per I'esecuzione dei lavori; rimane a carico dell'appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione;

la pulizia quotidiana dei locali in costruzione ed in corso di ultimazione e I'eventuale sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre ditte 0 maestranze;

il ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere o a pie di opera,
secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, la buona conservazione e la perfetta custodia dei materiali, delle
forniture e delle opere escluse dal presente appalto, provviste od eseguite da altre ditte per conto della stazione appaltante. |
danni che, per cause dipendenti o per sua negligenza, fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre
ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;

I'adozione nell'eseguimento di tutti i lavori dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici o privati; ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortunio ricadra pertanto sull'appaltatore restandone sollevata la stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza;

l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori senza che I'appaltatore abbia diritto a speciali
compensi. Egli potra richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero
derivare da esso;

I'onere da valersi anche dell'artigianato e della mano d'opera locale, tenuto conto delle necessita di utilizzare le maestranze
specializzate;

I'onere per la protezione dei marmi, delle pietre naturali ed artificiali in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi specie,
I'onere per la rimozione di dette opere di protezione a richiesta della direzione dei lavori - ad esempio per misurazione - e
la loro nuova posa;

lo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal verbale di ultimazione dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua
proprieta;

la nomina di un direttore tecnico, da parte e per conto dell'impresa appaltatrice, quale dirigente responsabile al
coordinamento e vigilanza della esecuzione dei lavori nonché sicurezza del cantiere; sempre per quanto concerne la impresa
appaltatrice, anche in ottemperanza a quanto stabilito nel punto 32;

ogni onere e responsabilita sia civile che penale inerenti ai lavori appaltati, sia verso la stazione appaltante, sia verso terzi, e
cio nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della stazione appaltante;

tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del D.P. 27 aprile 1955, n. 557 e 7 gennaio 1956 n. 164 in materia di prevenzione
infortuni sul lavoro;

I'apposizione di un cartello delle dimensioni di ml 2,00x1,00 sul quale deve essere indicata, oltre ai lavori, la dipendenza
dell'opera;

I'appaltatore & pure tenuto sempre a rispondere dell'operato dei suoi dipendenti anche nei confronti coi terzi e deve in
ogni caso rilevare la stazione appaltante da ogni danno o molestia causato dal proprio personale;

¢ fatto obbligo, all'appaltatore, di osservare quanto disposto nei singoli articoli della legge n. 936 del 23/12/1982, in
materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

prima dell'inizio dei lavori I'appaltatore trasmettera all'Ente appaltante la documentazione, propria e dell'eventuale sub-
concessionario, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, antinfortunistici e Cassa Edile, nonché il piano
delle misure atte a garantire la sicurezza fisica di tutti i lavoratori e copia della nota di carico al Direttore Tecnico delle
responsabilita a suo carico.

E' fatto obbligo all'appaltatore il rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza
mafiosa (legge n. 646 13/9/82, n. 726 12/10/82, n. 936 23/12/82 e successive integrazioni, e l'osservanza delle norme
contenute nell'art. 18 legge n. 55 del 19/3/90, come modificato dal Decreto Legislativo 406/1991 all'art. 34 comma 3-5-6-7-
8-11 e 12, ed art. 7 comma 15 e 16 che recitano:

comma 3) Salvo che la legge disponga, per specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni, I'affidamento in subappalto o
in cottimo non ¢ consentito per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalita dei lavori della



categoria prevalente ed ¢ sottoposto alle seguenti condizioni:

a. che I'impresa, le Associazioni od i Consorzi, abbiano indicato nell'atto di offerta le opere che intendono subappaltare o
concedere in cottimo e per i lavori di alta specializzazione da individuarsi con Decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici con riferimento alle categorie delle tabelle di classificazione dell’Albo Nazionale dei Costruttori, abbiano
indicato inoltre, una o pit Imprese subappaltatrici candidate ad eseguire dette opere;

b. che i soggetti aggiudicatari comunichino alllAmministrazione od all'Ente Appaltante, i nominativi dei soggetti cui
intendono subappaltare o dare in cottimo i lavori; il relativo contratto potra stipularsi dopo l'autorizzazione da darsi
dall’Amministrazione od Ente Appaltante entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta comunicazione. Tale termine puo essere
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto
l'autorizzazione si intende concessa.

c. che I'lmpresa affidataria del subappalto o del cottimo, sia iscritta, se italiana, all'Albo Nazionale dei Costruttori per
categoria e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, salvo i casi in cui,
secondo la legislazione vigente, & sufficiente per eseguire i lavori pubblici I'iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura;

Art. 67 - Norme per la misurazione e valutazione per i lavori a misura

Nel caso di gara esperita con offerta con unico ribasso e appalto di lavori esclusivamente a misura o esclusivamente a corpo,
I'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di seguito:

a) Per i lavori esclusivamente a misura, moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna lavorazione per le quantita di lavorazioni
realizzate; all'importo cosi calcolato viene detratto il ribasso d’asta.

b) Per i lavori esclusivamente a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera riportate nel Capitolato
Speciale d'Appalto, per le percentuali di avanzamento dei Corpi d'Opera realizzati e per il prezzo globale offerto
dall'appaltatore.

All'importo cosi calcolato viene aggiunta (sia nel caso a che nel caso b) la percentuale dell'importo degli oneri della sicurezza
corrispondente all'avanzamento dei lavori.

Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori a corpo e a misura, I'importo di ciascuno Stato di
Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di seguito:

a) Per la parte dei lavori a misura, moltiplicando i prezzi offerti per ciascuna lavorazione nella lista per le quantita di
lavorazioni realizzate;

b) Per la parte dei lavori a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera rilevate dal Capitolato
Speciale d'Appalto per I'importo dei lavori a corpo offerto dall'appaltatore nella lista e per le percentuali di Corpo d'Opera
realizzate.

All'importo cosi calcolato viene aggiunta (sia nel caso a) che nel caso b)) la percentuale dell'importo degli oneri della sicurezza
corrispondente all'avanzamento dei lavori.

Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori esclusivamente a misura lo Stato di Avanzamento Lavori
va calcolato come descritto nel caso a) dell'appalto misto e nel caso di appalto di lavori esclusivamente a corpo con la
metodologia descritta nel caso b).

Contabilizzazione delle varianti. Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in piu ed in meno sono valutati con i prezzi
di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato I'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore
nella lista in sede di gara.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

Opere in conglomerato cementizio: | prezzi ed i sovrapprezzi di elenco sono applicati alle quantita corrispondenti al volume
calcolato come segue. Conglomerato per sottofondi: volume risultante dal prodotto dell'area di appoggio della sovrastante
struttura di fondazione (area determinata in base alle dimensioni di progetto), per una altezza di m 0,15; oppure volume
direttamente risultante dalle dimensioni di progetto qualora queste siano state espressamente prescritte. Conglomerato degli altri
tipi: volume risultante dalle dimensioni di progetto delle varie strutture senza detrazione del volume di eventuali armature
metalliche ed inserti e di quello dei vani la cui proiezione sulla cassaforma possa essere inscritta in un cerchio di diametro non
maggiore di m 0,25. Oneri particolari: I'esecuzione di strutture poste a qualsiasi quota; la posa in opera del conglomerato in
presenza di armature metalliche.

Casseforme: | pressi ed i sovrapprezzi di elenco sono applicati alle quantita corrispondenti alla superficie di contatto con il
conglomerato determinato in base alle dimensioni di progetto, senza tenere conto dei vani e fori, la cui proiezione sulla
cassaforma possa essere iscritta in un cerchio non maggiore di m 0,25. Per i getti di conglomerato per sottofondi la superficie &
determinata in base al prodotto del perimetro della superficie di appoggio della sovrastante struttura di fondazione per I'altezza
di m 0,15 o quella di progetto, (se indicata). Oneri particolari: la posa in opera a qualsiasi quota.

Armature metalliche; | prezzi di elenco relativi alle murature metalliche sono applicati alle quantita corrispondenti al peso
determinato in base alla larghezza del progetto ed alla massa nominale riportata nelle tabelle UNI 6407-69. Nel computo delle



armature non si tiene conto degli spezzoni di barre occorrenti per la saldatura, né delle sovrapposizioni delle barre per le
eventuali giunzioni che non siano espressamente previste in progetto e relative a barre di lunghezza non superiore a m 11,50,
compresa la posa in opera a qualsiasi quota, I'impiego di barre di lunghezza maggiore di m 11,50, I'elaborazione delle tabelle
delle barre di armatura.

Impermeabilizzazione: i Prezzi di elenco relativi alle impermeabilizzazioni su superfici sia orizzontali, sia inclinate, sono applicati
alle quantita corrispondenti alle superfici risultante dalle dimensioni di progetto, non tenendo conto dei vani aventi superficie
minore di mqg 0,5 per qualsiasi conformazione in pianta.

Per le opere da pittore: La varie quantita di lavoro saranno determinate con misure geometriche escluso ogni altro metodo: si
conviene peraltro:

- le tinteggiature interne ed esterne di pareti e soffitti saranno misurate vuoto per pieno, salvo detrazioni dei vuoti di superficie
maggiore di mq 3,00;

- le verniciature degli infissi si computeranno con le norme seguenti:

1) per le finestre senza scuri, si computera, una volta la luce esterna del telaio, escluso gli aggetti dei coprifili;

2) per le finestre, balconi ed usciali, si computera una volta e mezzo la luce esterna dei telai, esclusi gli oggetti dei coprifili;

3) per le bussole si computera due volte la luce esterna del telaio, esclusi i coprifili, e non si detrarranno i vuoi eventuali relativi
ai vetri, intendendosi con tale misurazione compensata anche la verniciatura delle imbotte, telai e controtelai e relative cornici
coprifilo;

- per la verniciatura della ringhiera e simili si computera una volta e mezzo la superficie complessiva, misurata in proiezione,
non tenendosi conto dei sostegni, grappe e simili accessori.

- per la carpenteria in legno e per le opere di lattoneria, si misurera la reale superficie geometrica trattata.

Per le opere di fabbro: le ringhiere delle scale e dei balconi saranno computate ai rispettivi prezzi di elenco e in ragione della loro
lunghezza effettiva, misurata parallelamente al piano di appoggio con esclusione delle parti infisse. Gli altri lavori saranno
valutati a peso, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'appaltatore.

Mano d'opera e noleggi: | prezzi dell'Elenco si intendono relativi ad ore effettive di lavoro effettuate sia durante il normale orario,
sia fuori orario, anche in giorni festivi e comprendono anche gli oneri particolari relativi all'eventuale trasferta. Nei noli dei
macchinari ¢ compreso I'onere dei carburanti e lubrificanti, materiali di consumo, trasporto, riparazioni, manutenzione; i prezzi
di elenco inoltre comprendono I'onere del personale addetto al funzionamento. | prezzi di Elenco si intendono per materiali
accettati dalla Direzione dei Lavori e per le quantita effettive.

Art. 68 - Modo di esecuzione dei lavori

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le buone regole dell'arte, con particolare riferimento alle esigenze del caso
riferendosi pertanto alle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria e al Regolamento Comunale di Igiene e sanita; la
Direzione dei Lavori ha piena facolta di ordinare la demolizione ed il rifacimento di quelle opere che non risultassero eseguite a
perfezione. In particolare si prescrive:

Norme generali di demolizione - Prima dell'inizio di ogni demolizione deve essere accertata con la massima cura, nel complesso e
nei particolari, la struttura di ogni elemento da demolire per essere in grado di affrontare, ad ogni stadio del lavoro, tutte le
evenienze che possono presentarsi nelle demolizioni ed adottare di conseguenza e tempestivamente tutti i provvedimenti
occorrenti per non alterare le condizioni di equilibrio nelle strutture sia nel loro complesso che nei loro vari elementi. Sulla base
di tali accertamenti di determinera la tecnica di intervento piu opportuna, i mezzi d'opera e la successione dei lavori di
demolizione. Nel corso di tali lavori dovranno essere presi tutti gli accorgimenti di protezione e sicurezza nel rispetto delle
normative vigenti.

Opere di cemento armato - L'appaltatore dovra attenersi strettamente a tutte le norme contenute nella legge 5 novembre 1971, n.
1086, a quelle che potranno essere successivamente emanate ed al D.M. 14/2/92. | laterizi aventi funzione statica dovranno
rispondere alle seguenti prescrizioni:

1) essere conformati in modo che le loro parti resistenti a pressione vengano nella posa a collegarsi tra di loro cosi da assicurare
una uniforme trasmissione degli sforzi di pressione dall'uno all'altro elemento;

2) ove sia disposta una soletta di calcestruzzo staticamente integrativa di quella in laterizio quest'ultima deve avere forza e
finiture tali da assicurare la perfetta aderenza tra i due materiali ai fini della trasmissione degli sforzi di scorrimento;

3) il carico di rottura a pressione semplice riferito alla sezione netta delle pareti e della costolatura non deve risultare inferiore a
kg/cmq 350 e quello a trazione dedotto con prova di flessione non minore a kg/cmq 50;

4) qualsiasi superficie metallica facente parte della sezione resistente deve risultare circondata da una massa di cemento che abbia
in ogni direzione spessore non minore di un centimetro;

5) per la confezione a pié d'opera di travi in laterizio armato I'impasto di malta di cemento deve essere formato con non meno
di 6 quintali di cemento per mc di sabbia viva.

6) la ditta appaltatrice dovra fornire, su richiesta della Direzione dei Lavori, a proprie spese, tutti i calcoli giustificativi delle
opere in c.a. facenti parte dell'appalto, redatti da tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale.

Carpenterie metalliche - Le opere in ferro dovranno essere eseguite secondo i particolari di progetto e dovranno essere campionate
per l'approvazione della direzione dei lavori. La lavorazione dovra essere accurata ed eseguita a perfetta regola d'arte specie per
quanto concerne le saldature ed i giunti. Le opere in ferro dovranno essere complete di zincatura e di verniciatura eseguite con:
applicazione di due mani di antiruggine; applicazione di due mani di smalto sintetico.



CAPITOLO 14 - QUALITA DEI MATERIALI E MODALITA DI ESECUZIONE

Art. 69 - Qualita dei materiali e dei componenti

MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie
tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito
indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di conformita rilasciato dal
produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE E GESSO

3)

Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida (norma UNI EN ISO 7027), priva di grassi o
sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il
conglomerato risultante.

Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al Regio Decreto 2231/39; le calci
idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei
leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (Norme sui requisiti di accettazione e
modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche) nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.

Cementi e agglomerati cementizi.

1) | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 595/65 e nel D.M. 03 giugno 1968 (Nuove
norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi) e s.m.i. (D.M. 20 novembre 1984 e D.M. 13
settembre 1993). In base al regolamento emanato con D.M. 126/88 i cementi sono soggetti a controllo e certificazione di
qualita (norma UNI EN 197-2)

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 595/65 e nel D.M. 31
agosto 1972,

2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria 126/88 (Regolamento del servizio di controllo e
certificazione di qualita dei cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioé i cementi normali e ad
alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale,
armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del
D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta
nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidita e da altri
agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti;

qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal Regio Decreto 2230/39.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui

sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea.
Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita e da agenti degradanti.

Per I'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Materiali in Genere" e la norma UNI 5371,

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di tipo siliceo

(o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla
compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovra superare il 2%.
L'Appaltatore dovra inoltre mettere a disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI
2332-1.

La sabbia utilizzata per le murature dovra avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovra avere grani passanti attraverso lo staccio
0,5, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto nell’All. 1 del D.M. 3 giugno 1968
e dall’All. 1 p.to 1.2. D.M. 9 gennaio 1996.

La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E’ assolutamente
vietato I'uso di sabbia marina.



MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non
friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del
conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto
ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm
per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di parametro o in pietra da taglio. Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie
da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme
di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti, il piu possibile omogenee e
non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite
da incrostazioni o gelive.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovra essere assolutamente scevra di materie terrose ed organiche e ben
lavata. Dovra essere preferibilmente di qualita silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovra avere
forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm.

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sara prescritta dalla Direzione dei lavori in base alla destinazione, al
dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Impresa dovra garantire la costanza delle caratteristiche della
granulometria per ogni lavoro.

Per i lavori di notevole importanza I'lmpresa dovra disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla Direzione dei
lavori i normali controlli.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi dovranno essere da 40 a
71 mm (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.1. n. 2334) per lavori correnti di fondazioni, elevazione,
muri di sostegno da 40 a 60 mm (trattenuti dal crevello 40 U.N.I. e passanti da quello 60 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o
getti di un certo spessore da 25 a 40 mm (trattenuti dal crivello 25 U.N.I. e passanti da quello 40 U.N.1. n. 2334) se si tratta di
volti o getti di limitato spessore.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso non superiore al 5% di elementi
aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di
tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934-2, si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti;
ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le
modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo
"Materiali in Genere", l'attestazione di conformita alle norme UNI EN 934-2, 480-8, 480-10, UNI 10765, 7109, 7110, 7112, 7114,
7115, 7116, 7117, 7118 e 7120.

I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio
1996 e relative circolari esplicative.

ARMATURE PER CALCESTRUZZO

Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. attuativo della
legge 1086/71 (D.M. 9 gennaio 1996) e relative circolari esplicative.

E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER COPERTURE PIANE
Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano sotto forma di.
membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;

prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali armature (che
restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.

Le membrane si designano descrittivamente in base:

1) al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero plastomero,
etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);

2) al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto, armatura polipropilene
film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);



3) al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, polietilene film da non asportare, graniglie,
ecc.);

4) al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio sottile, ecc.).

| prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:

[

mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;

N

asfalti colati;

w

malte asfaltiche;

a1 B

soluzioni in solvente di bitume;

(2]

)
)
)
) prodotti termoplastici;
)
) emulsioni acquose di bitume;
7)

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalita di posa sono trattate negli articoli relativi
alla posa in opera.

prodotti a base di polimeri organici.

Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione puo procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura
oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale (vedi norma UNI 8178) che vanno a costituire (esempio
strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati
sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento alle seguenti
prescrizioni.

Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare:
le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
difetti, ortometria e massa areica;
flessibilita a freddo;
resistenza a trazione;
comportamento all'acqua;
permeabilita al vapore d'acqua;
invecchiamento termico in acqua;
le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata impermeabilita all'aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9380-1 e 9380-2, oppure per i prodotti
non normali, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori (Le membrane rispondenti alle
varie parti della norma UNI 8629 (varie parti) per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego).

Le membrane destinate a formare strati di continuita, di diffusione o di egualizzazione della pressione di vapore, di
irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o drenante devono soddisfare:

le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
difetti, ortometria e massa areica;

comportamento all'acqua;

invecchiamento termico in acqua.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure per i prodotti non normati,
rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori (Le membrane rispondenti alle norme UNI
9380-1, UNI 9380-2 e UNI 8629 (varie parti) per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego).

Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare;
le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
difetti, ortometria e massa areica;
resistenza a trazione ed alla lacerazione;
comportamento all'acqua;

le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilita all'aria.



Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure per i prodotti non normati,
ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori (Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380-1, UNI
9380-2 e UNI 8629 - varie parti - per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego).

Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione e alla lacerazione;

- punzonamento statico e dinamico;

- flessibilita a freddo;

- stabilita dimensionale in seguito ad azione termica;

- stabilita di forma a caldo;

- impermeabilita all'acqua e comportamento all'acqua;

- permeabilita al vapore d'acqua;

- resistenza all'azione perforante delle radici;

- invecchiamento termico in aria ed acqua;

- resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche); - resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);
- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilita all'aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti), oppure per i prodotti
non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori.

Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare:
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione e alle lacerazioni;

- punzonamento statico e dinamico;

- flessibilita a freddo;

- stabilita dimensionali a seguito di azione termica; stabilita di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, IIR);
- comportamento all'acqua;

- resistenza all'azione perforante delle radici;

- invecchiamento termico in aria;

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;

- l'autoprotezione minerale deve resistere all'azione di distacco.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti), oppure per i prodotti
non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori.

Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente comma a) utilizzate per impermeabilizzazione
delle opere elencate nel seguente comma b) devono rispondere alle prescrizioni elencate nel successivo comma c).

| criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 1 comma c).
| tipi di membrane considerate sono:

- membrane in materiale elastomerico senza armatura; per materiale elastomerico si intende un materiale che sia
fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un
processo di reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata).

- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;

- membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura; per materiale plastomerico si intende un materiale che sia
relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello di impiego ma che non
abbia subito alcun processo di reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali
termoplastici flessibili o gomme non vulcanizzate).

- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;

- membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densita, reticolato o non, polipropilene);



membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di armatura;

membrane polimeriche accoppiate; membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri elementi aventi
funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta.

In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza fondamentale per il
comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana come fornita dal produttore.

Classi di utilizzo: Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni di
protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta.

In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza fondamentale per il
comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana come fornita dal produttore.

Classe A: membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, bacini, dighe, sharramenti, ecc.).
Classe B: membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti, ecc.).

Classe C: membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose, concentrate 0 no (per esempio,
fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.).

Classe D: membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce.

Classe E: membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per essmpio, discariche, vasche di raccolta
e/o decantazione, ecc.).

Classe F: membrane adatte per il contratto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio, acquedotti, serbatoi,
contenitori per alimenti, ecc.).

Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche caratteristiche comuni a piu
classi, In questi casi devono essere presi in considerazione tutti quei fattori che nell'esperienza progettuale e/o applicativa
risultano di importanza preminente o che per legge devono essere considerati tali.

Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino le caratteristiche previste
della norma UNI 8898 (varie parti).

| prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di tenuta all'acqua (ma
anche altri strati funzionali della copertura piana) e secondo del materiale costituente, devono rispondere alle prescrizioni seguenti.

| criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 1 comma c).

1 Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) devono rispondere ai limiti specificati,
per diversi tipi, alle prescrizioni della norma UNI 4157.

2 Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla norma UNI 5660.
3 Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla norma UNI 5654,

4 1l mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondere alla norma UNI
4377,

5 |1l mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondere alla norma UNI
4378.

6 | prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici, epossi-poliuretanici, epossi-
catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati) devono essere valutate in base alle
caratteristiche seguenti ed i valori devono soddisfare i limiti riportati; quando non sono riportati limiti si intende che
valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettati dalla direzione dei lavori.

| criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 1 comma c).
Per i valori non prescritti si intendono validi quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.
PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita
della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in
particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti
caratteristiche:



compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono
destinati;

durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con decadimento delle caratteristiche
meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita;

durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto od alle norme UNI
ISO 11600 e UNI 9611 e/o ¢ in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal
produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle
sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi
supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle
seguenti caratteristiche;

compatibilita chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un decadimento delle caratteristiche
meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita);

durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;
caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante I'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o ¢ in
possesso di attestati di conformitd; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla
direzione dei lavori.

Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, drenaggio in opere di
terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture. Si distinguono in:

tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);

nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento meccanico
(agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da
filamento continuo.

Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti pit complessi.
Dovra inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene, poliammide, ecc.).
Per i nontessuti dovra essere precisato:

se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;

se il trattamento legante & meccanico, chimico o termico;

il peso unitario.

Art. 70 - Modalita di esecuzione di ogni categoria di lavorazione

OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO

Impasti di Conglomerato Cementizio. Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto
previsto nell'allegato 1 del D.M. 9 gennaio 1996.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla
particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato tenendo conto
anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere scelto in relazione
alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressivita (norme UNI
9527).



L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a garantire la costanza
del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206-1.

Controlli sul Conglomerato Cementizio. Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dall'allegato 2 del D.M. 9
gennaio 1996.

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel suddetto
allegato 2 del D.M. 9 gennaio 1996.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi; studio preliminare di qualificazione, controllo di
accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato 2).

| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei casseri,
secondo le modalita previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2.

Norme di Esecuzione per il Cemento Armato Normale. Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale I'Appaltatore
dovra attenersi alle norme contenute nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e nelle norme tecniche del D.M. 9 gennaio 1996. In
particolare:

a) gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di
prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni.
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele;

b) le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di
minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;
- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione
in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso
la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro;

c) le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro. Gli
ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. 9 gennaio 1996. Per barre di acciaio incrudito a
freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo;

d) la superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di
solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al
massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed
altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre
medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potra derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando
la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto;

e) il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire prima che la
resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo,
tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione ¢ lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

Norme di Esecuzione per il Cemento Armato Precompresso. Nella esecuzione delle opere di cemento armato precompresso
I'Appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni contenute nelle attuali norme tecniche del D.M. 9 gennaio 1996. In particolare:

- il getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago od a lamina, ovvero con vibratori esterni, facendo particolare
attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi;

- le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato non meno di 25 mm nei casi hormali,
e non meno di 35 mm in caso di strutture site all'esterno o in ambiente aggressivo. Il ricoprimento delle armature pre-
tese non deve essere inferiore a 15 mm o al diametro massimo dell'inerte impiegato, e non meno di 25 mm in caso di
strutture site all'esterno o in ambiente aggressivo;

- nel corso dell'operazione di posasi deve evitare, con particolare cura, di danneggiare I'acciaio con intagli, pieghe, ecc.;

- si deve altresi prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei depositi di
approwvigionamento sia in opera, fino ultimazione della struttura. All'atto della messa in tiro si debbono misurare



contemporaneamente lo sforzo applicato e I'allungamento conseguito; i due lati debbono essere confrontati tenendo presente
la forma del diagramma sforzi allungamenti a scopo di controllo delle perdite per attrito;

per le operazioni di tiro, ci si atterra a quanto previsto al punto 6.2.4.1 del succitato D.M,;

I'esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalita delle iniezioni devono egualmente rispettare le suddette
norme.

Responsabilita per le Opere in Calcestruzzo Armato e Calcestruzzo Armato Precompresso.

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'Appaltatore dovra attenersi strettamente a tutte le
disposizioni contenute nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e nelle norme tecniche vigenti (UNI ENV 1991-2-4).

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza del D.P.R. 380/2001 e sm.i., e del D.M. 16 gennaio 1996.

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilita
accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto
all'Albo, e che I'Appaltatore dovra presentare alla direzione dei lavori entro il termine che gli verra prescritto, attenendosi agli
schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta,
all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e verifica da parte della direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in
alcun modo I'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilita loro derivanti per legge e per le precise
pattuizioni del contratto.

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori prefissati) il passaggio di acqua
(sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio (pareti, fondazioni, pavimenti controterra, ecc.) o comunque lo scambio
igrometrico tra ambienti. Esse si dividono in:

impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;
impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.
Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie:
a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;
b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni;
¢) impermeabilizzazioni di opere interrate;
d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua).

Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalita indicate negli altri documenti progettuali; ove
non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

1) per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere gli articoli "Esecuzione di Coperture Continue" e "Esecuzione di Coperture
Discontinue”.

2) per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere l'articolo "Esecuzione delle Pavimentazioni",
3) per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:

a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per resistenza meccanica a
trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare I'azione del materiale di reinterro (che comunque
dovra essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati
complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni
di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti nel terreno.

Inoltre durante la realizzazione si curera che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano accuratamente eseguiti
onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione.

b) Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di interspazi per la
circolazione di aria) si operera, come indicato nel comma a) circa la resistenza meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei
punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguira con cura la soluzione adottata in modo da non costituire punti di
infiltrazione e di debole resistenza meccanica.

c) Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curera la realizzazione della parete piu esterna (a contatto con il
terreno) in modo da avere continuita ed adeguata resistenza meccanica. Al fondo dell'intercapedine si formeranno
opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita capillare nella parete protetta.

d) Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che possiedano caratteristiche
di impermeabilita ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere
raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ottenere valori
accettabili di resistenza ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili sostanze
chimiche presenti nel terreno.



Durante I'esecuzione si curera la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti particolari quali passaggi di
tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La preparazione del fondo, I'eventuale
preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.), le modalita di applicazione, ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura
ed umidita), e quelle di sicurezza saranno quelle indicate dal Produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla
direzione dei lavori.

Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati impermeabili (o drenanti) che
impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarita, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti
spalmati, malte speciali, ecc., curandone la continuita e la collocazione corretta nell'elemento.

L'utilizzo di estrattori di umidita per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sara ammesso solo con prodotti di
provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore per la loro realizzazione.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione operera come segue:

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera via via che i materiali impiegati e
le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati pit significativi, verifichera che il
risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato
considerato.

In particolare verifichera i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti
costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. Per
quanto applicabili verifichera con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.)
la impermeabilita dello strato di tenuta all'acqua, le continuita (o discontinuita) degli strati, ecc.

b) A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni meccaniche localizzate, la
interconnessione e compatibilita con altre parti dell'edificio e con eventuali opere di completamento.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti
impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie
precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare
incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di
sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti
che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei
limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di
altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell’Appaltatore, senza
alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi,
trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli
sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Amministrazione appaltante, la quale potra ordinare all'Appaltatore di impiegarli
in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi del vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente
Capitolato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del
cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Art. 71 - Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, che si rendessero
necessari, si seguiranno le indicazioni impartite dallla DD.LL.

Art. 72 - Lavori eventuali non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procedera alla
determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 554/99, Regolamento di attuazione della Legge
Quadro sui Lavori Pubblici, di cui all’art. 3, comma 2 della legge 109/94 e s.m.i..



Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli I'esecuzione delle
lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'appaltatore
non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le
macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per
il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi
siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.



