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LAVORI
Lavori a Misura
OPERE MURARIE
Calcestruzzo in elevazione
1 47|Recupero parti in c.a. -
mq 2,00 105,95 211,90
2 110(consolidamento muratura su entrambe le facce -
mq 1,00 74,00 74,00
3 123|formazione di massetto
tunnel porta a terra 36.10*5 mq 180,50 22,60 4.079,30
Laterizi
4 93|muratura mattoni pieni
mc 9,000 70,00 630,00
5 97|muratura in mattoni forati leggeri
mq 2,00 42,70 85,40
6 97 a|muratura a foratelle
mq 2,00 39,80 79,60
7 98|muratute in pietrame
mc 5,000 505,00 2.525,00
8 105|consolidamento strutture murarie in mattoni -
mc 5,000 365,00 1.825,00
9 109(rinforzo muratura -
mq 1,00 44,10 44,10
Solai e coperture
10 25 a|centinatura di sostegno di archi e volte con imposta finoa4 m. e
luce da 4,01 a 7,00
tunnel zona ovest mq 10,00 56,00 560,00
11 30(ricostruzione volte -
tunnel zona ovest mq 8,00 33,90 271,20
12 37|restauro volta -
mq 5,00 33,90 169,50
Intonaci
13 22|Spicconatura di intonaco cementizio pareti
tunnel porta a terra 30*50 mq 1500,00
tunnel altesi 20*80 mq 1600,00
3100,00 13,80 42.780,00
14 22 a|Spicconatura di intonaco cementizio soffitti
tunnel zona ovest mq 20,00 14,65 293,00
15 23|spicconatura intonaco di calce pareti
zona tunnel ovest mq 120,00
zona fuciliere strada accesso 57*2.50 mq 142,50
zona camminamento bombardato (15*6)*2 mq 180,00
tunnel altesi 90*30 mq 2700,00
3142,50 11,08 34.818,90
16 23 a|spicconatura intonaco a calce soffitti
tunnel porta a terra mq 150,00
tunnel altesi 90*4 mq 360,00
510,00 13,21 6.737,10
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17 23 a|spicconatura intonaco a calce soffitti
tunnel porta a terra 20*5 mq 100,00
tunnel altesi 90*4 mq 360,00
460,00 13,21 6.076,60
18 27|raschiatura a ferro di vecchio intonaco -
mq 10,00 4,70 47,00
19 27 a|raschiatura a ferro di vecchio intonaco al civile, per
asportazione di spessi strati di carbonato di calcio
mq 50,00 9,00 450,00
20 32[Ritrovamento del vecchio intonaco al civile
mq 5,00 21,58 107,90
21 33|Rifacimento intonaco pareti interni
tunnel porta a terra (((36.10+36.10)*5.21)+(4.81*36.10))/2 mq 274,90 56,18 15.443,88
22 33 a|rifacimento intonaco pareti esterni
tunnel (7.98*4.81)*2 mq 76,77
tunnel timpano 4.81*5 mq 24,05
100,82 58,57 5.905,03
23 34(rasatura intonaco -
tunnel (7.98*4.81)*2 mq 76,77
tunnel timpano 4.81*5 mq 24,05
100,82 18,46 1.861,14
24 46|Sovrapprezzo per ulteriori 3 cm di intonaco -
tunnel (((36.10+36.10)*5.21)+(4.81*36.10))/2 mq 274,90 18,27 5.022,42
25 64|restauro superficiale di prospetto esterno fortificazioni
mc 30,000 260,15 7.804,50
26 71|restauro cornici -
ml 10,00 129,00 1.290,00
27 79|Rimozione di depositi compatti e molto aderenti -
mq 4,00 67,11 268,44
28 80|Rimozione di depositi - impacchi -
mq 4,00 61,31 245,24
29 82|rimpello per regolarizzazione di parete
bastione della carciofaia mq 10,00 26,00 260,00
30 84|Ristabilimento della coesione di superfici decoese -
mq 2,00 15,76 31,52
31 85(Ristabilimento della coesione strato corticale -
mq 5,00 12,00 60,00
32 87|Fissaggio e riadesione di elementi sconnessi e distaccati -
mq 5,00 9,17 45,85
33 99|Restauro e consolidamento parti murarie bastioni.
mc 50,000 176,00 8.800,00
34 100]Integrazione dell'intonaco originale pareti interne
tunnel (36.10*5.21)*2 mq 376,16 35,50 13.353,68
35 100 alIntegrazione dell'intonaco originale pareti esterne.
tunnel
36 101|Ristabilimento della coesione dell'intonaco originale
mq 5,00 35,21 176,05
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37 102|Trattamento preventivo di sali e resine per intonaci
mq 20,00 16,53 330,60
38 107|Rincocciatura di superfici da intonacare
mq 20,00 39,02 780,40
39 154 (- RIPARAZIONE GARITTE INTONACO ARMATO
bastione carciofaia mq 6,00
bastione santa fine mq 9,00
15,00 50,00 750,00
40 154 A|- RIPARAZIONE GARITTA CARCIOFAIA ALTRE
LAVORAZIONI
garitta bastione carciofaia cad 1 1.499,98 1.499,98
Demolizioni
41 24|demolizione di solaio di copertura
locale bastione lunette (7.79*3.68)+(2.95*6.90) mq 49,02 63,13543 3.094,90
42 24 b{rimozione pavimentazione
locale bastione lunette (7.79*3.68)+(2.95*6.90) mq 49,02
tunnrl porta a terra 36.10*5 mq 180,50
229,52 22,58854 5.184,52
43 31 b|consolidamento cuci-scuci
fuciliere e tunnel e troniere mc 12,000
garitta carciofaia mc 2,000
garitta santa fine mc 6,000
garitta santa Elisabetta mc 6,000
26,000 1.395,50 36.283,00
44 40|Perforazione meccanica -
ml 30,00 137,89 4.136,70
45 45(demolizione murature fuori terra
locale lunette h.media (7.02+7.02+6.90+6.90)*2.25 mc 62,640 254,00 15.910,56
46 45 a|demolizione murature entro terra
fondazioni locale lunette|mc 2,779 287,60 799,24

(7.02+6.90+7.02+6.90+6.90)*(0.40*0.20)

47 45 b|demolizione muratura in mattoni fuori terra
mc 3,000 190,40 571,20
48 45 c|demolizione muratura in mattoni entro terra
mc 5,000 208,40 1.042,00
49 45 d|{demolizione tramezzi in mattoni forati.
locale lunette ((2.95*0.10)*2.25)+((3.68*0.10)*2.25) mc 1,492 13,76 20,53
50 45 e|taglio per creazione aperture murature in pietrame o miste
mc 2,000 874,40 1.748,80
51 45 fltaglio per creazione aperture murature in forati
mc 2,000 460,40 920,80
52 48 afrimozione lavello da cucina
locale lunette cad 1 52,37 52,37
53 48 brimozione lavabo
locale lunette cad 1 45,41 45,41
54 48 f|rimozione vaso , bidet
locale lunette cad 2 53,81 107,62
55 70|Pulizia i passaggi segreti, cunicoli, pozzi e parti limitrofe -
passaggio bastione sottostante lazzeretto mc 100,000
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pozzo bastione sottostante lazzeretto mc 50,000
150,000 85,40 12.810,00
56 103|esecuzione di tracce e fori su conglomerato cementizio
mq 1,00 21,67 21,67
57 104|esecuzione di tracce o fori su muratura di pietrame
58 106|Lavaggio parametri murari -
tunnel porta a terra (36.10*5.21*2)+(4.81*36.10) mq 549,80
tunnel altesi (100*5*2)+(100*4.80) mq 1480,00
lunette 100*3 mq 300,00
2329,80 4,72 10.996,66
59 111|rimozione ditramezzo in muratura di mattoni forati di qualsiasi
tipo
mq 10,00 15,37637 153,76
60 115|rimozione di opere in c.a.
n 1 421,15204 421,15
61 116|Trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta -
mc 450,000 45,80 20.610,00
62 118|demolizione muratura
mc 1,000 209,80 209,80
63 119|smontaggio elementi in cemento amianto
cad 1 3.500,00 3.500,00
64 121|rimozione massetto in cemento
tunnel porta a terra 36.10*5 mq 180,50 21,21 3.828,41
pietra
65 81|integrazione piccole lacune paramenti lapidei -
mq 1,00 22,62 22,62
66 88|protezione supefici in pietra -
mq 10,00 15,80 158,00
67 89|Riadesione di scaglie e frammenti
mq 2,00 92,80 185,60
68 148(- NUMERAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI LAPIDEI
bastione carciofaia mq 12,00 300,00 3.600,00
69 153 A]- CHIUSURA DI BRECCE PER INIEZIONI
Garitta bastione carciofaia cad 1
garitta bastione santa fine cad 1
2 2.000,00 4.000,00
pulizia
70 42|Stuccatura giunti compreso scarnitura -
mq 5,00 14,19 70,95
71 43|stuccatura giunti compreso scarnitura con frammenti di laterizio
mq 3,00 10,38 31,14
72 44|stuccatura pietra compreso scarnitura -
ml 5,00 28,67 143,35
73 52|Opere per la salvaguardia della pietra -
mq 5,00 3,50 17,50
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74 72|Rimozione dei depositi incoerenti -
mq 5,00 7,86 39,30
muratura in pietra
75 152(- CONSOLIDAMENTO MURATURE
iniezioni di volume circa m. 1.20x1.20x0.70 40*(1.20*1.20*0.70)[mc 40,320 500,00 20.160,00
76 153|- CHIUSURA DI BRECCE
bastione carciofaia mc 10,000 559,00 5.590,00
RIGHE SENZA SOTTOCATEGORIA
77 31 a|rinforzi con fibra di carbonio
tunnel zona ovest ml 1,00 153,60 153,60
78 38|consolidamento fondazioni -
mc 4,000 1.460,00 5.840,00
79 41(grappe
cad 10 57,19 571,90
80 150(- PROTEZIONE SUPERFICIE MURO DA TRATTARE CON
TIRANTI
bastione carciofaia mq 154,00 5,00 770,00
PAVIMENTI
cotto
81 136|esecuzione pavimenti in mattoni posati di piatto
tunnel porta a terra 36.10*6 mq 216,60 146,89 31.816,37
pietra
82 54|smontaggio lastre in pietra spessore fino a 10 cm
mq 5,00 43,81902 219,10
LAVORI DI PITTORE E VERNICIATORE
Tinteggiatura pareti e soffitti
83 117|tinteggiatura a calce per esterni -
tunnel parte esterna mq 10,00 14,24301 142,43
84 117 aftinteggiatura a calce per interni
tunnel parte interna mq 146,03 7,13 1.041,19
OPERE: FERRAIOLO, FABBRO, LATTON.
Ferro lavorato per ringhiere
85 55|riparazione ringhiere in ferro
mq 14,00 35,03 490,42
opere in ferro
86 94| Trattamento per l'arresto dell'ossidazione -
ml 20,00 19,54 390,80
87 112|Fornitura e posa in opera di cestini per rifiuti
n 30 817,20 24.516,00
88 113|Fornitura e posa in opera di panchine
n 5 678,60 3.393,00
89 114|Fornitura e posa in opera di stendardo
n 5 921,60 4.608,00
90 122] fornitura e posa in opera grate e cancelli in ferro
troniere lunette (0.60*1.30)*19 mq 14,82
troniere bastione sottostante lazzeretto (0.60*1.30)*15 mq 11,70
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troniere bastione zona santa fine (0.60*1.30)*11 mq 8,58
canelli tunnel altesi (3*5)+(3*5) mq 30,00
canello lunette 3*2 mq 6,00
71,10 598,01 42.518,51
91 128|f.p.o. chisini carrabili in vetro con telaio in ferro zincato
pozzo bastione sottostante lazzeretto (1.50*1.50)*3.14 mq 7,07 421,79 2.982,06
92 151|- TIRANTI PASSIVI
fila 1 ml 119,00
fila 2 ml 119,00
238,00 151,00 35.938,00
93 151 A]- TIRANTI PASSIVI
ml 102,00
ml 96,00
ml 72,00
270,00 147,00 39.690,00
smontaggio impiantistica
94 48|rimozione tubazioni -
locale lunette ml 50,00 15,62 781,00
95 51|smontaggio impiantistica -
locale lunette e tunnel ml 150,00 2,41 361,50
96 91|Rimozione di elementi metallici fissati con piombo -
cad 10 14,09 140,90
97 92|Rimozione di elementi metallici -
cad 100 9,10 910,00
inferriate
98 28 a|smontaggio inferriate
mq 9,00 25,00 225,00
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
Manti impermeabilizzanti
99 49|impermeabilizzazione -
mq 5,00 11,36 56,80
OPERE DA FALEGNAME
Porte
100 96|f.p.o0. portoni -
tunnel porta a terra 4*3 mq 12,00 293,00 3.516,00
RIGHE SENZA SOTTOCATEGORIA
101 26 a|puntellamenti di vani d'apertura
tunnel zona ovest mq 10,00 22,60 226,00
102 26 b|puntellamenti di strutture singole
cad 6 28,70 172,20
IMPIANTI ELETTRICI
Impianti elettrici
103 10 i[impianto a terra e certificazione di cantiere
cad 1 100,00 100,00
104 252|- CAVO ISOLAMENTO MINERALE 2X1,5
porta a terra ml 90,00
tunnel altesi ml 90,00
180,00 12,70 2.286,00
105 253|- PROIETTORE AGLI IODURI A PARETE 70 W
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bastione carciofaia n 6
tunnel altesi n 7
13 179,00 2.327,00
106 254|- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TERRA SINGOLO
DISPERSORE
porta a terra a corpo 1
fuciliere a corpo 1
tunnel altesi a corpo 1
3 355,00 1.065,00
107 255|- COLLEGAMENTO DI LINEA ELETTRICA FINO A 10 MMQ.
porta a terra cad 1
fuciliere faretti incassi cad 1
fuciliere pali cad 1
tunnel altesi cad 1
4 545,00 2.180,00
108 256(- FARETTO SEGNAPASSO A LED 3 W AD INCASSO NELLA
PAVIMENTAZIONE
fuciliere n 35 188,00 6.580,00
109 257|- TUBAZIONE IN PVC CORRUGATA
fuciliere faretti incasso ml 90,00
fuciliere pali illuminazione ml 90,00
180,00 3,88 698,40
110 258|- SCAVO DI TRACCIA A PARETE PER LA POSA DI
CORRUGATO
fuciliere pali ml 84,00 25,00 2.100,00
111 259|- SCAVO DI TRACCIA A TERRA PER LA POSA DI
CAVIDOTTO
fuciliere lato faretti ml 90,00 35,00 3.150,00
112 260|- SCAVO DI TRACCIA A TERRA PER LA POSA DI
CAVIDOTTO
fuciliere lato pali a corpo 1 1.250,00 1.250,00
113 261(- ARMATURA STRADALE FLUORESCENTE COMPATTA
42W
fuciliere pali cad 2 2.500,00 5.000,00
114 262|- RIMOZIONE O MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI
ESISTENTI
a corpo 1 2.800,00 2.800,00
115 263|- POZZETTO IN CEMENTO 40 X 40
porta a terra n 2
fuciliere n 6
tunnel altesi 8
8 125,00 1.000,00
116 264|- INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
porta a terra cad 1
fuciliere cad 1
2 140,00 280,00
117 265|- CAVO FG70R 3G1,5
fuciliere linea segnapassi ml 100,00
fuciliere linea pali ml 110,00
210,00 2,51 527,10
118 300|PLAFONIERA PER LUCE DI SICUREZZA S.A. IP40
cad 4 164,75 659,00
119 301|PLAFONIERA PER LUCE DI SICUREZZA S.E. IP40 con
lampada 8/11W
cad 4 123,95 495,80
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120 3] |PLAFONIERA PER LUCE DI SICUREZZA S.E. IP65
-PLAFONIE
cad 4 170,95 683,80
121 303|ETICHETTA AUTOADESIVA
cad 4 1,88 7,52
122 343|PUNTAZZA A CROCE PER DISPERSIONE
cad 4 58,80 235,20
123 344(POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA
cad 4 110,25 441,00
124 345|CORDA DI RAME
ml 100,00 3,86 386,00
125 346(COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE DELLE MASSE
METALLICHE
cad 1 450,00 450,00
OPERE STRADALI
Scavi
126 36(scarifica stradale
tunnel porta a terra 36.10*5 mq 180,50 3,96 714,78
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
Potatura piante
127 12 a|diserbamento e sradicamento - puliture corticali
zona lunette (57+50+10+30)*3 mq 441,00
bastione sottostante lazzeretto 25*2 mq 50,00
bastione nord (30+36)+2 mq 68,00
cammin di ronda fronte di accesso (30*1.20) mq 36,00
595,00 17,44 10.376,80
128 132|taglio piante con sradicamento di ceppaie
cad 60 69,00 4.140,00
Manutenzione aiuole e siepi spartitraffico
129 12|diserbi terreno
lunette 2595*4 mq 10380,00
bastione nord sottostante lazzeretto 815*4 mq 3260,00
bastione nord prospiciente mare 680*4 mq 2720,00
area di collegamento bastioni nord 3130*2 mq 6260,00
area serbatoi marina 6320*2 mq 12640,00
35260,00 2,30 81.098,00
Manutenzione aree a giardino
130 53|biocida -
lunette mq 2595,00
depositi marina mq 6320,00
bastione sottostante lazzeretto mq 815,00
bastione santa fine mq 680,00
zona tra il due bastioni nord mq 3130,00
13540,00 0,60 8.124,00
NOLEGGI
Autocarro ribaltabile
131 1{NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE
h 20,0 22,80 456,00
Martello o perforatore elettrico
132 5|Martello demolitore
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h 30,0 0,49 14,70
Minipala
133 4[Minipala a ruote gommate con 20 CV
h 50,0 12,00 600,00
Autocarro con Gru
134 2|NOLO DI AUTOCARRO CON GRU
h 20,0 23,70 474,00
ponteggi
135 13[ponte mobile di servizio
10*3 mq 30,00 4,36 130,80
136 16|parasassi -
mq 10,00 4,68 46,80
137 17|parasassi per i successivi 30 gg -
2 mesi 10*3 mq 30,00 1,48 44,40
138 18|PONTEGGIO DI SERVIZIO INTERNO
tunnel porta a terra (32*6) mq 192,00
tunnel passaggio segreto 20*3 mq 60,00
252,00 18,20 4.586,40
139 19(ponteggio di servizio interno per i successivi 30 gg.
2mesi 252*2 mq 504,00 3,20 1.612,80
140 20|ponteggio per shalzi -
mq 50,00 23,20 1.160,00
141 21|ponteggio per shalzi per i successivi 30 gg. -
250*3 mq 150,00 2,50 375,00
142 21 a|ponteggio a tubo-giunto per opere di consolidamento
garitta bastione limitrofo cammin coperto degli spagnoli 19*19 [mc 361,000
garitta bastione area Santa Fine 19*19 mc 361,000
garitta bastione carciofaia facciata nord due pontiimc 268,100
(14%12.20)+(14%6.95)
garitta bastione carciofaia facciata ovest per garittajmc 261,450
(18.20+12.20+6.95)*(4+3)
gola carciofaio mc 50,000
1301,550 18,00 23.427,90
143 21 b| ponteggio a tubo-giunto per ogni mese successivi o frazione ai
primi 12
V.21a 1301.55*2 mc 2603,100 4,55 11.844,11
monoblocco prefabbricato
144 10 e|baracca di cantiere compreso trasporto, montaggio e
smontaggio , piazzamento, allacciamenti elettrici, idrico e scaric
giorni 30 140,00 4.200,00
145 10 f|baracca di cantiere mesi successivi
giorni 510 52,00 26.520,00
estintore portatile
146 10 g/|estintori portatili a polvere cantiere primi 30 gg.
cad 4 5,44 21,76
147 10 hjestintore portatile a polvere cantiere successivi 30 gg.
tot 540 gg = 18 mesi 4*17 cad 68 2,55 173,40
segnaletica
148 10|Fornitura e posa in opera di segnaletica mobile primi 30 gg.
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giorni 30 1,28 38,40
149 10 a|segnaletica mobile per i successivi 30gg.
giorni 510 1,03 525,30
150 10 d|cassetta pronto soccorso
giorni 540 18,20 9.828,00
MAESTRANZE
Operaio Specializzato
151 8 a|OPERAIO SPECIALIZZATO
h 100,0 31,06 3.106,00
Operaio Comune
152 8 b|operaio comune
h 100,0
per montaggio e smontaggio ponteggi h 150,0
250,0 26,47 6.617,50
Operaio Qualificato
153 8|OPERAIO QUALIFICATO
h 100,0 29,02 2.902,00
OPERE DI PREPARAZIONE CANTIERE
Recinzione
154 9|Recinzione provvisoria
giorni 540 1,23 664,20
155 11(transenna parapedonale metallica
540 gg per 4 transenne 540*4 giorni 2160 0,56 1.209,60
TOTALE LAVORI 763.487,04
per lavorazioni a base d'asta 651.837,81
per la sicurezza 111.649,23
SOMME A DISPOSIZIONE
IMPREVISTI
156 Imprevisti e arrotondamenti EURO 4.712,12
SPESE TECNICHE
157 Incarichi Esterni EURO 16.233,99
158 Incentivi dipendenti EURO 16.318,15
SPESE PUBBLICITA' E ARTISTICHE
159 Pubblicita bando EURO 2.900,00
ALTRO
160 Accantonamento art. 12 DPR 207/2010 EURO 20.000,00
ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliguota al 10% EURO 10% 763.487,04 76.348,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 136.512,96
IMPORTO COMPLESSIVO 900.000,00
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