

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
ONERI PER LA SICUREZZA						
Lavori a Misura						
OPERE MURARIE						
Calcestruzzo in elevazione						
1	47	Recupero parti in c.a. -	mq	2,00	0,52975	1,06
2	110	consolidamento muratura su entrambe le facce -	mq	1,00	0,74	0,74
3	123	formazione di massetto tunnel porta a terra 36.10*5	mq	180,50	2,26	407,93
Laterizi						
4	93	muratura mattoni pieni	mc	9,000	0,70	6,30
5	97	muratura in mattoni forati leggeri	mq	2,00	0,427	0,85
6	97 a	muratura a foratelle	mq	2,00	0,398	0,80
7	98	murature in pietrame	mc	5,000	5,05	25,25
8	105	consolidamento strutture murarie in mattoni -	mc	5,000	46,50	232,50
9	109	rinforzo muratura -	mq	1,00	0,441	0,44
Solai e coperture						
10	25 a	centinatura di sostegno di archi e volte con imposta fino a 4 m. e luce da 4,01 a 7,00 tunnel zona ovest	mq	10,00	5,60	56,00
11	30	ricostruzione volte - tunnel zona ovest	mq	8,00	0,339	2,71
12	37	restauro volta -	mq	5,00	0,1695	0,85
Intonaci						
13	22	Spicconatura di intonaco cementizio pareti tunnel porta a terra 30*50 tunnel altesi 20*80	mq mq	1500,00 1600,00	1,38	4.278,00
				3100,00		
14	22 a	Spicconatura di intonaco cementizio soffitti tunnel zona ovest	mq	20,00	1,465	29,30
15	23	spicconatura intonaco di calce pareti zona tunnel ovest zona fuciliere strada accesso 57*2.50 zona camminamento bombardato (15*6)*2 tunnel altesi 90*30	mq mq mq mq	120,00 142,50 180,00 2700,00	1,108	3.481,89
				3142,50		
16	23 a	spicconatura intonaco a calce soffitti tunnel porta a terra tunnel altesi 90*4	mq mq	150,00 360,00	1,321	673,71
				510,00		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
17	23 a	spicconatura intonaco a calce soffitti tunnel porta a terra 20*5 tunnel altesi 90*4	mq mq	100,00 360,00		
				460,00	1,321	607,66
18	27	raschiatura a ferro di vecchio intonaco -	mq	10,00	0,282	2,82
19	27 a	raschiatura a ferro di vecchio intonaco al civile, per asportazione di spessi strati di carbonato di calcio	mq	50,00	0,54	27,00
20	32	Ritrovamento del vecchio intonaco al civile	mq	5,00	1,2348	6,17
21	33	Rifacimento intonaco pareti interni tunnel porta a terra $((36.10+36.10)*5.21)+(4.81*36.10))/2$	mq	274,90	0,5618	154,44
22	33 a	rifacimento intonaco pareti esterni tunnel $(7.98*4.81)*2$ tunnel timpano 4.81*5	mq mq	76,77 24,05		
				100,82	0,5827	58,75
23	34	rasatura intonaco - tunnel $(7.98*4.81)*2$ tunnel timpano 4.81*5	mq mq	76,77 24,05		
				100,82	0,0846	8,53
24	46	Sovrapprezzo per ulteriori 3 cm di intonaco - tunnel $((36.10+36.10)*5.21)+(4.81*36.10))/2$	mq	274,90	0,1827	50,22
25	64	restauro superficiale di prospetto esterno fortificazioni	mc	30,000	15,609	468,27
26	71	restauro cornici -	ml	10,00	1,032	10,32
27	79	Rimozione di depositi compatti e molto aderenti -	mq	4,00	0,33555	1,34
28	80	Rimozione di depositi - impacchi -	mq	4,00	0,30655	1,23
29	82	rimpello per regolarizzazione di parete bastione della carciofaia	mq	10,00	0,26	2,60
30	84	Ristabilimento della coesione di superfici decoese -	mq	2,00	0,0788	0,16
31	85	Ristabilimento della coesione strato corticale -	mq	5,00	0,06	0,30
32	87	Fissaggio e riadesione di elementi sconnessi e distaccati -	mq	5,00	0,2751	1,38
33	99	Restauro e consolidamento parti murarie bastioni.	mc	50,000	1,76	88,00
34	100	Integrazione dell'intonaco originale pareti interne tunnel $(36.10*5.21)*2$	mq	376,16	0,355	133,54
35	100 a	Integrazione dell'intonaco originale pareti esterne. tunnel				
36	101	Ristabilimento della coesione dell'intonaco originale	mq	5,00	0,3521	1,76

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
37	102	Trattamento preventivo di sali e resine per intonaci	mq	20,00	0,1653	3,31
38	107	Rincoccatura di superfici da intonacare	mq	20,00	0,3902	7,80
39	154	- RIPARAZIONE GARITTE INTONACO ARMATO bastione carciofaia bastione santa fine	mq mq	6,00 9,00		
				15,00	1,00	15,00
40	154 A	- RIPARAZIONE GARITTA CARCIOFAIA ALTRE LAVORAZIONI garitta bastione carciofaia	cad	1	1,00	1,00
		Demolizioni				
41	24	demolizione di solaio di copertura locale bastione lunette (7.79*3.68)+(2.95*6.90)	mq	49,02	3,81	186,77
42	24 b	rimozione pavimentazione locale bastione lunette (7.79*3.68)+(2.95*6.90) tunnrl porta a terra 36.10*5	mq mq	49,02 180,50		
				229,52	1,0926	250,77
43	31 b	consolidamento cuci-scuci fuciliere e tunnel e troniere garitta carciofaia garitta santa fine garitta santa Elisabetta	mc mc mc mc	12,000 2,000 6,000 6,000		
				26,000	78,00	2.028,00
44	40	Perforazione meccanica -	ml	30,00	8,2734	248,20
45	45	demolizione murature fuori terra locale lunette h.media (7.02+7.02+6.90+6.90)*2.25	mc	62,640	25,40	1.591,06
46	45 a	demolizione murature entro terra fondazioni locale lunette (7.02+6.90+7.02+6.90+6.90)*(0.40*0.20)	mc	2,779	28,76	79,92
47	45 b	demolizione muratura in mattoni fuori terra	mc	3,000	19,04	57,12
48	45 c	demolizione muratura in mattoni entro terra	mc	5,000	20,84	104,20
49	45 d	demolizione tramezzi in mattoni forati. locale lunette ((2.95*0.10)*2.25)+((3.68*0.10)*2.25)	mc	1,492	1,376	2,05
50	45 e	taglio per creazione aperture murature in pietrame o miste	mc	2,000	87,44	174,88
51	45 f	taglio per creazione aperture murature in forati	mc	2,000	46,04	92,08
52	48 a	rimozione lavello da cucina locale lunette	cad	1	5,237	5,24
53	48 b	rimozione lavabo locale lunette	cad	1	4,541	4,54
54	48 f	rimozione vaso , bidet locale lunette	cad	2	5,381	10,76
55	70	Pulizia i passaggi segreti, cunicoli, pozzi e parti limitrofe - passaggio bastione sottostante lazzeretto	mc	100,000		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
56	103	pozzo bastione sottostante lazzeretto	mc	50,000	5,124	768,60
				150,000		
57	104	esecuzione di tracce e fori su conglomerato cementizio	mq	1,00	2,167	2,17
58	106	Lavaggio parametri murari - tunnel porta a terra (36.10*5.21*2)+(4.81*36.10) tunnel altesi (100*5*2)+(100*4.80) lunette 100*3	mq mq mq	549,80 1480,00 300,00	0,03776	87,97
				2329,80		
59	111	rimozione di tramezzo in muratura di mattoni forati di qualsiasi tipo	mq	10,00	1,412	14,12
60	115	rimozione di opere in c.a.	n	1	78,97	78,97
61	116	Trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta -	mc	450,000	2,748	1.236,60
62	118	demolizione muratura	mc	1,000	10,60	10,60
63	119	smontaggio elementi in cemento amianto	cad	1	2.700,00	2.700,00
64	121	rimozione massetto in cemento tunnel porta a terra 36.10*5	mq	180,50	0,2121	38,28
65	81	pietra integrazione piccole lacune paramenti lapidei -	mq	1,00	0,1131	0,11
66	88	protezione supefici in pietra -	mq	10,00	0,079	0,79
67	89	Riadesione di scaglie e frammenti	mq	2,00	0,2784	0,56
68	148	- NUMERAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI LAPIDEI bastione carciofaia	mq	12,00	3,00	36,00
69	153 A	- CHIUSURA DI BRECCE PER INIEZIONI Garitta bastione carciofaia garitta bastione santa fine	cad cad	1 1	1,00	2,00
				2		
70	42	pulizia Stuccatura giunti compreso scarnitura -	mq	5,00	0,07095	0,35
71	43	stuccatura giunti compreso scarnitura con frammenti di laterizio -	mq	3,00	0,6228	1,87
72	44	stuccatura pietra compreso scarnitura -	ml	5,00	0,14335	0,72
73	52	Opere per la salvaguardia della pietra -	mq	5,00	0,0175	0,09

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
74	72	Rimozione dei depositi incoerenti -	mq	5,00	0,06288	0,31
		muratura in pietra				
75	152	- CONSOLIDAMENTO MURATURE iniezioni di volume circa m. 1.20x1.20x0.70 40*(1.20*1.20*0.70)	mc	40,320	0,10	4,03
76	153	- CHIUSURA DI BRECCE bastione carciofaia	mc	10,000	1,00	10,00
		RIGHE SENZA SOTTOCATEGORIA				
77	31 a	rinforzi con fibra di carbonio tunnel zona ovest	ml	1,00	1,2288	1,23
78	38	consolidamento fondazioni -	mc	4,000	87,60	350,40
79	41	grappe	cad	10	3,4314	34,31
80	150	- PROTEZIONE SUPERFICIE MURO DA TRATTARE CON TIRANTI bastione carciofaia	mq	154,00	0,01	1,54
		PAVIMENTI				
		cotto				
81	136	esecuzione pavimenti in mattoni posati di piatto tunnel porta a terra 36.10*6	mq	216,60	1,73445	375,68
		pietra				
82	54	smontaggio lastre in pietra spessore fino a 10 cm	mq	5,00	2,62914	13,15
		LAVORI DI PITTORE E VERNICIATORE				
		Tinteggiatura pareti e soffitti				
83	117	tinteggiatura a calce per esterni - tunnel parte esterna	mq	10,00	0,42	4,20
84	117 a	tinteggiatura a calce per interni tunnel parte interna	mq	146,03	0,2139	31,24
		OPERE: FERRAILOLO, FABBRO, LATTON.				
		Ferro lavorato per ringhiere				
85	55	riparazione ringhiere in ferro	mq	14,00	2,1018	29,43
		opere in ferro				
86	94	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione -	ml	20,00	0,0977	1,95
87	112	Fornitura e posa in opera di cestini per rifiuti	n	30	0,8172	24,52
88	113	Fornitura e posa in opera di panchine	n	5	0,6786	3,39
89	114	Fornitura e posa in opera di stendardo	n	5	0,9216	4,61
90	122	fornitura e posa in opera grate e cancelli in ferro troniere lunette (0.60*1.30)*19 troniere bastione sottostante lazzeretto (0.60*1.30)*15	mq mq	14,82 11,70		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
91	128	troniere bastione zona santa fine (0.60*1.30)*11 canelli tunnel altesi (3*5)+(3*5) canello lunette 3*2	mq mq mq	8,58	35,8806	2.551,11
				30,00		
				6,00		
				71,10		
92	151	f.p.o. chisini carrabili in vetro con telaio in ferro zincato pozzo bastione sottostante lazzeretto (1.50*1.50)*3.14	mq	7,07	42,179	298,21
93	151 A	- TIRANTI PASSIVI fila 1 fila 2	ml ml	119,00	1,00	238,00
				119,00		
				238,00		
94	48	smontaggio impiantistica rimozione tubazioni - locale lunette	ml	102,00	1,00	270,00
				96,00		
				72,00		
				270,00		
95	51	smontaggio impiantistica - locale lunette e tunnel	ml		0,06025	9,04
				150,00		
96	91	Rimozione di elementi metallici fissati con piombo -	cad	10	0,04227	0,42
97	92	Rimozione di elementi metallici -	cad	100	0,0273	2,73
98	28 a	inferriate smontaggio inferriate	mq		1,50	13,50
				9,00		
99	49	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE Manti impermeabilizzanti impermeabilizzazione -	mq	5,00	0,1136	0,57
100	96	f.p.o. portoni - tunnel porta a terra 4*3	mq	12,00	8,79	105,48
101	26 a	RIGHE SENZA SOTTOCATEGORIA puntellamenti di vani d'apertura tunnel zona ovest	mq	10,00	2,373	23,73
102	26 b	puntellamenti di strutture singole	cad	6	3,0135	18,08
103	10 i	IMPIANTI ELETTRICI Impianti elettrici impianto a terra e certificazione di cantiere	cad	1	100,00	100,00
104	252	- CAVO ISOLAMENTO MINERALE 2X1,5 porta a terra tunnel altesi	ml ml	90,00	0,10	18,00
				90,00		
				180,00		
105	253	- PROIETTORE AGLI IODURI A PARETE 70 W				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
106	254	bastione carciofaia	n	6	0,10	1,30
		tunnel altesi	n	7		
				13		
		- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TERRA SINGOLO DISPERSORE				
107	255	porta a terra	a corpo	1	1,00	3,00
		fuciliere	a corpo	1		
		tunnel altesi	a corpo	1		
				3		
108	256	- COLLEGAMENTO DI LINEA ELETTRICA FINO A 10 MMQ.			0,10	0,40
		porta a terra	cad	1		
		fuciliere faretti incassi	cad	1		
		fuciliere pali	cad	1		
109	257	tunnel altesi	cad	1	0,10	0,40
				4		
		- FARETTO SEGNA PASSO A LED 3 W AD INCASSO NELLA PAVIMENTAZIONE				
		fuciliere	n	35		3,50
110	258	- TUBAZIONE IN PVC CORRUGATA			0,10	18,00
		fuciliere faretti incasso	ml	90,00		
		fuciliere pali illuminazione	ml	90,00		
				180,00		
111	259	- SCAVO DI TRACCIA A PARETE PER LA POSA DI CORRUGATO			0,10	8,40
		fuciliere pali	ml	84,00		
		- SCAVO DI TRACCIA A TERRA PER LA POSA DI CAVIDOTTO				
		fuciliere lato faretti	ml	90,00		9,00
112	260	- SCAVO DI TRACCIA A TERRA PER LA POSA DI CAVIDOTTO			0,10	0,10
		fuciliere lato pali	a corpo	1		
		- ARMATURA STRADALE FLUORESCENTE COMPATTA 42W				
		fuciliere pali	cad	2		0,20
113	262	- RIMOZIONE O MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI			0,10	0,10
			a corpo	1		
		- POZZETTO IN CEMENTO 40 X 40				
		porta a terra	n	2		
114	263	fuciliere	n	6	0,10	0,80
		tunnel altesi 8				
				8		
		- INTERRUPTORE CREPUSCOLARE				
115	264	porta a terra	cad	1	0,10	0,20
		fuciliere	cad	1		
				2		
		- CAVO FG70R 3G1,5				
116	265	fuciliere linea segnapassi	ml	100,00	0,10	21,00
		fuciliere linea pali	ml	110,00		
				210,00		
117	300	PLAFONIERA PER LUCE DI SICUREZZA S.A. IP40			0,16475	0,66
			cad	4		
118	301	PLAFONIERA PER LUCE DI SICUREZZA S.E. IP40 con lampada 8/11W			0,12395	0,50
			cad	4		

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
120	302	PLAFONIERA PER LUCE DI SICUREZZA S.E. IP65	cad	4	0,17095	0,68
121	303	ETICHETTA AUTOADESIVA	cad	4	1,88	7,52
122	343	PUNTAZZA A CROCE PER DISPERSIONE	cad	4	1,47	5,88
123	344	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA	cad	4	0,01103	0,04
124	345	CORDA DI RAME	ml	100,00	0,0965	9,65
125	346	COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE DELLE MASSE METALLICHE	cad	1	11,25	11,25
		OPERE STRADALI				
		Scavi				
126	36	scarifica stradale tunnel porta a terra 36.10*5	mq	180,50	0,10	18,05
		MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO				
		Potatura piante				
127	12 a	diserbamento e sradicamento - puliture corticali zona lunette (57+50+10+30)*3 bastione sottostante lazzeretto 25*2 bastione nord (30+36)+2 cammin di ronda fronte di accesso (30*1.20)	mq mq mq mq	441,00 50,00 68,00 36,00	1,0464	622,61
				595,00		
128	132	taglio piante con sradicamento di ceppaie	cad	60	6,90	414,00
		Manutenzione aiuole e siepi spartitraffico				
129	12	diserbi terreno lunette 2595*4 bastione nord sottostante lazzeretto 815*4 bastione nord prospiciente mare 680*4 area di collegamento bastioni nord 3130*2 area serbatoi marina 6320*2	mq mq mq mq mq	10380,00 3260,00 2720,00 6260,00 12640,00	1,002	35.330,52
				35260,00		
		Manutenzione aree a giardino				
130	53	biocida - lunette depositi marina bastione sottostante lazzeretto bastione santa fine zona tra il due bastioni nord	mq mq mq mq mq	2595,00 6320,00 815,00 680,00 3130,00	0,003	40,62
				13540,00		
		NOLEGGI				
		Autocarro ribaltabile				
131	1	NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE	h	20,0		
		Martello o perforatore elettrico				
132	5	Martello demolitore				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
			h	30,0		
133	4	Minipala Minipala a ruote gommate con 20 CV	h	50,0		
134	2	Autocarro con Gru NOLO DI AUTOCARRO CON GRU	h	20,0		
135	13	ponteggi ponte mobile di servizio 10*3	mq	30,00	4,36	130,80
136	16	parasassi -	mq	10,00	4,68	46,80
137	17	parasassi per i successivi 30 gg - 2 mesi 10*3	mq	30,00	1,48	44,40
138	18	PONTEGGIO DI SERVIZIO INTERNO tunnel porta a terra (32*6) tunnel passaggio segreto 20*3	mq mq	192,00 60,00		
				252,00	18,20	4.586,40
139	19	ponteggio di servizio interno per i successivi 30 gg. 2mesi 252*2	mq	504,00	0,336	169,34
140	20	ponteggio per sbalzi -	mq	50,00	1,995	99,75
141	21	ponteggio per sbalzi per i successivi 30 gg. - 2 50*3	mq	150,00	0,3255	48,83
142	21 a	ponteggio a tubo-giunto per opere di consolidamento garitta bastione limitrofo cammin coperto degli spagnoli 19*19 garitta bastione area Santa Fine 19*19 garitta bastione carciofaia facciata nord due ponti (14*12.20)+(14*6.95) garitta bastione carciofaia facciata ovest per garitta (18.20+12.20+6.95)*(4+3) gola carciofaio	mc mc mc mc mc	361,000 361,000 268,100 261,450 50,000		
				1301,550	1,05105	1.367,99
143	21 b	ponteggio a tubo-giunto per ogni mese successivi o frazione ai primi 12 V.21a 1301.55*2	mc	2603,100	0,063	164,00
144	10 e	monoblocco prefabbricato baracca di cantiere compreso trasporto, montaggio e smontaggio , piazzamento, allacciamenti elettrici, idrico e scaric	giorni	30	140,00	4.200,00
145	10 f	baracca di cantiere mesi successivi	giorni	510	52,00	26.520,00
146	10 g	estintore portatile estintori portatili a polvere cantiere primi 30 gg.	cad	4	5,44	21,76
147	10 h	estintore portatile a polvere cantiere successivi 30 gg. tot 540 gg = 18 mesi 4*17	cad	68	2,55	173,40
148	10	segnaletica Fornitura e posa in opera di segnaletica mobile primi 30 gg.				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
149	10 a	segnaletica mobile per i successivi 30gg.	giorni	30	1,28	38,40
150	10 d	cassetta pronto soccorso	giorni	510	1,03	525,30
151	8 a	cassetta pronto soccorso MAESTRANZE Operaio Specializzato OPERAIO SPECIALIZZATO	giorni	540	18,20	9.828,00
152	8 b	Operaio Comune operaio comune per montaggio e smontaggio ponteggi				
153	8	OPERAIO QUALIFICATO OPERE DI PREPARAZIONE CANTIERE Recinzione	h	100,0		
154	9	Recinzione provvisoria	h	100,0		
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h	150,0		
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h	250,0		
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11	transenna parapetonale metallica 540 gg per 4 transenne 540*4	h			
155	11					