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  ONERI PER LA SICUREZZA      

  Lavori a Misura      

  OPERE MURARIE     

  Calcestruzzo in elevazione     

    1 47 Recupero parti in c.a. -                    
   mq 2,00 0,52975            1,06 
       

       
       

    2 110 consolidamento muratura  su entrambe le facce -                    
   mq 1,00 0,74            0,74 
       

       
       

    3 123 formazione di massetto                    
  tunnel porta a terra 36.10*5 mq 180,50 2,26          407,93 
       

       
       

  Laterizi     

    4 93 muratura mattoni pieni                    
   mc 9,000 0,70            6,30 
       

       
       

    5 97 muratura in mattoni forati leggeri                   
   mq 2,00 0,427            0,85 
       

       
       

    6 97 a muratura a foratelle                     
   mq 2,00 0,398            0,80 
       

       
       

    7 98 muratute in pietrame                      
   mc 5,000 5,05           25,25 
       

       
       

    8 105 consolidamento strutture murarie in mattoni -                    
   mc 5,000 46,50          232,50 
       

       
       

    9 109 rinforzo muratura -                    
   mq 1,00 0,441            0,44 
       

       
       

  Solai e coperture     

   10 25 a centinatura di sostegno di archi e volte con imposta fino a 4 m. e 
luce da 4,01 a 7,00 

                  

  tunnel zona ovest mq 10,00 5,60           56,00 
       

       
       

   11 30 ricostruzione volte -                    
  tunnel zona ovest mq 8,00 0,339            2,71 
       

       
       

   12 37 restauro volta -                    
   mq 5,00 0,1695            0,85 
       

       
       

  Intonaci     

   13 22 Spicconatura di intonaco cementizio pareti                    
  tunnel porta a terra 30*50 mq 1500,00                 
  tunnel altesi 20*80 mq 1600,00                 
       

    3100,00 1,38        4.278,00 
       

       
       

   14 22 a Spicconatura di intonaco cementizio soffitti                    
  tunnel zona ovest mq 20,00 1,465           29,30 
       

       
       

   15 23 spicconatura intonaco di calce  pareti                    
  zona tunnel ovest mq 120,00                 
  zona fuciliere strada accesso 57*2.50 mq 142,50                 
  zona camminamento bombardato (15*6)*2 mq 180,00                 
  tunnel altesi 90*30 mq 2700,00                 
       

    3142,50 1,108        3.481,89 
       

       
       

   16 23 a spicconatura intonaco a calce  soffitti                   
  tunnel porta a terra mq 150,00                 
  tunnel altesi 90*4 mq 360,00                 
       

    510,00 1,321          673,71 
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   17 23 a spicconatura intonaco a calce  soffitti                   
  tunnel porta a terra 20*5 mq 100,00                 
  tunnel altesi 90*4 mq 360,00                 
       

    460,00 1,321          607,66 
       

       
       

   18 27 raschiatura a ferro di vecchio intonaco -                    
   mq 10,00 0,282            2,82 
       

       
       

   19 27 a raschiatura a ferro di vecchio intonaco  al civile,  per 
asportazione di spessi strati di carbonato di calcio  

                  

   mq 50,00 0,54           27,00 
       

       
       

   20 32 Ritrovamento del vecchio intonaco al civile                   
   mq 5,00 1,2348            6,17 
       

       
       

   21 33 Rifacimento intonaco  pareti interni                    
  tunnel porta a terra (((36.10+36.10)*5.21)+(4.81*36.10))/2 mq 274,90 0,5618          154,44 
       

       
       

   22 33 a rifacimento intonaco pareti esterni                   
  tunnel  (7.98*4.81)*2 mq 76,77                 
  tunnel timpano 4.81*5 mq 24,05                 
       

    100,82 0,5827           58,75 
       

       
       

   23 34 rasatura intonaco -                    
  tunnel  (7.98*4.81)*2 mq 76,77                 
  tunnel timpano 4.81*5 mq 24,05                 
       

    100,82 0,0846            8,53 
       

       
       

   24 46 Sovrapprezzo per ulteriori 3 cm di intonaco -                    
  tunnel  (((36.10+36.10)*5.21)+(4.81*36.10))/2 mq 274,90 0,1827           50,22 
       

       
       

   25 64 restauro superficiale di prospetto esterno fortificazioni                     
   mc 30,000 15,609          468,27 
       

       
       

   26 71 restauro cornici -                    
   ml 10,00 1,032           10,32 
       

       
       

   27 79 Rimozione di depositi compatti e molto aderenti -                    
   mq 4,00 0,33555            1,34 
       

       
       

   28 80 Rimozione di depositi  - impacchi -                     
   mq 4,00 0,30655            1,23 
       

       
       

   29 82 rimpello per regolarizzazione di parete                   
  bastione della carciofaia mq 10,00 0,26            2,60 
       

       
       

   30 84 Ristabilimento della coesione di superfici decoese -                    
   mq 2,00 0,0788            0,16 
       

       
       

   31 85 Ristabilimento della coesione strato corticale -                    
   mq 5,00 0,06            0,30 
       

       
       

   32 87 Fissaggio e riadesione di elementi sconnessi e distaccati -                    
   mq 5,00 0,2751            1,38 
       

       
       

   33 99 Restauro e consolidamento parti murarie bastioni.                    
   mc 50,000 1,76           88,00 
       

       
       

   34 100 Integrazione dell'intonaco originale pareti interne                   
  tunnel (36.10*5.21)*2 mq 376,16 0,355          133,54 
       

       
       

   35 100 a Integrazione dell'intonaco originale pareti esterne.                   
  tunnel     
       

       
       

   36 101 Ristabilimento della coesione dell'intonaco  originale                    
   mq 5,00 0,3521            1,76 
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   37 102 Trattamento preventivo di sali e resine per intonaci                   
   mq 20,00 0,1653            3,31 
       

       
       

   38 107 Rincocciatura di superfici da intonacare                   
   mq 20,00 0,3902            7,80 
       

       
       

   39 154 - RIPARAZIONE GARITTE  INTONACO ARMATO                   
  bastione carciofaia mq 6,00                 
  bastione santa fine mq 9,00                 
       

    15,00 1,00           15,00 
       

       
       

   40 154 A - RIPARAZIONE GARITTA CARCIOFAIA ALTRE 
LAVORAZIONI 

                  

  garitta bastione carciofaia cad 1 1,00            1,00 
       

       
       

  Demolizioni     

   41 24 demolizione di solaio di copertura                   
  locale bastione lunette (7.79*3.68)+(2.95*6.90) mq 49,02 3,81          186,77 
       

       
       

   42 24 b rimozione pavimentazione                   
  locale bastione lunette (7.79*3.68)+(2.95*6.90) mq 49,02                 
  tunnrl porta a terra 36.10*5 mq 180,50                 
       

    229,52 1,0926          250,77 
       

       
       

   43 31 b consolidamento cuci-scuci                    
  fuciliere e tunnel e troniere mc 12,000                 
  garitta carciofaia mc 2,000                 
  garitta santa fine mc 6,000                 
  garitta santa Elisabetta mc 6,000                 
       

    26,000 78,00        2.028,00 
       

       
       

   44 40 Perforazione meccanica -                    
   ml 30,00 8,2734          248,20 
       

       
       

   45 45 demolizione murature fuori terra                   
  locale lunette   h.media (7.02+7.02+6.90+6.90)*2.25 mc 62,640 25,40        1.591,06 
       

       
       

   46 45 a demolizione murature entro terra                   
  fondazioni locale lunette 

(7.02+6.90+7.02+6.90+6.90)*(0.40*0.20) 
mc 2,779 28,76           79,92 

       

       
       

   47 45 b demolizione muratura in mattoni fuori terra                   
   mc 3,000 19,04           57,12 
       

       
       

   48 45 c demolizione muratura in mattoni entro terra                   
   mc 5,000 20,84          104,20 
       

       
       

   49 45 d demolizione tramezzi in mattoni forati.                   
  locale lunette ((2.95*0.10)*2.25)+((3.68*0.10)*2.25) mc 1,492 1,376            2,05 
       

       
       

   50 45 e taglio per creazione aperture murature in pietrame o miste                   
   mc 2,000 87,44          174,88 
       

       
       

   51 45 f taglio per creazione aperture murature in forati                   
   mc 2,000 46,04           92,08 
       

       
       

   52 48 a rimozione  lavello da cucina                   
  locale lunette cad 1 5,237            5,24 
       

       
       

   53 48 b rimozione lavabo                   
  locale lunette cad 1 4,541            4,54 
       

       
       

   54 48 f rimozione vaso , bidet                   
  locale lunette cad 2 5,381           10,76 
       

       
       

   55 70 Pulizia i passaggi segreti, cunicoli, pozzi  e parti limitrofe -                    
  passaggio bastione sottostante  lazzeretto mc 100,000                 
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  pozzo bastione sottostante lazzeretto mc 50,000                 
       
       

    150,000 5,124          768,60 
       

       
       

   56 103 esecuzione di tracce e fori su conglomerato cementizio                   
   mq 1,00 2,167            2,17 
       

       
       

   57 104 esecuzione di tracce o fori su muratura di pietrame                   
       
       

       
       

   58 106 Lavaggio parametri murari -                    
  tunnel porta a terra (36.10*5.21*2)+(4.81*36.10) mq 549,80                 
  tunnel altesi (100*5*2)+(100*4.80) mq 1480,00                 
  lunette 100*3 mq 300,00                 
       

    2329,80 0,03776           87,97 
       

       
       

   59 111 rimozione  di tramezzo in muratura di mattoni forati di qualsiasi 
tipo  

                  

   mq 10,00 1,412           14,12 
       

       
       

   60 115 rimozione di opere in c.a.                   
   n 1 78,97           78,97 
       

       
       

   61 116 Trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta -                    
   mc 450,000 2,748        1.236,60 
       

       
       

   62 118 demolizione muratura                    
   mc 1,000 10,60           10,60 
       

       
       

   63 119 smontaggio elementi in cemento amianto                   
   cad 1 2.700,00        2.700,00 
       

       
       

   64 121 rimozione massetto in cemento                   
  tunnel porta a terra 36.10*5 mq 180,50 0,2121           38,28 
       

       
       

  pietra     

   65 81 integrazione piccole lacune paramenti lapidei -                    
   mq 1,00 0,1131            0,11 
       

       
       

   66 88 protezione supefici in pietra -                    
   mq 10,00 0,079            0,79 
       

       
       

   67 89 Riadesione di scaglie e frammenti                   
   mq 2,00 0,2784            0,56 
       

       
       

   68 148 - NUMERAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI LAPIDEI                   
  bastione carciofaia mq 12,00 3,00           36,00 
       

       
       

   69 153 A - CHIUSURA DI BRECCE PER INIEZIONI                   
  Garitta bastione carciofaia cad 1                 
  garitta bastione santa fine cad 1                 
       

    2 1,00            2,00 
       

       
       

  pulizia     

   70 42 Stuccatura giunti compreso scarnitura -                    
   mq 5,00 0,07095            0,35 
       

       
       

   71 43 stuccatura giunti compreso scarnitura  con frammenti di laterizio 
-  

                  

   mq 3,00 0,6228            1,87 
       

       
       

   72 44 stuccatura pietra compreso scarnitura -                    
   ml 5,00 0,14335            0,72 
       

       
       

   73 52 Opere per la salvaguardia della pietra -                    
   mq 5,00 0,0175            0,09 
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   74 72 Rimozione dei depositi incoerenti -                   
   mq 5,00 0,06288            0,31 
       

       
       

  muratura in pietra     

   75 152 - CONSOLIDAMENTO MURATURE                   
  iniezioni di volume circa m. 1.20x1.20x0.70 40*(1.20*1.20*0.70) mc 40,320 0,10            4,03 
       

       
       

   76 153 - CHIUSURA DI BRECCE                   
  bastione carciofaia   mc 10,000 1,00           10,00 
       

       
       

  RIGHE SENZA SOTTOCATEGORIA     

   77 31 a rinforzi con fibra di carbonio                   
  tunnel zona ovest ml 1,00 1,2288            1,23 
       

       
       

   78 38 consolidamento fondazioni -                    
   mc 4,000 87,60          350,40 
       

       
       

   79 41 grappe                   
   cad 10 3,4314           34,31 
       

       
       

   80 150 - PROTEZIONE SUPERFICIE MURO DA TRATTARE CON 
TIRANTI 

                  

  bastione carciofaia mq 154,00 0,01            1,54 
       

       
       

  PAVIMENTI     

  cotto     

   81 136 esecuzione pavimenti in mattoni posati di piatto                     
  tunnel porta a terra 36.10*6 mq 216,60 1,73445          375,68 
       

       
       

  pietra     

   82 54 smontaggio lastre in pietra spessore fino a 10 cm                   
   mq 5,00 2,62914           13,15 
       

       
       

  LAVORI DI PITTORE E VERNICIATORE     

  Tinteggiatura pareti e soffitti     

   83 117 tinteggiatura  a calce  per esterni -                    
  tunnel parte esterna mq 10,00 0,42            4,20 
       

       
       

   84 117 a tinteggiatura a calce per interni                   
  tunnel parte interna mq 146,03 0,2139           31,24 
       

       
       

  OPERE: FERRAIOLO, FABBRO, LATTON.     

  Ferro lavorato per ringhiere     

   85 55 riparazione ringhiere in ferro                   
   mq 14,00 2,1018           29,43 
       

       
       

  opere in ferro     

   86 94 Trattamento per l'arresto dell'ossidazione -                    
   ml 20,00 0,0977            1,95 
       

       
       

   87 112 Fornitura e posa in opera di cestini per rifiuti 

 

                  

   n 30 0,8172           24,52 
       

       
       

   88 113 Fornitura e posa in opera di panchine                   
   n 5 0,6786            3,39 
       

       
       

   89 114 Fornitura e posa in opera di stendardo                   
   n 5 0,9216            4,61 
       

       
       

   90 122  fornitura e posa in opera grate e cancelli  in ferro                    
  troniere lunette (0.60*1.30)*19 mq 14,82                 
  troniere bastione sottostante lazzeretto (0.60*1.30)*15 mq 11,70                 
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  troniere bastione zona santa fine (0.60*1.30)*11 mq 8,58                 
  canelli tunnel altesi (3*5)+(3*5) mq 30,00                 
  canello lunette 3*2 mq 6,00                 
       

    71,10 35,8806        2.551,11 
       

       
       

   91 128 f.p.o. chisini carrabili in vetro con telaio in ferro zincato                    
  pozzo bastione sottostante lazzeretto (1.50*1.50)*3.14 mq 7,07 42,179          298,21 
       

       
       

   92 151 - TIRANTI PASSIVI                   
  fila 1  ml 119,00                 
  fila 2 ml 119,00                 
       

    238,00 1,00          238,00 
       

       
       

   93 151 A - TIRANTI PASSIVI                   
   ml 102,00                 
   ml 96,00                 
   ml 72,00                 
       

    270,00 1,00          270,00 
       

       
       

  smontaggio impiantistica     

   94 48 rimozione tubazioni -                   
  locale lunette ml 50,00 1,562           78,10 
       

       
       

   95 51 smontaggio impiantistica -                    
  locale lunette e tunnel ml 150,00 0,06025            9,04 
       

       
       

   96 91 Rimozione di elementi metallici  fissati con piombo -                    
   cad 10 0,04227            0,42 
       

       
       

   97 92 Rimozione di elementi metallici -                    
   cad 100 0,0273            2,73 
       

       
       

  inferriate     

   98 28 a smontaggio inferriate                    
   mq 9,00 1,50           13,50 
       

       
       

  OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE     

  Manti impermeabilizzanti     

   99 49 impermeabilizzazione -                    
   mq 5,00 0,1136            0,57 
       

       
       

  OPERE DA FALEGNAME     

  Porte     

  100 96 f.p.o. portoni -                    
  tunnel porta a terra 4*3 mq 12,00 8,79          105,48 
       

       
       

  RIGHE SENZA SOTTOCATEGORIA     

  101 26 a puntellamenti di vani d'apertura                   
  tunnel zona ovest mq 10,00 2,373           23,73 
       

       
       

  102 26 b puntellamenti di strutture singole                    
   cad 6 3,0135           18,08 
       

       
       

  IMPIANTI ELETTRICI     

  Impianti elettrici     

  103 10 i impianto a terra  e certificazione di cantiere                   
   cad 1 100,00          100,00 
       

       
       

  104 252 - CAVO ISOLAMENTO  MINERALE 2X1,5                   
  porta a terra ml 90,00                 
  tunnel altesi ml 90,00                 
       

    180,00 0,10           18,00 
       

       
       

  105 253 - PROIETTORE AGLI IODURI A PARETE 70 W                   
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  bastione carciofaia n 6                 
  tunnel altesi n 7                 
       

    13 0,10            1,30 
       

       
       

  106 254 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TERRA SINGOLO 
DISPERSORE 

                  

  porta a terra a corpo 1                 
  fuciliere a corpo 1                 
  tunnel altesi a corpo 1                 
       

    3 1,00            3,00 
       

       
       

  107 255 - COLLEGAMENTO DI LINEA ELETTRICA FINO A 10 MMQ.                   
  porta a terra cad 1                 
  fuciliere faretti incassi cad 1                 
  fuciliere pali cad 1                 
  tunnel altesi cad 1                 
       

    4 0,10            0,40 
       

       
       

  108 256 -  FARETTO SEGNAPASSO A LED 3 W AD INCASSO NELLA 
PAVIMENTAZIONE 

                  

  fuciliere n 35 0,10            3,50 
       

       
       

  109 257 - TUBAZIONE IN PVC CORRUGATA                   
  fuciliere faretti incasso ml 90,00                 
  fuciliere pali illuminazione ml 90,00                 
       

    180,00 0,10           18,00 
       

       
       

  110 258 - SCAVO DI TRACCIA A PARETE PER LA POSA DI 
CORRUGATO 

                  

  fuciliere pali ml 84,00 0,10            8,40 
       

       
       

  111 259 - SCAVO DI TRACCIA A TERRA PER LA POSA DI 
CAVIDOTTO 

                  

  fuciliere lato faretti ml 90,00 0,10            9,00 
       

       
       

  112 260 - SCAVO DI TRACCIA A TERRA PER LA POSA DI 
CAVIDOTTO 

                  

  fuciliere lato pali a corpo 1 0,10            0,10 
       

       
       

  113 261 - ARMATURA STRADALE FLUORESCENTE COMPATTA 
42W 

                  

  fuciliere pali cad 2 0,10            0,20 
       

       
       

  114 262 - RIMOZIONE O MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI 
ESISTENTI 

                  

   a corpo 1 0,10            0,10 
       

       
       

  115 263 - POZZETTO IN CEMENTO 40 X 40                   
  porta a terra n 2                 
  fuciliere n 6                 
  tunnel altesi 8     
       

    8 0,10            0,80 
       

       
       

  116 264 - INTERRUTTORE CREPUSCOLARE                   
  porta a terra cad 1                 
  fuciliere cad 1                 
       

    2 0,10            0,20 
       

       
       

  117 265 - CAVO FG70R 3G1,5                   
  fuciliere linea segnapassi ml 100,00                 
  fuciliere linea pali ml 110,00                 
       

    210,00 0,10           21,00 
       

       
       

  118 300 PLAFONIERA  PER LUCE DI SICUREZZA  S.A.  IP40                   
   cad 4 0,16475            0,66 
       

       
       

  119 301 PLAFONIERA  PER LUCE DI SICUREZZA  S.E.  IP40  con 
lampada 8/11W 

                  

   cad 4 0,12395            0,50 
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  120 302 PLAFONIERA  PER LUCE DI SICUREZZA  S.E.  IP65  

 

 

                  

   cad 4 0,17095            0,68 
       

       
       

  121 303 ETICHETTA AUTOADESIVA                     
   cad 4 1,88            7,52 
       

       
       

  122 343 PUNTAZZA A CROCE PER DISPERSIONE                   
   cad 4 1,47            5,88 
       

       
       

  123 344 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA                   
   cad 4 0,01103            0,04 
       

       
       

  124 345 CORDA DI RAME                    
   ml 100,00 0,0965            9,65 
       

       
       

  125 346 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE DELLE MASSE 
METALLICHE 

                  

   cad 1 11,25           11,25 
       

       
       

  OPERE STRADALI     

  Scavi     

  126 36 scarifica stradale                    
  tunnel porta a terra 36.10*5 mq 180,50 0,10           18,05 
       

       
       

  MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO     

  Potatura piante     

  127 12 a diserbamento e sradicamento - puliture corticali                    
  zona lunette (57+50+10+30)*3 mq 441,00                 
  bastione sottostante lazzeretto 25*2 mq 50,00                 
  bastione nord (30+36)+2 mq 68,00                 
  cammin di ronda fronte di accesso (30*1.20) mq 36,00                 
       

    595,00 1,0464          622,61 
       

       
       

  128 132 taglio piante con sradicamento di ceppaie                    
   cad 60 6,90          414,00 
       

       
       

  Manutenzione aiuole e siepi spartitraffico     

  129 12 diserbi terreno                   
  lunette  2595*4 mq 10380,00                 
  bastione nord sottostante lazzeretto 815*4 mq 3260,00                 
  bastione nord prospiciente mare  680*4 mq 2720,00                 
  area di collegamento bastioni nord 3130*2 mq 6260,00                 
  area serbatoi marina 6320*2 mq 12640,00                 
       

    35260,00 1,002       35.330,52 
       

       
       

  Manutenzione aree a giardino     

  130 53 biocida -                    
  lunette mq 2595,00                 
  depositi marina mq 6320,00                 
  bastione sottostante lazzeretto  mq 815,00                 
  bastione santa fine mq 680,00                 
  zona tra il due bastioni nord mq 3130,00                 
       

    13540,00 0,003           40,62 
       

       
       

  NOLEGGI     

  Autocarro ribaltabile     

  131 1 NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE                    
   h 20,0                 
       

       
       

  Martello o perforatore elettrico     

  132 5 Martello demolitore                   
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   h 30,0                 
       

       
       

  Minipala     

  133 4 Minipala a ruote gommate con 20 CV                   
   h 50,0                 
       

       
       

  Autocarro con Gru     

  134 2 NOLO DI AUTOCARRO CON GRU                   
   h 20,0                 
       

       
       

  ponteggi     

  135 13 ponte mobile di servizio                   
  10*3 mq 30,00 4,36          130,80 
       

       
       

  136 16 parasassi -                    
   mq 10,00 4,68           46,80 
       

       
       

  137 17 parasassi per i successivi 30 gg -                    
  2 mesi 10*3 mq 30,00 1,48           44,40 
       

       
       

  138 18 PONTEGGIO DI SERVIZIO INTERNO                   
  tunnel porta a terra (32*6) mq 192,00                 
  tunnel passaggio segreto 20*3 mq 60,00                 
       

    252,00 18,20        4.586,40 
       

       
       

  139 19 ponteggio di servizio interno per i successivi 30 gg.                   
  2mesi 252*2 mq 504,00 0,336          169,34 
       

       
       

  140 20 ponteggio per sbalzi -                     
   mq 50,00 1,995           99,75 
       

       
       

  141 21 ponteggio per sbalzi  per i successivi 30 gg. -                    
  2 50*3 mq 150,00 0,3255           48,83 
       

       
       

  142 21 a ponteggio a tubo-giunto per opere di consolidamento                    
  garitta bastione limitrofo cammin coperto degli spagnoli 19*19 mc 361,000                 
  garitta bastione area Santa Fine 19*19 mc 361,000                 
  garitta bastione carciofaia facciata nord due ponti  

(14*12.20)+(14*6.95) 
mc 268,100                 

  garitta bastione carciofaia facciata ovest per garitta  
(18.20+12.20+6.95)*(4+3) 

mc 261,450                 

  gola carciofaio mc 50,000                 
       

    1301,550 1,05105        1.367,99 
       

       
       

  143 21 b  ponteggio a tubo-giunto per ogni mese successivi o frazione ai 
primi 12  

                  

  V.21a 1301.55*2 mc 2603,100 0,063          164,00 
       

       
       

  monoblocco prefabbricato     

  144 10 e baracca di  cantiere  compreso trasporto, montaggio e 
smontaggio , piazzamento, allacciamenti elettrici, idrico e scaric 

                  

   giorni 30 140,00        4.200,00 
       

       
       

  145 10 f baracca di  cantiere  mesi successivi                   
   giorni 510 52,00       26.520,00 
       

       
       

  estintore portatile     

  146 10 g estintori portatili a polvere cantiere primi 30 gg.                   
   cad 4 5,44           21,76 
       

       
       

  147 10 h estintore portatile a polvere cantiere successivi 30 gg.                   
  tot 540 gg = 18 mesi 4*17 cad 68 2,55          173,40 
       

       
       

  segnaletica     

  148 10 Fornitura e posa in opera di segnaletica mobile  primi 30 gg.                    
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   giorni 30 1,28           38,40 
       

       
       

  149 10 a segnaletica mobile per i successivi 30gg.                   
   giorni 510 1,03          525,30 
       

       
       

  150 10 d cassetta pronto soccorso                   
   giorni 540 18,20        9.828,00 
       

       
       

  MAESTRANZE     

  Operaio Specializzato     

  151 8 a OPERAIO SPECIALIZZATO                   
   h 100,0                 
       

       
       

  Operaio  Comune     

  152 8 b operaio comune                   
   h 100,0                 
  per montaggio e smontaggio ponteggi h 150,0                 
       

    250,0                 
       

       
       

  Operaio  Qualificato     

  153 8 OPERAIO QUALIFICATO                   
   h 100,0                 
       

       
       

  OPERE DI PREPARAZIONE CANTIERE     

  Recinzione     

  154 9 Recinzione provvisoria                    
   giorni 540 1,23          664,20 
       

       
       

  155 11 transenna parapedonale metallica                   
  540 gg  per 4 transenne 540*4 giorni 2160 0,56        1.209,60 
       

       
       

  TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA          111.649,23 
       
       

 


