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Codice Categoria d'iscrizione Importo Aliquo-t| Incid.
EURO a% | Manod.
Lavori
OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI 21'935.91| 14.549% 0.79%
0G2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA Al 128'833.58| 85.451%| 38.84%
SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTAL|
Totale Lavori 150'769.49( 100.000%
Somme a Disposizione

4|IMPREVISTI 153.56 0.00%

FONDO INCENTIVANTE ( 0.00% ) 0.00

Totale Somme a Disposizione 163.56

Totale 150'923.05
Totale Incidenza Manodopera 50'215.43 33.27%

ALICE G.L.
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Codice Categoria d'opera Importo Aliquo-t| Incid.
EURO a% | Manod.
Lavori
Opere a Misura
1|OPERE MURARIE
6|/ntonaci 41'009.23] 27.200% 62.25%
13|pulizia 14'222.59 9.433% 19.82%
Totale OPERE MURARIE 55'231.82| 36.633%
4|LAVORI DI PITTORE E VERNICIATORE
1| Tinteggiatura pareti e soffitti 6'566.88[  4.356% 45.88%
2|Coloritura serramenti 504.26 0.334% 63.06%
Totale LAVORI DI PITTORE E VERNICIATORE 7'071.14]  4.690%
5|OPERE: FERRAIOLO, FABBRO, LATTON.
2|Ferro lavorato per ringhiere 6'767.79 4.489% 10.00%
4|Infisssi 404.80 0.268% 0.10%
5|opere in ferro . 15'318.09] 10.160% 17.53%
Totale OPERE: FERRAIOLO, FABBRO, LATTON. 22'490.68| 14.917%
8|OPERE DA FALEGNAME
1|Serramenti per finestre 1'051.87 0.698% 14.91%
2|Porte 19'059.20 12.641% 56.28%
Totale OPERE DA FALEGNAME 20'111.07] 13.339%
9|IMPIANTI ELETTRICI
1|/mpianti elettrici 21'832.85] 14.481% 0.79%
’ Totale IMPIANTI ELETTRICI 21'832.85| 14.481%
10|/IMPIANTI IDRICO-SANITARI E RISCALD.
1|/mpianto idrico 5'390.82 3.576% 14.33%
2|Impianto sanitario 204.27 0.135% 4.31%
Totale IMPIANTI IDRICO-SANITARI E RISCALD. 5'595.09 3.711%
34|MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
3|Manutenzione aree a giardino 2'927.75 1.942% 8.00%
Totale MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2'927.75 1.942%
36|NOLEGGI
1|Betoniera 364.32 0.242% 30.00%
2|Autocarro ribaltabile 838.37 0.556% 61.12%
4|Minipala 1'288.80 0.855% 0.10%
6|Autocarro con Gru 1'856.00 1.231% 0.10%
7|ponteggi 2'875.39 1.907% 0.10%
Totale NOLEGGI 7'222.88 4.791%
37|MAESTRANZE
1|Operaio Specializzato 810.96 0.538%( 100.00%
2|Operaio Comune 910.40 0.604%| 100.00%
3|Operaio Qualificato 755.05 0.501%| 100.00%
Totale MAESTRANZE 2'476.41 1.643%
38|OPERE DI PREPARAZIONE CANTIERE
1|Recinzione 1'500.82 0.995% 0.01%
Sottocategoria non definita 4'308.98 2.858% 0.01%
Totale OPERE DI PREPARAZIONE CANTIERE 5'809.80 3.853%
Totale Opere a Misura 150'769.49]| 100.000%

ALICE G.L.
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Codice Categoria d'opera . Importo Aliquo-t| Incid.
EURO a% Manod.
Totale Lavori 150'769.49

Somme a Disposizione

4|IMPREVISTI 153.56 0.00%
FONDO INCENTIVANTE ( 0.00% ) 0.00
Totale Somme a Disposizione 153.56
Totale 150'923.05

Totale Incidenza Manodopera 50'215.43 33.27%

ALICE G.L.



