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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

2250, |
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE P 0
RIPORTO
LAVORI A MISURA
MANODOPERA (Cap 1)
1 Operaio specializzato
01.001 SOMMANO ora 24,000 31,00 744,00 744,00/ 100,000
2 Operaio qualificato
01.002 SOMMANO ora 24,000 30,50 732,00 732,00/ 100,000
3 Operaio comune
01.003 SOMMANO ora 24,000 28,00 672,00 672,00| 100,000
A RIPORTARE 2'148,000 2'148,00

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
EDELLE Quantita o
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE |Vianodoperg %
RIPORTO 2'148,000 2'148,00
NOLI (Cap 2)
4 Autocarro ribaltabile con massatotale aterra (MTT) di 26000 Kg. e
02.001 portata utile (pu) di 17000 Kg. tre assi
SOMMANO ora 16,000 43,00 688,00 0,00
5 Pala caricatrice gommata con motore diesel da 140 HP
02.002 SOMMANO ora 8,000 45,00 360,00 0,00
6 Escavatore gommato con lama e stabilizzatori, con massain assetto
02.003 operativo di 15000 kg.
SOMMANO ora 12,000 46,00 552,00 0,00
7 Betoniera per malte o cls. aribaltamento dal. 500
02.004 SOMMANO ora 8,000 0,65 5,20 0,00
A RIPORTARE 3'753,20 2148,00

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. N COSTO incid.
EDELLE Quantita o
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE |Vianodoperg %
RIPORTO 375320, 2'148,00
MATERIALI A PIE' D'OPERA (Cap 3)
8 Sabbia naturale di fiume, fornita a pie d'opera
03.001 SOMMANO mc. 4,000 27,00 108,00 0,00
9 Pietrischetto di cava pezzatura 10/15, fornito a pie d'opera
03.002 SOMMANO mc. 8,000 21,00 168,00 0,00
10 Sabbione o sciabbione, fornito apie d'opera
03.003 SOMMANO mc. 10,000 18,00 180,00 0,00
11 Stabilizzato granulometrico di cava, fornito a pie d'opera
03.004 SOMMANO mc. 20,000 19,00 380,00 0,00
12 Misto cementato, fornito a pié d'opera
03.005 SOMMANO mc. 10,000 31,00 310,00 0,00
13 Cemento in sacchi da 25 kg. CEM Il A-V 42,5, fornito apie d'opera
03.006 SOMMANO kg. 800,000 0,20 160,00 0,00
14 Mattone pieno comune UNI, dimensioni cm. 12x5,5x25, fornito apié
03.007 d'opera
SOMMANO cad| 1°000,000 0,28 280,00 0,00
A RIPORTARE 57339,20 2148,00

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio



pag. 5

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. N COSTO incid.
EDELLE Quantita o
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE |Manodoperd %
RIPORTO 57339,20, 2148,00
OPERE COMPIUTE A MISURA (Cap 4)

15 Taglio di pavimentazione bitumata a mezzo di sega diamantata
04.001 SOMMANO m. 646,900 1,99] 1'287,33 489,19, 38,000
16 Fresatura della pavimentazione bitumata s=3 cm.
04.002 SOMMANO mg. 450,000 0,50 225,00 85,50, 38,000
17 Demolizione di corpo stradale bitumato
04.003 SOMMANO mc. 189,150 33,000 624195 2'371,94| 38,000
18 Smontaggio di cordonato in granito esistente
04.004 SOMMANO m. 8,000 15,00 120,00 45,60, 38,000
19 Demolizione di solettain calcestruzzo semplice o armato
04.005 SOMMANO mc. 2,400 63,00 151,20 57,46| 38,000
20 Demolizione muratura di pietrame
04.006 SOMMANO mc. 2,640 163,00 430,32 163,52| 38,000
21 Scavo di shancamento fino alle profondita risultanti dai disegni di progett:
04.008 SOMMANO mc.| 1°402,931 450 631319  2'399,01) 38,000
22 Scavo alarga sezione obbligata fino ad una profonditadi ml 1.50 dal pian
04.009 di campagna

SOMMANO mc, 1'651,055 6,30 10°401,65 3'952,62| 38,000
23 Scavo alarga sezione obbligata dalla profondita di ml. 1,50 a4,00 dal
04.010 piano di campagna

SOMMANO mc.| 1°904,937 7,50 14°287,03) 5429,07| 38,000
24 Compenso agli scavi di cui ai precedenti artt. 04.009 e 04.010 per il
04.011 ripristino dei sottoservizi esistenti

SOMMANO mc.| 1°090,519 500 5452600 2°071,99 38,000
25 Impiego di apparecchiatura di pompaggio tipo WELL-POINT (aghi) per
04.012 abbassamento dellafalda

SOMMANO ml./giorng  7°707,550 4,10/ 31'600,95 12°008,36| 38,000

26 Riempimento dello scavo con stabilizzato di cava
04.013 SOMMANO mc.| 1°012,685 32,00f 32°405,92| 12'314,25] 38,000
27 Riempimento dello scavo con materiali escavéti
04.014 SOMMANO mc,| 1716,817 8,00 1373454 57219,13 38,000
28 Fondazione stradale con materiale arido di cava
04.016 SOMMANO mc. 108,800 35,00 3'808,00 1'447,04/ 38,000
29 Ripresadi strada bianca con stabilizzato di cava
04.017 SOMMANO mgq. 120,000 3,50 420,00 159,60/ 38,000
30 Ripresadi strada bitumata con uno strato di base in conglomerato
04.018 bituminoso (binder)

SOMMANO mg,| 1°065,379 16,00 17°046,07) 6°477,51] 38,000
31 Tappeto di usurain conglomerato bituminoso 0/10 s=3 cm.
04.019 SOMMANO mgq. 492,000 9,08/ 4'467,36) 1697,59 38,000

A RIPORTARE 153'732,31| 58537,38

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. N COSTO incid.
EDELLE Quantita o
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE |Manodopery %
RIPORTO 153'732,31| 58537,38

32 Realizzazione di pali del diametro 500 mm.
04.020 SOMMANO m. 817,000 90,00f 73'530,00] 23'529,60| 32,000
33 Fornitura e posain operadi calcestruzzo C12/15
04.021 SOMMANO mc. 50,551 112,00 5661,71 1'811,75 32,000
34 Fornitura e posain operadi calcestruzzo C25/30
04.022 SOMMANO mc. 216,912 122,00| 26°463,27 8468,25 32,000
35 Fornitura e posain operadi calcestruzzo C32/40
04.023 SOMMANO mc. 333,819 140,00 46°734,66] 14955,09] 32,000
36 Casseformein legno per getti di calcestruzzo di fondazione
04.024 SOMMANO mgq. 82,525 22,90, 1'889,82 604,74 32,000
37 Casseformein legno per getti di calcestruzzo in elevazione
04.025 SOMMANO mgq. 966,606 28,00f 27°064,97 8660,79 32,000
38 Fissaggio di barre in acciaio con ancoraggi chimici
04.027 SOMMANO cadauno 418,000 22,00 97196,000 2'942,72| 32,000
39 Giunto di dilatazione waterstop
04.028 SOMMANO m. 43,480 12,50 543,50 173,92| 32,000
40 Acciaio ad aderenzamigliorata Fe B 450 C controllato in stabilimento
04.029 SOMMANO kg.| 26°105,670 1,47 38°375,33] 12280,10; 32,000
41 Rete elettrosaldatain acciaio Fe B 450 C
04.030 SOMMANO kg.| 2910,322 1,43 4'161,76 133176/ 32,000
42 Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo di cemento turbovibrocompresso
04.031 @ 800 mm.

SOMMANO ml. 81,850 110,00f 9°003,50, 3421,33] 38,000
43 Elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento
04.032 turbovibrocompresso di cm. 120x80

SOMMANO ml. 179,000 223,00, 39'917,00 15°168,46| 38,000
44 Elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento
04.033 turbovibrocompresso di cm. 200X 150

SOMMANO ml. 111,300 489,50 54'481,35] 20770291 38,000
45 Elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento
04.034 turbovibrocompresso di cm. 200X 100

SOMMANO ml. 18,000 463,00 8°334,00 3'166,92| 38,000
46 Camerette di ispezione realizzate in opera
04.035 SOMMANO mc. 61,276 457,00f 28003,13| 10'641,19| 38,000
47 Caditoia stradale completadi grigliain ghisa compreso alacciamento
04.037 SOMMANO cadauno 30,000 450,00/ 13'500,00f 5°130,00; 38,000
48 Canaletta porta-griglia per raccolta acque meteoriche
04.038 SOMMANO m. 17,000 700,00, 11°900,00, 4'522,00, 38,000
49 Montaggio di cordonato in granito di recupero
04.039 SOMMANO m. 26,000 18,00 468,00 140,40| 30,000
50 Strutture di carpenteriain acciaio zincato a caldo

A RIPORTARE 5527960,31| 196°189,31

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI costo | incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodoperd %
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE P
RIPORTO 552'960,31| 196°189,31
04.041 SOMMANO kg. 330,000 6,50, 27145,00 858,00, 40,000
51 Recinzione definitiva dell'area dell'impianto
04.042 SOMMANO m. 90,000 130,00 11°700,00, 4°680,00, 40,000
52 Tubi di acciaio con rivestimento interno in malta cementizia centrifugata
04.043 DN 1000 mm.
SOMMANO m. 24,000 810,00| 197440,00f 7°387,20] 38,000
53 Oneri per lo smaltimento in discarica controllata dei materiali di resulta
04.044 compreso |a caratterizzazione degli stessi
SOMMANO mc.| 2'591,080 21,00 54°412,68 0,00
Parziale LAVORI A MISURA eurg 640°657,99| 209'114,51| 32,641
A RIPORTARE 640°657,99| 209114,51

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
EDELLE Quantita o
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE |Manodopery %
RIPORTO 640°657,99| 209114,51
LAVORI A CORPO
OPERE COMPIUTE A CORPO (Cap 5)
54 Ispezione televisiva di condotte di fognaturadi qualsiasi diametro
05.001 SOMMANO acorpo 1,000[ 2500,00, 2'500,00 950,00, 38,000
55 Camerettadi confluenza"E" al'incrocio fraViaManganaro e Via Del
05.002 Bruno
SOMMANO a corpo 1,000/ 12'500,00 12'500,00f 4°750,00/ 38,000
56 Opere provvisionali per il collegamento del collettore esistente alla
05.003 camerettadi confluenza"E"
SOMMANO a corpo 1,000 5°000,00f 5°000,00f 1°900,00/ 38,000
57 Smontaggio recinzione esistente e demolizione muretto
05.004 SOMMANO a corpo 1,000] 353591 353591 1'944,75 55,000
58 Realizzazione di controventature provvisorie ala struttura esistente
05.005 SOMMANO acorpo 1,000[ 5°000,000 5°000,00f 1'600,00, 32,000
59 Sistemadi cavidotti per passaggio cavi elettrici
05.006 SOMMANO acorpo 1,000; 3500,000 3500,00f 1°050,00, 30,000
60 Scalettain carpenteria metallica zincata a caldo
05.007 SOMMANO a corpo 1,000[ 1°200,00, 1°200,00 480,00, 40,000
61 Cancello in carpenteria metallica zincata a caldo
05.008 SOMMANO a corpo 1,000 2'500,00f 2'500,00f 1°000,00/ 40,000
Parziale LAVORI A CORPO eur@ 3573591 13'674,75 38,266
TOTALE eurg 676°393,90| 222'789,26| 32,938

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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INDICAZIONE DEI LAVORI

MPORT

Num.Ord. COSTO incid.
EDELLE
0,
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI ToTALE |Manodopery %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 640'657,99| 20911451 32,641
M:001 RETE FOGNARIA VIA DEL CARBURO euro 252'634,49| 82'387,90 32,612
M:001.001 RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA (Collettore 1) euro 247°295,29| 80°239,90 32,447
M:001.001.002 Scavi, rinterri e ripristini euro 110°580,90| 30°053,30| 27,178
M:001.001.005 Pozzetti e manufatti in opera e/o prefabbricati euro 28'627,86) 9'973,28| 34,838
M:001.001.006 Tubazioni euro 82'686,53] 30'561,32| 36,960
M:001.001.007 Allacciamenti e caditoie stradali euro 25'400,000 9'652,00 38,000
M:001.005 LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA euro 57339,20 2°148,00 40,231
M:001.005.011 Lavori eforniture in economia euro 57339,20 2°148,00 40,231
M:002 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO euro 388°023,50| 126'726,61| 32,660
M:002.002 OPERE DI COLLETTAMENTO (Collettori 2 - 3) euro 120°375,26| 45°093,28 37,461
M:002.002.002 Scavi, rinterri eripristini euro 43'096,32| 15°727,28 36,493
M:002.002.005 Pozzetti e manufatti in opera e/o prefabbricati euro 14°463,59 57496,17| 38,000
M:002.002.006 Tubazioni euro 62°815,35 23'869,83| 38,000
M:002.003 OPERE CIVILI euro 242°617,48| 73°050,54| 30,109
M:002.003.002 Scavi, rinterri e ripristini euro 47°757,25| 10°523,67| 22,036
M:002.003.003 Fondazioni speciali euro 77°994,88) 24'958,36| 32,000
M:002.003.004 Opere in conglomerato cementizio armato euro 114°720,35| 36'710,51) 32,000
M:002.003.008 Operein carpenteriad'acciaio euro 2'145,00 858,00/ 40,000
M:002.004 OPERE DI FINITURA EVIABILITA' euro 25°030,76 8'582,79| 34,289
M:002.004.010 Opere di finiturae viabilita euro 25'030,76) 8582,79| 34,289
C LAVORI A CORPO euro 3573591 13'674,75 38,266
C:.001 RETE FOGNARIA VIA DEL CARBURO euro 17°500,00 6°650,00, 38,000
C:001.001 RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA (Collettore 1) euro 17°500,00 6°650,00, 38,000
C:001.001.005 Pozzetti e manufatti in opera e/o prefabbricati euro 12°500,00 4°750,00, 38,000
C:001.001.006 Tubazioni euro 57000,00 1°900,00/ 38,000
C:002 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO euro 18235,91 7°024,75| 38,522
C:002.002 OPERE DI COLLETTAMENTO (Collettori 2 - 3) euro 2'500,00 950,00/ 38,000
C:002.002.002 Scavi, rinterri eripristini euro 2°500,00 950,00/ 38,000
C:002.003 OPERE CIVILI euro 13'235,91 5074,75| 38,341
C:002.003.001 Demoalizioni euro 3'535,91 1°944,75| 55,000
C:002.003.008 Operein carpenteriad'acciaio euro 6°200,00f 2°080,00] 33,548
C:002.003.009 Manufatti ed opere connesse al'impiantistica euro 3'500,00 1°050,00; 30,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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INDICAZIONE DEI LAVORI

MPORT

Num.Ord. COSTO incid.
TARIFFA SOM M%l\lﬂ E‘Lrlﬁaim ONI ToTALE |Manodoperg - %
RIPORTO
C.002.004 OPERE DI FINITURA E VIABILITA' euro 2'500,00 1°000,00; 40,000
C:002.004.010 Operedi finitura e viabilitaeuro 2°500,00 1°000,00/ 40,000
TOTALE eurol 676°393,90 222°789,26| 32,938

Portoferraio, 18/10/2012

Il Tecnico
Ing. Andrea Gozzini

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio




