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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

MANODOPERA  (Cap 1)

1 Operaio specializzato
01.001 SOMMANO ora 24,000 31,00 744,00 744,00 100,000

2 Operaio qualificato
01.002 SOMMANO ora 24,000 30,50 732,00 732,00 100,000

3 Operaio comune
01.003 SOMMANO ora 24,000 28,00 672,00 672,00 100,000

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 2´148,00 2´148,00
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2´148,00 2´148,00

NOLI  (Cap 2)

4 Autocarro ribaltabile con massa totale a terra (MTT) di 26000 Kg. e
02.001 portata utile (pu) di 17000 Kg. tre assi

SOMMANO ora 16,000 43,00 688,00 0,00

5 Pala caricatrice gommata con motore diesel da 140 HP
02.002 SOMMANO ora 8,000 45,00 360,00 0,00

6 Escavatore gommato con lama e stabilizzatori, con massa in assetto
02.003 operativo di 15000 kg.

SOMMANO ora 12,000 46,00 552,00 0,00

7 Betoniera per malte o cls. a ribaltamento da l. 500
02.004 SOMMANO ora 8,000 0,65 5,20 0,00

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 3´753,20 2´148,00
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 3´753,20 2´148,00

MATERIALI A PIE' D'OPERA  (Cap 3)

8 Sabbia naturale di fiume, fornita a piè d'opera
03.001 SOMMANO mc. 4,000 27,00 108,00 0,00

9 Pietrischetto di cava pezzatura 10/15, fornito a piè d'opera
03.002 SOMMANO mc. 8,000 21,00 168,00 0,00

10 Sabbione o sciabbione, fornito a piè d'opera
03.003 SOMMANO mc. 10,000 18,00 180,00 0,00

11 Stabilizzato granulometrico di cava, fornito a piè d'opera
03.004 SOMMANO mc. 20,000 19,00 380,00 0,00

12 Misto cementato, fornito a piè d'opera
03.005 SOMMANO mc. 10,000 31,00 310,00 0,00

13 Cemento in sacchi da 25 kg. CEM II A-V 42,5, fornito a piè d'opera
03.006 SOMMANO kg. 800,000 0,20 160,00 0,00

14 Mattone pieno comune UNI, dimensioni cm. 12x5,5x25, fornito a piè
03.007 d'opera

SOMMANO cad. 1´000,000 0,28 280,00 0,00

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 5´339,20 2´148,00
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 5´339,20 2´148,00

OPERE COMPIUTE A MISURA  (Cap 4)

15 Taglio di pavimentazione bitumata a mezzo di sega diamantata
04.001 SOMMANO m. 646,900 1,99 1´287,33 489,19 38,000

16 Fresatura della pavimentazione bitumata s=3 cm.
04.002 SOMMANO mq. 450,000 0,50 225,00 85,50 38,000

17 Demolizione di corpo stradale bitumato
04.003 SOMMANO mc. 189,150 33,00 6´241,95 2´371,94 38,000

18 Smontaggio di cordonato in granito esistente
04.004 SOMMANO m. 8,000 15,00 120,00 45,60 38,000

19 Demolizione di soletta in calcestruzzo semplice o armato
04.005 SOMMANO mc. 2,400 63,00 151,20 57,46 38,000

20 Demolizione muratura di pietrame
04.006 SOMMANO mc. 2,640 163,00 430,32 163,52 38,000

21 Scavo di sbancamento fino alle profondità risultanti dai disegni di progetto
04.008 SOMMANO mc. 1´402,931 4,50 6´313,19 2´399,01 38,000

22 Scavo a larga sezione obbligata fino ad una profondità di ml 1.50 dal piano
04.009 di campagna

SOMMANO mc. 1´651,055 6,30 10´401,65 3´952,62 38,000

23 Scavo a larga sezione obbligata dalla profondità di ml. 1,50 a 4,00 dal
04.010 piano di campagna

SOMMANO mc. 1´904,937 7,50 14´287,03 5´429,07 38,000

24 Compenso agli scavi di cui ai precedenti artt. 04.009 e 04.010 per il
04.011 ripristino dei sottoservizi esistenti

SOMMANO mc. 1´090,519 5,00 5´452,60 2´071,99 38,000

25 Impiego di apparecchiatura di pompaggio tipo WELL-POINT (aghi) per
04.012 abbassamento della falda

SOMMANO ml./giorno 7´707,550 4,10 31´600,95 12´008,36 38,000

26 Riempimento dello scavo con stabilizzato di cava
04.013 SOMMANO mc. 1´012,685 32,00 32´405,92 12´314,25 38,000

27 Riempimento dello scavo con materiali escavati
04.014 SOMMANO mc. 1´716,817 8,00 13´734,54 5´219,13 38,000

28 Fondazione stradale con materiale arido di cava
04.016 SOMMANO mc. 108,800 35,00 3´808,00 1´447,04 38,000

29 Ripresa di strada bianca con stabilizzato di cava
04.017 SOMMANO mq. 120,000 3,50 420,00 159,60 38,000

30 Ripresa di strada bitumata con uno strato di base in conglomerato
04.018 bituminoso (binder)

SOMMANO mq. 1´065,379 16,00 17´046,07 6´477,51 38,000

31 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso 0/10 s=3 cm.
04.019 SOMMANO mq. 492,000 9,08 4´467,36 1´697,59 38,000

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 153´732,31 58´537,38
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 153´732,31 58´537,38

32 Realizzazione di pali del diametro 500 mm.
04.020 SOMMANO m. 817,000 90,00 73´530,00 23´529,60 32,000

33 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo C12/15
04.021 SOMMANO mc. 50,551 112,00 5´661,71 1´811,75 32,000

34 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo C25/30
04.022 SOMMANO mc. 216,912 122,00 26´463,27 8´468,25 32,000

35 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo C32/40
04.023 SOMMANO mc. 333,819 140,00 46´734,66 14´955,09 32,000

36 Casseforme in legno per getti di calcestruzzo di fondazione
04.024 SOMMANO mq. 82,525 22,90 1´889,82 604,74 32,000

37 Casseforme in legno per getti di calcestruzzo in elevazione
04.025 SOMMANO mq. 966,606 28,00 27´064,97 8´660,79 32,000

38 Fissaggio di barre in acciaio con ancoraggi chimici
04.027 SOMMANO cadauno 418,000 22,00 9´196,00 2´942,72 32,000

39 Giunto di dilatazione waterstop
04.028 SOMMANO m. 43,480 12,50 543,50 173,92 32,000

40 Acciaio ad aderenza migliorata  Fe B 450 C controllato in stabilimento
04.029 SOMMANO kg. 26´105,670 1,47 38´375,33 12´280,10 32,000

41 Rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C
04.030 SOMMANO kg. 2´910,322 1,43 4´161,76 1´331,76 32,000

42 Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo di cemento turbovibrocompresso
04.031 Ø 800 mm.

SOMMANO ml. 81,850 110,00 9´003,50 3´421,33 38,000

43 Elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento
04.032 turbovibrocompresso di cm. 120x80

SOMMANO ml. 179,000 223,00 39´917,00 15´168,46 38,000

44 Elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento
04.033 turbovibrocompresso di cm. 200X150

SOMMANO ml. 111,300 489,50 54´481,35 20´702,91 38,000

45 Elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento
04.034 turbovibrocompresso di cm. 200X100

SOMMANO ml. 18,000 463,00 8´334,00 3´166,92 38,000

46 Camerette di ispezione realizzate in opera
04.035 SOMMANO mc. 61,276 457,00 28´003,13 10´641,19 38,000

47 Caditoia stradale completa di griglia in ghisa compreso allacciamento
04.037 SOMMANO cadauno 30,000 450,00 13´500,00 5´130,00 38,000

48 Canaletta porta-griglia per raccolta acque meteoriche
04.038 SOMMANO m. 17,000 700,00 11´900,00 4´522,00 38,000

49 Montaggio di cordonato in granito di recupero
04.039 SOMMANO m. 26,000 18,00 468,00 140,40 30,000

50 Strutture di carpenteria in acciaio zincato a caldo

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 552´960,31 196´189,31
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 552´960,31 196´189,31

04.041 SOMMANO kg. 330,000 6,50 2´145,00 858,00 40,000

51 Recinzione definitiva dell'area dell'impianto
04.042 SOMMANO m. 90,000 130,00 11´700,00 4´680,00 40,000

52 Tubi di acciaio con rivestimento interno in malta cementizia centrifugata
04.043 DN 1000 mm.

SOMMANO m. 24,000 810,00 19´440,00 7´387,20 38,000

53 Oneri per lo smaltimento in discarica controllata dei materiali di resulta
04.044 compreso la caratterizzazione degli stessi

SOMMANO mc. 2´591,080 21,00 54´412,68 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 640´657,99 209´114,51 32,641

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 640´657,99 209´114,51
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 640´657,99 209´114,51

LAVORI A CORPO

OPERE COMPIUTE A CORPO  (Cap 5)

54 Ispezione televisiva di condotte di fognatura di qualsiasi diametro
05.001 SOMMANO a corpo 1,000 2´500,00 2´500,00 950,00 38,000

55 Cameretta di confluenza "E" all'incrocio fra Via Manganaro e Via Del
05.002 Bruno

SOMMANO a corpo 1,000 12´500,00 12´500,00 4´750,00 38,000

56 Opere provvisionali per il collegamento del collettore esistente alla
05.003 cameretta di confluenza "E"

SOMMANO a corpo 1,000 5´000,00 5´000,00 1´900,00 38,000

57 Smontaggio recinzione esistente e demolizione muretto
05.004 SOMMANO a corpo 1,000 3´535,91 3´535,91 1´944,75 55,000

58 Realizzazione di controventature provvisorie alla struttura esistente
05.005 SOMMANO a corpo 1,000 5´000,00 5´000,00 1´600,00 32,000

59 Sistema di cavidotti per passaggio cavi elettrici
05.006 SOMMANO a corpo 1,000 3´500,00 3´500,00 1´050,00 30,000

60 Scaletta in carpenteria metallica zincata a caldo
05.007 SOMMANO a corpo 1,000 1´200,00 1´200,00 480,00 40,000

61 Cancello in carpenteria metallica zincata a caldo
05.008 SOMMANO a corpo 1,000 2´500,00 2´500,00 1´000,00 40,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 35´735,91 13´674,75 38,266

T O T A L E   euro 676´393,90 222´789,26 32,938

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 640´657,99 209´114,51 32,641

M:001 RETE FOGNARIA VIA DEL CARBURO euro 252´634,49 82´387,90 32,612

M:001.001      RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA (Collettore 1) euro 247´295,29 80´239,90 32,447

M:001.001.002           Scavi, rinterri e ripristini euro 110´580,90 30´053,30 27,178
M:001.001.005           Pozzetti e manufatti in opera e/o prefabbricati euro 28´627,86 9´973,28 34,838
M:001.001.006           Tubazioni euro 82´686,53 30´561,32 36,960
M:001.001.007           Allacciamenti e caditoie stradali euro 25´400,00 9´652,00 38,000

M:001.005      LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA euro 5´339,20 2´148,00 40,231

M:001.005.011           Lavori e forniture in economia euro 5´339,20 2´148,00 40,231

M:002 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO euro 388´023,50 126´726,61 32,660

M:002.002      OPERE DI COLLETTAMENTO (Collettori 2 - 3) euro 120´375,26 45´093,28 37,461

M:002.002.002           Scavi, rinterri e ripristini euro 43´096,32 15´727,28 36,493
M:002.002.005           Pozzetti e manufatti in opera e/o prefabbricati euro 14´463,59 5´496,17 38,000
M:002.002.006           Tubazioni euro 62´815,35 23´869,83 38,000

M:002.003      OPERE CIVILI euro 242´617,48 73´050,54 30,109

M:002.003.002           Scavi, rinterri e ripristini euro 47´757,25 10´523,67 22,036
M:002.003.003           Fondazioni speciali euro 77´994,88 24´958,36 32,000
M:002.003.004           Opere in conglomerato cementizio armato euro 114´720,35 36´710,51 32,000
M:002.003.008           Opere in carpenteria d'acciaio euro 2´145,00 858,00 40,000

M:002.004      OPERE DI FINITURA E VIABILITA' euro 25´030,76 8´582,79 34,289

M:002.004.010           Opere di finitura e viabilità euro 25´030,76 8´582,79 34,289

C LAVORI A CORPO euro 35´735,91 13´674,75 38,266

C:001 RETE FOGNARIA VIA DEL CARBURO euro 17´500,00 6´650,00 38,000

C:001.001      RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA (Collettore 1) euro 17´500,00 6´650,00 38,000

C:001.001.005           Pozzetti e manufatti in opera e/o prefabbricati euro 12´500,00 4´750,00 38,000
C:001.001.006           Tubazioni euro 5´000,00 1´900,00 38,000

C:002 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO euro 18´235,91 7´024,75 38,522

C:002.002      OPERE DI COLLETTAMENTO (Collettori 2 - 3) euro 2´500,00 950,00 38,000

C:002.002.002           Scavi, rinterri e ripristini euro 2´500,00 950,00 38,000

C:002.003      OPERE CIVILI euro 13´235,91 5´074,75 38,341

C:002.003.001           Demolizioni euro 3´535,91 1´944,75 55,000
C:002.003.008           Opere in carpenteria d'acciaio euro 6´200,00 2´080,00 33,548
C:002.003.009           Manufatti ed opere connesse all'impiantistica euro 3´500,00 1´050,00 30,000

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

C:002.004      OPERE DI FINITURA E VIABILITA' euro 2´500,00 1´000,00 40,000

C:002.004.010           Opere di finitura e viabilità euro 2´500,00 1´000,00 40,000

TOTALE  euro 676´393,90 222´789,26 32,938

     Portoferraio, 18/10/2012

Il Tecnico
Ing. Andrea Gozzini

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 


