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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

RETE FOGNARIA VIA DEL
CARBURO  (SpCat 1)

1 Taglio di pavimentazione bitumata a
04.001 mezzo di sega diamantata, fino alla

profondità di cm. 15 dal piano
campagna, compreso consumi ed ogni
altro onere incluso.
dal picch. 1 al picch. 22 2,000 305,85 611,700

SOMMANO m. 611,700 1,99 1´217,28

2 Impiego di apparecchiatura di
04.012 pompaggio tipo WELL-POINT (aghi)

per abbassamento dlla falda  sino alla
quota di imposta dei manufatti risultante
dai disegni di progetto per tutto il tempo
necessario all'esecuzione delle opere.
L'impianto sarà costituito da una serie di
mini pozzi collegati tra loro da una o più
pompe ad alto grado di vuoto tramite
una serie di collettori di adduzione e
scarico, raccordi e giunti di
collegamento; la pompa potrà avere
funzionamento elettrico o diesel e dovrà
essere munita di personale che gestisca
il funzionamento per tutto il tempo
necessario; la posa dell'impianto dovrà
essere preceduta da un'indagine
stratigrafica dei terreni interessati sino
alla profondità necessaria rispetto a
quella di scavo a cura e spese
dell'impresa appaltatrice; il trivellamento
dei pozzi per l'inserimento degli aghi
sarà del tipo meccanico (con l'ausilio di
trivelle) ed è compreso nel prezzo
l'eventuale riempimento dei pozzi, dopo
l'inserimento delle punte filtranti, di
materiale drenante idoneo o la
protezione delle punte stesse da getti di
calcestruzzo; dovrà essere garantita
anche la posa dei necessari impianti di
emergenza onde evitare pericoli per il
personale impiegato nella esecuzione
delle opere e rallentamenti dei lavori
stessi; è comunque compreso nel prezzo
l'eventuale infittimento delle punte
filtranti che si rendesse necessario per
un errato dimensionamento iniziale

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 1´217,28
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R I P O R T O 1´217,28

dell'impianto. E' a carico dell'Impresa
appaltatrice l'allontanamento delle acque
prodotte dall'impianto, i consumi di
qualsiasi tipo (carburante, energia
elettrica, ecc.), gli spostamenti
dell'impianto lungo lo scavo ed ogni
altro onere necessario per dare il titolo
eseguito a perfetta regola d'arte
dal picch. 1 al picch. 6 *(par.ug.=81,85*
7) 572,950 572,950
dal picch. 6 al picch. 19 *(par.ug.=179*
18) 3222,000 3´222,000
dal picch. 19 al picch. 22 *(par.ug.=45*
14) 630,000 630,000

SOMMANO ml./giorno 4´424,950 4,10 18´142,29

3 Demolizione di corpo stradale bitumato
04.003 o a macadam, eseguito con mezzi

meccanici, compreso il carico, il
trasporto e lo scarico a discarica
controllata - ogni altro onere incluso
dal picch. 1 al picch. 6 81,85 1,65 0,200 27,011
dal picch. 6 al picch. 22 224,00 2,15 0,200 96,320

SOMMANO mc. 123,331 33,00 4´069,92

4 Scavo a larga sezione obbligata fino ad
04.009 una profondità di ml 1.50 dal piano di

campagna, eseguito con mezzi
meccanici e/o a mano se necessario, da
effettuarsi su aree e/o strade pubbliche e
private anche con traffico in atto, per
opere d'arte, tubazioni, ecc., compreso:
- la demolizione di qualsiasi struttura
muraria in sottosuolo,
 - la formazione di fori di passaggio in
pareti in muratura o calcestruzzo,
- l'esaurimento, con idonei mezzi di
pompaggio, di acque  di pioggia, ecc.,
compreso quelle provenienti da
fognature pubbliche e private da
pozzetti di raccolta, fosse campestri,
ecc.,
- gli oneri per il mantenimento dello
scolo delle acque nei rii, nelle fosse ed in
qualsiasi altra canalizzazione durante il
loro attraversamento con la trincea per
la posa della tubazione,
- gli oneri tutti per determinare la
posizione dei servizi sotterranei, anche a

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 23´429,49
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R I P O R T O 23´429,49

mezzo di scavi a mano, anche se non in
allineamento con l'asse scavo,
- i maggiori oneri per l'esecuzione a
mano dello scavo in prossimità di cavi
elettrici, telefonici, ecc., nonchè di
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto,
ecc.),
- i maggiori oneri per le segnalazioni a
mezzo di personale, quando a giudizio
insindacabile dell'Amministrazione
competente, si rendessero necessarie per
ragioni di traffico,
- l'appronto e l'inoltro, agli Enti
interessati, delle necessarie richieste di
autorizzazione,
- i maggiori oneri per la formazione di
passaggi pedonali e carrabili, ove
necessario,
- i maggiori oneri per la esecuzione in
due tempi di scavi e riempimenti per
attraversamento di strade ove, a giudizio
insindacabile della D.L., sia impossibile
la chiusura al traffico,
- la sistemazione provvisoria in sito, od
in aree di deposito, delle materie
escavate, se giudicate idonee al
riempimento dalla D.L. previa
caratterizzazione degli stessi, oppure il
loro carico trasporto e scarico a
discarica controllata, se giudicate non
idonee,
- la spianatura a mano del fondo dello
scavo con rimozione di qualsiasi
materiale lapideo,
- l'onere per la ricostruzione delle
arginature, delle pareti delle fosse e
quant'altro per ripristinare il regolare
deflusso delle acque,
- l'onere per il ripristino della zona
interessata dai lavori  per il passaggio
delle macchine,
- il carico, il trasporto e lo scarico delle
materie di resulta a discarica controllata
.
Nessun onere aggiuntivo sarà
riconosciuto all'impresa per l'esistenza
nell'area dello scavo di trovanti rocciosi,
di relitti di muratura e di conglomerato
cementizio fino alle dimensioni di 0,50
mc.
ogni altro onere incluso
dal picch. 1 al picch. 6 81,85 1,65 1,500 202,579
dal picch. 6 al picch. 22 224,00 2,15 1,500 722,400

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 924,979 23´429,49
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R I P O R T O 924,979 23´429,49

SOMMANO mc. 924,979 6,30 5´827,37

5 Compenso agli scavi di cui ai precedenti
04.011 artt. 04.009 e 04.010 per il ripristino dei

sottoservizi esistenti di qualsasi tipo e
natura (rete idrica, rete fognatura, rete
illuminazione, rete Enel, rete gas, rete
Telecom, ecc.). demoliti o disturbati
durante l'esecuzione dello scavo stesso.
Il ripristino dei sottoservizi dovrà essere
eseguito in accordo e sotto la stretta
sorveglianza del personale degli Enti
interessati. Ogni altro onere incluso
quantità scavo 924,979

SOMMANO mc. 924,979 5,00 4´624,90

6 Scavo a larga sezione obbligata dalla
04.010 profondità di ml. 1,50 a ml.4,00 dal

piano di campagna, eseguito con mezzi
meccanici e/o a mano se necessario, da
effettuarsi su aree e/o strade pubbliche e
private anche con traffico in atto, per
opere d'arte, tubazioni, ecc., compreso:
- la demolizione di qualsiasi struttura
muraria in sottosuolo,
 - la formazione di fori di passaggio in
pareti in muratura o calcestruzzo,
- l'esaurimento, con idonei mezzi di
pompaggio, di acque  di pioggia, ecc.,
compreso quelle provenienti da
fognature pubbliche e private da
pozzetti di raccolta, fosse campestri,
ecc.,
- gli oneri per il mantenimento dello
scolo delle acque nei rii, nelle fosse ed in
qualsiasi altra canalizzazione durante il
loro attraversamento con la trincea per
la posa della tubazione,
- gli oneri tutti per determinare la
posizione dei servizi sotterranei, anche a
mezzo di scavi a mano, anche se non in
allineamento con l'asse scavo,
- i maggiori oneri per l'esecuzione a
mano dello scavo in prossimità di cavi
elettrici, telefonici, ecc., nonchè di
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto,
ecc.),
- i maggiori oneri per le segnalazioni a
mezzo di personale, quando a giudizio

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 33´881,76
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R I P O R T O 33´881,76

insindacabile dell'Amministrazione
competente, si rendessero necessarie per
ragioni di traffico,
- l'appronto e l'inoltro, agli Enti
interessati, delle necessarie richieste di
autorizzazione,
- i maggiori oneri per la formazione di
passaggi pedonali e carrabili, ove
necessario,
- i maggiori oneri per la esecuzione in
due tempi di scavi e riempimenti per
attraversamento di strade ove, a giudizio
insindacabile della D.L., sia impossibile
la chiusura al traffico,
- la sistemazione provvisoria in sito, od
in aree di deposito, delle materie
escavate, se giudicate idonee al
riempimento dalla D.L. previa
caratterizzazione degli stessi, oppure il
loro carico trasporto e scarico a
discarica controllata, se giudicate non
idonee,
- la spianatura a mano del fondo dello
scavo con rimozione di qualsiasi
materiale lapideo,
- l'onere per la ricostruzione delle
arginature, delle pareti delle fosse e
quant'altro per ripristinare il regolare
deflusso delle acque,
- l'onere per il ripristino della zona
interessata dai lavori  per il passaggio
delle macchine,
- il carico, il trasporto e lo scarico delle
materie di resulta a discarica controllata
.
Nessun onere aggiuntivo sarà
riconosciuto all'impresa per l'esistenza
nell'area dello scavo di trovanti rocciosi,
di relitti di muratura e di conglomerato
cementizio fino alle dimensioni di 0,50
mc.
ogni altro onere incluso
- Tratto Ø800:
dal picch. 1 al picch. 2 *(H/peso=(0,64+
0,41)/2) 14,50 1,65 0,525 12,561
dal picch. 2 al picch. 3 *(H/peso=(0,41+
0,36)/2) 14,25 1,65 0,385 9,052
dal picch. 3 al picch. 4 17,00 1,65 0,360 10,098
dal picch. 4 al picch. 5 *(H/peso=(0,36+
0,39)/2) 9,00 1,65 0,375 5,569
dal picch. 5 al picch. 6 *(H/peso=(0,39+
0,58)/2) 27,10 1,65 0,485 21,687

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 58,967 33´881,76



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58,967 33´881,76

Parziale mc. 58,967
- Tratto scatolare:
dal picch. 6 al picch. 7 *(H/peso=(0,59+
0,62)/2) 10,35 2,15 0,605 13,463
dal picch. 7 al picch. 8 *(H/peso=(0,62+
0,65)/2) 15,30 2,15 0,635 20,888
dal picch. 8 al picch. 9 *(H/peso=(0,65+
0,64)/2) 22,70 2,15 0,645 31,479
dal picch. 9 al picch. 10 6,95 2,15 0,640 9,563
dal picch. 10 al picch. 11 *(H/
peso=(0,64+0,70)/2) 30,20 2,15 0,670 43,503
dal picch. 11 al picch. 12 *(H/
peso=(0,70+0,68)/2) 6,60 2,15 0,690 9,791
dal picch. 12 al picch. 13 *(H/
peso=(0,68+0,70)/2) 4,60 2,15 0,690 6,824
dal picch. 13 al picch. 14 *(H/
peso=(0,70+0,81)/2) 23,40 2,15 0,755 37,984
dal picch. 14 al picch. 15 *(H/
peso=(0,81+0,85)/2) 24,97 2,15 0,830 44,559
dal picch. 15 al picch. 16 *(H/
peso=(0,85+0,86)/2) 5,08 2,15 0,855 9,338
dal picch. 16 al picch. 19 *(H/
peso=(0,86+0,98)/2) 28,85 2,15 0,920 57,065
dal picch. 19 al picch. 20 *(H/
peso=(0,98+1,25)/2) 14,40 1,80 1,115 28,901
dal picch. 20 al picch. 21 *(H/
peso=(1,25+1,13)/2) 17,10 1,80 1,190 36,628
dal picch. 21 al picch. 22 *(H/
peso=(1,13+1,25)/2) 13,50 1,80 1,190 28,917

Parziale mc. 378,903

SOMMANO mc. 437,870 7,50 3´284,03

7 Riempimento dello scavo con
04.013 stabilizzato di cava, pezzatura 0-5,

misto a materiale pulverulento in
quantità sufficiente a conferire al
miscuglio notevoli proprietà aggreganti,
opportunamente bagnato e compattato
con pestone meccanico per spessori non
superiori a cm 30, la sagomatura dello
stesso fino alla quota finita del piano
stradale, con rifioritura superficiale con
materiale fine, incluso altresì eventuali
oneri derivanti da ricarichi ritenuti
necessari dalla D.L. per formazioni di
buche ed avvallamenti, compreso
trasporti e movimentazione in ambito di
cantiere, stendimento e finiture eseguite
anche a mano, compattatura del piano
finito, carico, trasporto e scarico dei

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 37´165,79



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´165,79

materiali di resulta a pubblica discarica,
ogni onere incluso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
- Tratto Ø800:
- Volume totale scavo 261,546
a detrarre volume tubazione e soletta 1,082 81,85 -88,562

Parziale mc. 172,984
- Tratto scatolare:
- Volume totale scavo 1´101,303
a detrarre volume scatolare e soletta 2,030 179,00 -363,370
a detrarre volume scatolare in opera 2,160 45,00 -97,200

Parziale mc. 640,733

Sommano positivi mc. 1´362,849
Sommano negativi mc. -549,132

SOMMANO mc. 813,717 32,00 26´038,94

8 Ripresa di strada bitumata con uno
04.018 strato di base in conglomerato

bituminoso (binder) di tipo chiuso di
pezzatura massima 0/20  mm., spessore
compresso cm. 10,  impastato a caldo
da apposito impianto meccanico e steso
sempre a caldo.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per:
- la formazione di cassonetto dello
spessore di cm 10 di profondità,
eseguito con idonea attrezzattura;
- taglio per rifilatura dei bordi o per
l'allargamento della sezione di scavo del
cassonetto a mezzo di sega a disco o di
altra macchina idonea;
- trasporto a discarica controllata del
materiale di resulta;
- la stesura di emulsione bituminosa di
ancoraggio in ragione di Kg.1,5 di
emulsione per mq. di superficie da
pavimentare;
- la fornitura e stesura del conglomerato
bituminoso, tipo chiuso di pezzatura
massima 0/20 o comunque come da
prescrizione della D.L., impastato a
caldo da apposito impianto meccanico;
- la cilindratura e rullatura con
compressore tipo Tandem da 6 a 10
tonn. e quant'altro occorrente per dare il
lavoro finito a regola d'arte, dello
spessore compresso di cm 10.
Sono inoltre comprese nel prezzo le

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 63´204,73
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R I P O R T O 63´204,73

ricariche di qualsiasi spessore e
larghezza necessarie all'eliminazione
degli avvallamenti che si dovessero
verificare sulla superficie del binder già
eseguito, a seguito dell'assestamento
degli scavi.
Ogni altro onere incluso per dare il
titolo eseguito a perfetta regola d'arte
dal picch. 1 al picch. 6 81,85 2,05 167,793
dal picch. 6 al picch. 19 179,00 2,55 456,450
dal picch. 19 al picch. 22 45,00 2,20 99,000

SOMMANO mq. 723,243 16,00 11´571,89

9 Fresatura della pavimentazione stradale
04.002 bitumata,  fino alla profondità di cm 3,

con idonea macchina compreso carico,
trasporto  e scarico a discarica
controllata del materiale di resulta,
compreso ogni onere per spazzamento
del materiale polveroso, asportazione
anche manuale di eventuali residui di
asfalto non asportabili con la macchina e
quant'altro occorra per dare la sede
stessa pronta ad essere asfaltata
dal picch. 19 al picch. 22 45,00 10,00 450,000

SOMMANO mq. 450,000 0,50 225,00

10 Oneri per lo smaltimento in discarica
04.044 controllata dei materiali di resulta

compreso la caratterizzazione degli
stessi prima del conferimento in
discarica - ogni altro onere incluso
- volume scavi *(par.ug.=(123,331+
924,979+437,870+13,500)) 1499,680 1´499,680

SOMMANO mc. 1´499,680 21,00 31´493,28

11 Tappeto di usura in conglomerato
04.019 bituminoso pezzatura 0/05 - 0/10 steso

a caldo, previa mano d'attacco con
emulsione bituminosa al 55% in ragione
di 0,80 kg./mq., per uno spessore finito
compresso di cm. 3,  compreso rullatura
con rullo vibrante.
Ogni altro onere incluso per dare il
titolo eseguito a perfetta regola d'arte
dal picch. 19 al picch. 22 45,00 10,00 450,000

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 450,000 106´494,90
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R I P O R T O 450,000 106´494,90

SOMMANO mq. 450,000 9,08 4´086,00

12 Conglomerato cementizio con resistenza
04.022 caratteristica C25/30, fornito e gettato

in opera per la realizzazione di opere in
c.a., anche in presenza di acqua
compreso:
- l'esaurimento delle acque di falda o di
qualsiasi provenienza da eseguire con
motopompa;
- l'utilizzo di betopompa per
l'effettuazione dei getti;
- l'eventuale aggiunta di additivi di
qualsiasi tipo e quantità;
- l'utilizzo di utensili vibranti per la
perfetta esecuzione del getto;
Ogni onere incluso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Soletta appoggio tubazioni:
- Tratto Ø800: 81,85 1,40 0,200 22,918
- Tratto scatolare: 179,00 1,90 0,200 68,020

SOMMANO mc. 90,938 122,00 11´094,44

13 Rete elettrosaldata in acciaio ad
04.030 aderenza migliorata in tondini  Fe B 450

C  per strutture in c.a., compreso
legature con filo di ferro ricotto ed altri
eventuali punti di saldatura, diametro
compreso fra 6 e 12 mm. - Ogni altro
onere incluso
Armatura soletta appoggio tubazioni:
RES Ø 8 20x20
- Tratto Ø800 81,85 1,40 4,080 467,527
RES Ø 8 15X15
- Tratto scatolare 179,00 1,90 5,270 1´792,327

SOMMANO kg. 2´259,854 1,43 3´231,59

14 Tubazioni prefabbricate prefabbricate in
04.031 calcestruzzo di cemento

turbovibrocompresso a sezione
nominale circolare interna 800 mm. con
giunto a bicchiere e base di appoggio
piana in elementi della lunghezza non
inferiore a m 2,0, confezionato con alti
dosaggi di cemento ad alta resistenza ai
solfati ed aventi un peso specifico non
inferiore  a 2,4 Kg/dcm.
Le condotte dovranno rispondere alla

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 124´906,93
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R I P O R T O 124´906,93

norma UNI EN 1916/2004 e dovranno
resistere alle sollecitazioni trasmesse dai
massimi carichi stradali previsti per
strade di 1^ categoria ed avere classe di
resistenza al vertice = Kn x 1000/DN
800 mm. L'Impresa appaltatrice è tenuta
a produrre i calcoli di verifica statica che
attestino l'idoneità.
Gli elementi dovranno essere posti in
opera su base continua di calcestruzzo
con resistenza caratteristica C20/25
dello spessore di cm. 20 (compensata a
parte) ed armata con rete elettrosaldata
di acciaio Fe B 450 C diametro mm. 8 ,
maglia cm. 20x20 (compensata a parte)
e risultare rettilinei, compatti, senza
fessure e con sezione interna che non
presenti apprezzabili deformazioni. Gli
elementi dovranno terminare con
apposito incastro maschio-femmina
onde permettere la giunzione tramite
guarnizioni elastomeriche che assicurino
la tenuta idraulica in conformità alla
norma UNI EN 1916 , le guarnizioni
stesse dovranno essere conformi alla
NORMA UNI EN 681-1, ed il
lubrificante necessario per effettuare una
corretta giunzione deve essere
compatibile con la qualità della gomma
stessa.
L’Impresa appaltatrice dovrà
essere,altresì, dotata di idonei mezzi di
sollevamento e di "tiratubi" per
l’inserimento della punta maschio nella
femmina evitando tassativamente l’uso
della benna o similari, nel rispetto del
D.Lgs. 494 in riferimento al "Piano di
Sicurezza".
 La preparazione della base continua
(piano di posa) a fondo scavo dovrà
essere eseguita previa posa in opera di
guide di precisione disposte
trasversalmente all’asse di scavo, ad
interasse non superiore a m 4,00 e di
larghezza non inferiore alla larghezza
del condotto per l’esatta determinazione
delle livellette.  Per la collocazione di
detti correnti l’impresa è tassativamente
obbligata a fare uso costante di
apparecchiature a raggio laser.
Le tubazioni dovranno essere prodotte e
controllate, nelle varie fasi della
produzione, da aziende in possesso della

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 124´906,93
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R I P O R T O 124´906,93

certificazione di SISTEMA QUALITA’
AZIENDALE UNI EN ISO 9001/2000
certificato ICMQ e con MARCATURA
CE così come previsto dalla norma UNI
EN 1916.
Il tutto fornito e posto in opera
compreso ogni altro onere per dare il
titolo eseguito a perfetta regola d'arte e
funzionante
- dal picch. 1 al picch.6 81,85 81,850

SOMMANO ml. 81,850 110,00 9´003,50

15 Elementi scatolari prefabbricati in
04.032 calcestruzzo di cemento ad alta

resistenza ai solfati ,
turbovibrocompresso a sezione
rettangolare dimensioni interne di cm.
120x80 , con armatura idonea e sistema
di giunzione con incastro a bicchiere
con anello di tenuta in gomma conforme
UNI EN 681-1. I manufatti dovranno
essere costruiti in conformità alle Norme
UNI EN 14844/2006 marcatura CE ,
D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI
206-1, UNI8981, EN 13760:2008 e
UNI 8520/2 per carichi stradali di 1^
categoria con ricoprimento come da
profili longitudinali di progetto
dall’estradosso superiore.  E’ a carico
dell’impresa produrre tutti i calcoli di
verifica statica dei manufatti.   Il prezzo
è comprensivo di eventuale stivaggio,
calo dei manufatti nello scavo previa
formazione di idonea soletta armata di
sottofondo realizzata in calcestruzzo
con resistenza caratteristica C20/25  e
armatura idonea realizzata con  rete
elettrosaldata  Fe B 450 C, maglia  di
cm. 15x15 -   diam. 8 mm. La soletta
dovrà risultare perfettamente piana  per
consentire la corretta posa in opera dei
manufatti e dovrà avere uno spessore
non inferiore a 20 cm.   I punti di
giunzione ed eventuali fori predisposti
per il calaggio dei manufatti dovranno
essere sigillati con apposite malte
espansive.  E’ inoltre comprensivo nel
prezzo la realizzazione in opera di
eventuali deviazioni angolari,
demolizioni dei punti indicati dalla D.L.
e quant'altro possa occorrere per la sua

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 133´910,43
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posa nel rispetto del tracciato di
progetto. La giunzione tra gli elementi
dovrà essere realizzata con
apparecchiature idrauliche o manuali di
tiro (tipo Tir-For), ed il controllo della
livelletta sarà garantita da
apparecchiature di tipo laser. L'Impresa
appaltatrice dovrà garantire la perfetta
tenuta idraulica degli elementi posti in
opera. Il tutto fornito e posto in opera
compreso ogni altro onere per dare il
titolo eseguito a perfetta regola d'arte e
funzionante
- dal picch. 6 al picch. 19 179,00 179,000

SOMMANO ml. 179,000 223,00 39´917,00

16 Conglomerato cementizio con resistenza
04.021 caratteristica C12/15, fornito e gettato

in opera per la realizzazione di strutture
magroni e sottofondi di consistenza
plastica, anche in presenza di acqua
compreso:
- l'esaurimento delle acque di falda o di
qualsiasi provenienza da eseguire con
motopompa;
- l'utilizzo di betopompa per
l'effettuazione dei getti;
- l'eventuale utilizzo di additivi di
qualsiasi tipo e quantità.
Ogni onere incluso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Tratto in opera
- dal picch. 19 al picch. 22 45,00 1,60 0,150 10,800

SOMMANO mc. 10,800 112,00 1´209,60

17 Conglomerato cementizio con resistenza
04.022 caratteristica C25/30, fornito e gettato

in opera per la realizzazione di opere in
c.a., anche in presenza di acqua
compreso:
- l'esaurimento delle acque di falda o di
qualsiasi provenienza da eseguire con
motopompa;
- l'utilizzo di betopompa per
l'effettuazione dei getti;
- l'eventuale aggiunta di additivi di
qualsiasi tipo e quantità;
- l'utilizzo di utensili vibranti per la
perfetta esecuzione del getto;

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 175´037,03
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Ogni onere incluso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Tratto in opera
- dal picch. 19 al picch. 22 2,000 45,00 1,60 0,200 28,800

2,000 45,00 0,20 0,800 14,400

SOMMANO mc. 43,200 122,00 5´270,40

18 Casseforme in legno per getti di
04.025 calcestruzzo in elevazione a profilo sia

rettilineo che circolare, compreso
puntelli, disarmo, pulizia dei pannelli
dopo il disarmo, impalcatura di
sostegno, da misurare per l'effettiva
superficie di contatto tra casseforme e
calcestruzzo. Ogni altro onere incluso
Tratto in opera
- dal picch. 19 al picch. 22 2,000 45,00 0,80 72,000

45,00 1,20 54,000

SOMMANO mq. 126,000 28,00 3´528,00

19 Acciaio ad aderenza migliorata Fe B
04.029 450 C controllato in stabilimento,

fornito e posto in opera in barre tonde di
vario diametro, compreso la lavorazione
secondo i disegni esecutivi di progetto, i
tagli, gli sfridi e le legature - ogni altro
onere incluso per dare il lavoro finitro a
perfetta regola d'arte
Tratto in opera
- dal picch. 19 al picch. 22 43,200 80,000 3´456,000

SOMMANO kg. 3´456,000 1,47 5´080,32

20 Camerette di ispezione realizzate in
04.035 opera compreso quanto appresso:

- lo scavo a larga sezione obbligata di
cui agli artt. 04.009 e 04.010 fino alle
profondità risultanti dai profili
longitudinali di progetto da eseguire per
l'alloggiamento del manufatto;
- il carico, il trasporto e lo scarico dei
materiali escavati a discarica controllata
compreso gli oneri per la
caratterizzazione e gli oneri di
conferimento;
- il compenso agli scavi di cui ai
precedenti artt. 04.009 e 04.010 per il
ripristino dei sottoservizi esistenti;

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 188´915,75
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- l'esecuzione della platea di fondazione
con conglomerato cementizio C20/25
come da disegno di progetto;
- l'esecuzione delle pareti con
conglomerato cementizio C25/30 come
da disegno di progetto;
- l'esecuzione della soletta di copertura
con conglomerato cementizio C25/30
come da disegno;
- l'idonea armatura della platea, delle
pareti e della soletta di copertura da
eseguire con acciaio Fe B 450 C a
seguito di verifica statica a cura e spese
dell'Impresa appaltatrice;
- il chiusino in ghisa sferoidale EN 124 -
Classe D 400 - passaggio libero 600
mm.;
- le casseforme di ogni tipo per
l'armatura delle pareti e della soletta di
copertura;
- l'accurata esecuzione dei getti di
conglomerato cementizio al fine di
evitare infiltrazioni di acque di qualsiasi
tipo (di falda, di pioggia, ecc.);
- il riempimento dello scavo con
stabilizzato granulometrico di cava.
Ogni altro onere incluso per dare il
titolo eseguito a perfetta regola d'arte.
Camerette contabilizzate a mc. di
volume interno
Pozzetti tipo "A"
- al picch. 1 1,10 1,10 1,470 1,779
- al picch. 4 1,10 1,10 1,190 1,440
Pozzetto tipo "B"
- al picch. 6 1,350 1,390 1,877
Pozzetto tipo "C"
- al picch. 10 1,10 1,50 1,490 2,459
- al picch. 13 1,10 1,50 1,550 2,558
- al picch. 16 1,10 1,50 1,710 2,822
Pozzetto tipo "D"
- al picch. 20 1,740 2,050 3,567
Pozzetti di raccordo fognature incrocio
- a monte della cameretta "E" 1,50 2,50 2,000 7,500
- a valle della cameretta "E" 1,50 2,50 1,500 5,625

SOMMANO mc. 29,627 457,00 13´539,54

21 Tubi di acciaio con saldatura elicoidale
04.043 ad arco sommerso SAWH, in

esecuzione secondo le norme DIN
2460/92, ovvero secondo DIN-EN
10220/03; condizioni tecniche di

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 202´455,29
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fornitura secondo norme DIN 1626/84
e/o UNI 10224/04; in qualità di acciaio
St 37.0 , ovvero L235; per pressione di
esercizio superiore a PN 20;
internamente rivestiti con malta
cementizia centrifugata secondo le
norme DIN 2614/90, ovvero EN 10298/
06 in esecuzione II-S; esternamente
rivestiti con polietilene estruso a tre
strati, di colore totalmente azzurro
oppure nero, secondo disponibilità, in
conformità alle norme DIN 30670 N-n,
ovvero secondo norme UNI 9099/89
"R3R"; in esecuzione con estremità
smussate per saldatura di testa e
protette da cappucci di plastica; in
lunghezze da ca. m. 12; sottoposti a
prova di pressione idraulica a freddo ed
a controlli non distruttivi come da
norme sopracitate; con certificato di
collaudo 3.1 secondo norme EN 10204/
95; spessore parete 10,0 mm.; peso 325
Kg/m. - Forniti e posti in opera con
l'ausilio di idonea attrezzatura per il
sollevamento ed il calo dentro lo scavo e
le sigillature in corrispondenza dei
pozzetti. Ogni altro onere incluso per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte
-
- incrocio Via Casaccia e Via Del Bruno
per collegamento collettore esistente 2,000 12,00 24,000

SOMMANO m. 24,000 810,00 19´440,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 221´895,29

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 221´895,29
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LAVORI A CORPO

RETE FOGNARIA VIA DEL
CARBURO  (SpCat 1)

22 Opere provvisionali per il collegamento
05.003 del collettore esistente alla cameretta di

confluenza "E" all'incrocio fra Via
Manganaro e Via Del Bruno, compreso:
- lo scavo a larga sezione obbligata di
cui agli artt. 04.009 e 04.010 fino alle
profondità risultanti dai disegni di
progetto da eseguire per l'alloggiamento
dei 2 tubi;
- il compenso agli scavi di cui ai
precedenti artt. 04.009 e 04.010 per il
ripristino dei sottoservizi esistenti;
- il carico, il trasporto e lo scarico dei
materiali escavati a discarica controllata
compreso gli oneri per la
caratterizzazione e gli oneri di
conferimento;
- i maggiori oneri per l'impiego di
apparecchiatura di pompaggio tipo
WELL-POINT (aghi) per abbassamento
della falda  sino alla quota di imposta dei
tubi per tutto il tempo necessario
all'esecuzione dell'opera;
- il by-pass delle acque del collettore di
fognatura esistente, da monte a valle
dell'intervento, al fine di garantire la
continuità dell'esercizio, da eseguire con
elettropompe o motopompe di idonea
capacità per tutto il tempo necessario
alla posa in opera dei tubi di acciaio;
- l'esaurimento, con idonei mezzi di
pompaggio, di acque di pioggia, ecc.,
compreso quelle provenienti da
fognature pubbliche e private da
pozzetti di raccolta, fosse campestri,
ecc., per tutto il tempo necessario
all'esecuzione dell'opera;
- la fornitura e posa in opera di sabbia
per l'allettamento dei 2 tubi fino a 20
cm. sopra la generatrice superiore degli
stessi;
- il riempimento dello scavo con
stabilizzato granulometrico di cava;
- il ripristino della pavimentazione
stradale, con le stesse modalità di quella
esistente.
Ogni altro onere incluso per dare il

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 221´895,29
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titolo eseguito a perfetta regola d'arte.
- incrocio Via Casaccia e Via Del Bruno
per collegamento collettore esistente 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 5´000,00 5´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 5´000,00

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 226´895,29
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LAVORI A MISURA

RETE FOGNARIA VIA DEL
CARBURO  (SpCat 1)

23 Fornitura e posa in opera di pozzetto
04.037 sifonato prefabbricato in calcestruzzo

vibrato, dimensioni utili pari a
cm.50x50x60, ad intercettazione e
convogliamento di acque pluviali, per
caditoie stradali prefabbricate, completo
di parete in calcestruzzo costituente il
sifone asportabile per la manutenzione,
compreso lo scavo occorrente, anche da
eseguirsi a mano,il carico, il trasporto e
lo scarico dei materiali di resulta a
discarica controllata previa
caratterizzazione degli stessi ed i relativi
oneri per il conferimento, la platea  in
calcestruzzo C20/25, la soletta di
copertura in c.a. C25/30 di spessore pari
a 20 cm. in cui verrà affogato il telaio in
ghisa di dimensioni esterne 53x35 cm.,
ivi compresa la griglia in ghisa di
dimensioni 27x45 cm. con un minimo di
8 asole e capacità portante pari a 25 t./
asse, il rinfianco con conglomerato
cementizio C12/15, e compreso , altresì
il collegamento della caditoia stradale al
collettore principale con tubazione in
p.v.c. rigido del diametro esterno 160
mm., compreso lo scavo a sezione
ristretta obbligata occorrente, il
rinfianco in cls. C20/25, il riempimento
dello scavo con stabilizzato
granulometrico di cava, gli oneri tutti
per la foratura del pozzetto-caditoia e
del collettore principale, la perfetta
sigillatura delle giunzioni, i pezzi speciali
di ogni tipo, il ripristino della
pavimentazione stradale con le stesse
modalità di quella preesistente;
- ogni e qualsiasi altro onere incluso per
dare il lavoro completo e finito a regola
d'arte
Via del Carburo *(par.ug.=2*15) 30,000 30,000

SOMMANO cadauno 30,000 450,00 13´500,00

24 Canaletta porta griglia per la raccolta di
04.038 acque pluviali come da disegno

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 240´395,29
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esecutivo, costituita da :
- canaletta larghezza 500 mm.,
profondità 500 mm., come da disegno di
prtogetto,  in conglomerato cementizio
vibrato di alta qualità, atta a sopportare
carichi di 1^ categoria, con bordo a "L"
con incorporato i profili di acciaio ad
"L" e le bussole per avvitatura griglie,
prodotta secondo norme UNI EN
1433:2002;
- griglia in ghisa sferoidale, classe D 400
in elementi di lunghezza pari a mm. 500,
larghezza mm. 515 e altezza mm. 25 del
peso di kg. 31;
- n° 2 pozzetti in conglomerato
cementizio C20/25 delle dimensioni
come da disegno di progetto, completo
di sifone  e chiusino in ghisa sferoidale
classe D 400, con passo d'uomo
diametro 60 cm.;
il tutto fornito e posto in opera
compreso :
- il taglio della pavimentazione esistente;
-  gli scavi a sezione ristretta obbligata
occorrente sia a mano che a macchina ;
- la demolizione della massicciata
esistente di qualsiasi tipo (bitume, cls.,
ecc.) ;
- la formazione di una soletta in
conglomerato cementizio C20/25 dello
spessore non inferiore a cm. 15, armata
con rete elettrosaldata Fe B 450 C  Ø 8
- maglia 15x15, sulla quale posare la
canaletta prefabbricata;
- gli oneri per la stuccatura delle
giunzioni della canaletta;
- il rinfianco della canaletta e dei
pozzetti da eseguire con conglomerato
cementizio C12/15;
- il collegamento della canaletta ai
pozzetti sifonati con tubazione in PVC
Øe 315 mm. SDR 4;
- il collegamento dei pozzetti alla
fognatura esistente da eseguire con
tubazione in PVC Øe 315 mm. SDR 4,
compreso gli scavi occorrenti e il
rinfianco della tubazione con
conglomerato cementizio C20/25;
- il ripristino della pavimentazione con le
stesse modalità di quella esistente;
- il carico, il trasporto e lo scarico dei
materiali di resulta a discarica
controllata compreso gli oneri di

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 240´395,29
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caratterizzazione e di conferimento;
ogni altro onere incluso per dare il
lavoro eseguito completo ed a perfetta
regola d'arte.
Griglia A 7,00 7,000
Griglia B 7,00 7,000
Griglia C 3,00 3,000

SOMMANO m. 17,000 700,00 11´900,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 25´400,00

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 252´295,29
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25 Cameretta di confluenza "E" all'incrocio
05.002 fra Via Manganaro e Via Del Bruno

realizzata in opera come da disegno
esecutivo di progetto,  compreso quanto
appresso:
- lo scavo a larga sezione obbligata di
cui agli artt. 04.009 e 04.010 fino alle
profondità risultanti dai disegni di
progetto da eseguire per l'alloggiamento
del manufatto;
- il compenso agli scavi di cui ai
precedenti artt. 04.009 e 04.010 per il
ripristino dei sottoservizi esistenti;
- il carico, il trasporto e lo scarico dei
materiali escavati a discarica controllata
compreso gli oneri per la
caratterizzazione e gli oneri di
conferimento;
- i maggiori oneri per l'impiego di
apparecchiatura di pompaggio tipo
WELL-POINT (aghi) per abbassamento
della falda  sino alla quota di imposta del
manufatto per tutto il tempo necessario
all'esecuzione dell'opera;
- l'esaurimento, con idonei mezzi di
pompaggio, di acque di pioggia, ecc.,
compreso quelle provenienti da
fognature pubbliche e private da
pozzetti di raccolta, fosse campestri,
ecc., per tutto il tempo necessario
all'esecuzione dell'opera;
- l'esecuzione della platea di fondazione
con conglomerato cementizio C20/25
come da disegno di progetto;
- l'esecuzione delle pareti con
conglomerato cementizio C25/30 come
da disegno di progetto;
- l'esecuzione della soletta di copertura
con profilati in acciaio HEB 180 forniti
e posti in opera come da disegno previa
verifica statica a cura e spese
dell'Impresa appaltatrice, compreso
tagli, sfridi e quant'altro;
- il completamento della soletta di
copertura mediante il getto di
conglomerato cementizio C25/30 dello
spessore di cm. 5 armato con rete

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 252´295,29



pag. 23

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 252´295,29

elettrosaldata Fe B 450 C, diametro 8
mm. - maglia 20x20 cm.;
- l'idonea armatura della platea e delle
pareti da eseguire con acciaio Fe B 450
C a seguito di verifica statica a cura e
spese dell'Impresa appaltatrice;
- il chiusino in ghisa sferoidale EN 124 -
Classe D 400 - passaggio libero 600
mm.;
- le casseforme di ogni tipo per
l'armatura delle pareti e della soletta di
copertura;
- l'accurata esecuzione dei getti di
conglomerato cementizio al fine di
evitare infiltrazioni di acque di qualsiasi
tipo (di falda, di pioggia, ecc.);
- il riempimento dello scavo con
stabilizzato granulometrico di cava;
- il ripristino della pavimentazione
stradale, con le stesse modalità di quella
esistente.
Ogni altro onere incluso per dare il
titolo eseguito a perfetta regola d'arte.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 12´500,00 12´500,00

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 264´795,29
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STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
(SpCat 2)

26 Ispezione televisiva di condotte di
05.001 fognatura di qualsiasi diametro mediante

rilevazione di condotte sotterranee di
fognatura di qualsiasi dimensione e
forma poste a qualsiasi profondità nel
tratto compreso tra la centralina di
sollevamento esistente in Via dei
Cimiteri allo sbocco al mare delle
condotte di Via Del Bruno effettuata
con telecamera semovente oppure
manovrata direttamente dall'operatore
all'interno delle condotte. La telecamera
dovrà essere in grado di effettuare le
riprese longitudinali e circonferenziali
adattabili alle varie sezioni delle
condotte. Il sistema di illuminazione
dovrà essere tale da fornire un risultato
chiaro, a fuoco ed accurato delle
condizioni interne della condotta, oltre a
consentire di ottenere una profondità di
campo adeguata alle dimensioni delle
tubazioni indagate. La rilevazione
effettuata dovrà essere registrata a
colori su supporto informatico
riportrando a mezzo videoscrittura:
- la denominazione del collettore
ispezionato;
- il tratto in esame, con riferimento ai
pozzetti di ingresso e di uscita;
- la forma della sezione e le dimensioni
della stessa.
La rilevazione dovrà essere
documentata anche tramite fotografie
dei particolari significativi. Tutte le
fotografie dovranno essere catalogate in
sequenza ed accompagnate dai relativi
filmati video opportunamente salvati in
formato DVD. In particolare, le
fotografie dovranno documentare ogni
tipo di anomalia esistente, quali: rotture,
fessurazioni, deformazioni, giunti
difettosi, allacciamenti, cedimenti. Il
tutto compreso operatori, trasferimento
al luogo di impiego delle attrezzature
occorrenti, gli oneri tutti per l'apertura
dei chiusini esistenti ed ogni altro onere
incluso per dare il titolo eseguito a
regola d'arte ed in modo completo

1,000

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 1,000 264´795,29
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R I P O R T O 1,000 264´795,29

SOMMANO a corpo 1,000 2´500,00 2´500,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 15´000,00

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 267´295,29
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R I P O R T O 267´295,29

LAVORI A MISURA

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
(SpCat 2)

27 Taglio di pavimentazione bitumata a
04.001 mezzo di sega diamantata, fino alla

profondità di cm. 15 dal piano
campagna, compreso consumi ed ogni
altro onere incluso.
- Collettore 2 2,000 12,60 25,200
- Collettore 3 2,000 5,00 10,000

SOMMANO m. 35,200 1,99 70,05

28 Impiego di apparecchiatura di
04.012 pompaggio tipo WELL-POINT (aghi)

per abbassamento dlla falda  sino alla
quota di imposta dei manufatti risultante
dai disegni di progetto per tutto il tempo
necessario all'esecuzione delle opere.
L'impianto sarà costituito da una serie di
mini pozzi collegati tra loro da una o più
pompe ad alto grado di vuoto tramite
una serie di collettori di adduzione e
scarico, raccordi e giunti di
collegamento; la pompa potrà avere
funzionamento elettrico o diesel e dovrà
essere munita di personale che gestisca
il funzionamento per tutto il tempo
necessario; la posa dell'impianto dovrà
essere preceduta da un'indagine
stratigrafica dei terreni interessati sino
alla profondità necessaria rispetto a
quella di scavo a cura e spese
dell'impresa appaltatrice; il trivellamento
dei pozzi per l'inserimento degli aghi
sarà del tipo meccanico (con l'ausilio di
trivelle) ed è compreso nel prezzo
l'eventuale riempimento dei pozzi, dopo
l'inserimento delle punte filtranti, di
materiale drenante idoneo o la
protezione delle punte stesse da getti di
calcestruzzo; dovrà essere garantita
anche la posa dei necessari impianti di
emergenza onde evitare pericoli per il
personale impiegato nella esecuzione
delle opere e rallentamenti dei lavori
stessi; è comunque compreso nel prezzo
l'eventuale infittimento delle punte
filtranti che si rendesse necessario per

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 267´365,34
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R I P O R T O 267´365,34

un errato dimensionamento iniziale
dell'impianto. E' a carico dell'Impresa
appaltatrice l'allontanamento delle acque
prodotte dall'impianto, i consumi di
qualsiasi tipo (carburante, energia
elettrica, ecc.), gli spostamenti
dell'impianto lungo lo scavo ed ogni
altro onere necessario per dare il titolo
eseguito a perfetta regola d'arte
- Collettore 2 *(par.ug.=114,90*14) 1608,600 1´608,600
- Collettore 3 *(par.ug.=18*3) 54,000 54,000

SOMMANO ml./giorno 1´662,600 4,10 6´816,66

29 Demolizione di corpo stradale bitumato
04.003 o a macadam, eseguito con mezzi

meccanici, compreso il carico, il
trasporto e lo scarico a discarica
controllata - ogni altro onere incluso
- Collettore 2 12,60 2,96 0,200 7,459
- Colettore 3 5,00 2,96 0,200 2,960

SOMMANO mc. 10,419 33,00 343,83

30 Smontaggio di cordonato in granito
04.004 esistente, compreso la demolizione della

platea di appoggio in calcestruzzo, da
eseguire a mano od a macchina,
compreso la pulizia delle liste di
cordonato riutilizzabili,il carico, il
trasporto e l'accatastamento delle stesse
in aree indicate dalla Stazione
Appaltante ed il carico, il tasporto e lo
scarico dei materiali di risulta a discarica
controllata - ogni altro onere incluso
- Collettore 2 4,00 4,000
- Collettore 3 4,00 4,000

SOMMANO m. 8,000 15,00 120,00

31 Demolizione di soletta in calcestruzzo
04.005 semplice o armato, compreso il taglio

dei ferri di armatura ed il carico, il
trasporto e lo scarico a discarica
controllata dei materiali di risulta - ogni
altro onere incluso
- Collettore 2 3,00 2,00 0,200 1,200
- Collettore 3 3,00 2,00 0,200 1,200

SOMMANO mc. 2,400 63,00 151,20

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 274´797,03
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R I P O R T O 274´797,03

32 Demolizione di muratura di pietrame di
04.006 qualsisi tipo e spessore, compreso il

carico, il trasporto e lo scarico a
discarica controllata dei materiali di
risulta - ogni altro onere incluso
Muretto recinzione esistente
- Collettore 2 4,00 0,30 1,000 1,200

4,00 0,30 1,200 1,440

SOMMANO mc. 2,640 163,00 430,32

33 Scavo a larga sezione obbligata fino ad
04.009 una profondità di ml 1.50 dal piano di

campagna, eseguito con mezzi
meccanici e/o a mano se necessario, da
effettuarsi su aree e/o strade pubbliche e
private anche con traffico in atto, per
opere d'arte, tubazioni, ecc., compreso:
- la demolizione di qualsiasi struttura
muraria in sottosuolo,
 - la formazione di fori di passaggio in
pareti in muratura o calcestruzzo,
- l'esaurimento, con idonei mezzi di
pompaggio, di acque  di pioggia, ecc.,
compreso quelle provenienti da
fognature pubbliche e private da
pozzetti di raccolta, fosse campestri,
ecc.,
- gli oneri per il mantenimento dello
scolo delle acque nei rii, nelle fosse ed in
qualsiasi altra canalizzazione durante il
loro attraversamento con la trincea per
la posa della tubazione,
- gli oneri tutti per determinare la
posizione dei servizi sotterranei, anche a
mezzo di scavi a mano, anche se non in
allineamento con l'asse scavo,
- i maggiori oneri per l'esecuzione a
mano dello scavo in prossimità di cavi
elettrici, telefonici, ecc., nonchè di
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto,
ecc.),
- i maggiori oneri per le segnalazioni a
mezzo di personale, quando a giudizio
insindacabile dell'Amministrazione
competente, si rendessero necessarie per
ragioni di traffico,
- l'appronto e l'inoltro, agli Enti
interessati, delle necessarie richieste di
autorizzazione,

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 275´227,35
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- i maggiori oneri per la formazione di
passaggi pedonali e carrabili, ove
necessario,
- i maggiori oneri per la esecuzione in
due tempi di scavi e riempimenti per
attraversamento di strade ove, a giudizio
insindacabile della D.L., sia impossibile
la chiusura al traffico,
- la sistemazione provvisoria in sito, od
in aree di deposito, delle materie
escavate, se giudicate idonee al
riempimento dalla D.L. previa
caratterizzazione degli stessi, oppure il
loro carico trasporto e scarico a
discarica controllata, se giudicate non
idonee,
- la spianatura a mano del fondo dello
scavo con rimozione di qualsiasi
materiale lapideo,
- l'onere per la ricostruzione delle
arginature, delle pareti delle fosse e
quant'altro per ripristinare il regolare
deflusso delle acque,
- l'onere per il ripristino della zona
interessata dai lavori  per il passaggio
delle macchine,
- il carico, il trasporto e lo scarico delle
materie di resulta a discarica controllata
.
Nessun onere aggiuntivo sarà
riconosciuto all'impresa per l'esistenza
nell'area dello scavo di trovanti rocciosi,
di relitti di muratura e di conglomerato
cementizio fino alle dimensioni di 0,50
mc.
ogni altro onere incluso
Collettore 2
dal picch. 1 al picch. 9 114,90 2,96 1,500 510,156

Parziale mc. 510,156
Collettore 3
dal picch. 1 al picch. 4 18,00 2,96 1,500 79,920

Parziale mc. 79,920

SOMMANO mc. 590,076 6,30 3´717,48

34 Scavo a larga sezione obbligata dalla
04.010 profondità di ml. 1,50 a ml.4,00 dal

piano di campagna, eseguito con mezzi
meccanici e/o a mano se necessario, da
effettuarsi su aree e/o strade pubbliche e

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 278´944,83
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private anche con traffico in atto, per
opere d'arte, tubazioni, ecc., compreso:
- la demolizione di qualsiasi struttura
muraria in sottosuolo,
 - la formazione di fori di passaggio in
pareti in muratura o calcestruzzo,
- l'esaurimento, con idonei mezzi di
pompaggio, di acque  di pioggia, ecc.,
compreso quelle provenienti da
fognature pubbliche e private da
pozzetti di raccolta, fosse campestri,
ecc.,
- gli oneri per il mantenimento dello
scolo delle acque nei rii, nelle fosse ed in
qualsiasi altra canalizzazione durante il
loro attraversamento con la trincea per
la posa della tubazione,
- gli oneri tutti per determinare la
posizione dei servizi sotterranei, anche a
mezzo di scavi a mano, anche se non in
allineamento con l'asse scavo,
- i maggiori oneri per l'esecuzione a
mano dello scavo in prossimità di cavi
elettrici, telefonici, ecc., nonchè di
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto,
ecc.),
- i maggiori oneri per le segnalazioni a
mezzo di personale, quando a giudizio
insindacabile dell'Amministrazione
competente, si rendessero necessarie per
ragioni di traffico,
- l'appronto e l'inoltro, agli Enti
interessati, delle necessarie richieste di
autorizzazione,
- i maggiori oneri per la formazione di
passaggi pedonali e carrabili, ove
necessario,
- i maggiori oneri per la esecuzione in
due tempi di scavi e riempimenti per
attraversamento di strade ove, a giudizio
insindacabile della D.L., sia impossibile
la chiusura al traffico,
- la sistemazione provvisoria in sito, od
in aree di deposito, delle materie
escavate, se giudicate idonee al
riempimento dalla D.L. previa
caratterizzazione degli stessi, oppure il
loro carico trasporto e scarico a
discarica controllata, se giudicate non
idonee,
- la spianatura a mano del fondo dello
scavo con rimozione di qualsiasi
materiale lapideo,

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 278´944,83
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- l'onere per la ricostruzione delle
arginature, delle pareti delle fosse e
quant'altro per ripristinare il regolare
deflusso delle acque,
- l'onere per il ripristino della zona
interessata dai lavori  per il passaggio
delle macchine,
- il carico, il trasporto e lo scarico delle
materie di resulta a discarica controllata
.
Nessun onere aggiuntivo sarà
riconosciuto all'impresa per l'esistenza
nell'area dello scavo di trovanti rocciosi,
di relitti di muratura e di conglomerato
cementizio fino alle dimensioni di 0,50
mc.
ogni altro onere incluso
Collettore 2
dal picch. 1 al picch. 2 *(H/peso=(1,98+
2,00)/2) 12,60 2,96 1,990 74,219
dal picch. 2 al picch. 3 *(H/peso=(2,13+
2,17)/2) 2,30 2,96 2,150 14,637
dal picch. 3 al picch. 4 *(H/peso=(2,17+
2,29)/2) 6,00 2,96 2,230 39,605
dal picch. 4 al picch. 5 *(H/peso=(2,29+
2,45)/2) 39,00 2,96 2,370 273,593
dal picch. 5 al picch. 6 *(H/peso=(2,45+
2,63)/2) 36,00 2,96 2,540 270,662
dal picch. 6bis al picch. 7 *(H/
peso=(2,63+3,27)/2) 3,00 2,96 2,950 26,196
dal picch. 7 al picch. 8 *(H/peso=(3,27+
3,54)/2) 5,60 2,96 3,405 56,441
dal picch. 8 al picch. 9 *(H/peso=(3,54+
3,82)/2) 10,40 2,96 3,680 113,285

Parziale mc. 868,638
Collettore 3
dal picch. 1 al picch. 2 *(H/peso=(1,15+
0,97)/2) 11,00 2,96 1,060 34,514
dal picch. 2 al picch. 3 *(H/peso=(0,97+
0,92)/2) 2,00 2,96 0,945 5,594
dal picch. 3bis al picch. 4 *(H/
peso=(0,79+0,84)/2) 5,00 2,96 0,815 12,062

Parziale mc. 52,170

SOMMANO mc. 920,808 7,50 6´906,06

35 Compenso agli scavi di cui ai precedenti
04.011 artt. 04.009 e 04.010 per il ripristino dei

sottoservizi esistenti di qualsasi tipo e
natura (rete idrica, rete fognatura, rete

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 285´850,89
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illuminazione, rete Enel, rete gas, rete
Telecom, ecc.). demoliti o disturbati
durante l'esecuzione dello scavo stesso.
Il ripristino dei sottoservizi dovrà essere
eseguito in accordo e sotto la stretta
sorveglianza del personale degli Enti
interessati. Ogni altro onere incluso
- Collettore 2 *(par.ug.=(45,604+
74,219+14,637)) 134,460 134,460
- Collettore 3 31,080

SOMMANO mc. 165,540 5,00 827,70

36 Riempimento dello scavo con
04.013 stabilizzato di cava, pezzatura 0-5,

misto a materiale pulverulento in
quantità sufficiente a conferire al
miscuglio notevoli proprietà aggreganti,
opportunamente bagnato e compattato
con pestone meccanico per spessori non
superiori a cm 30, la sagomatura dello
stesso fino alla quota finita del piano
stradale, con rifioritura superficiale con
materiale fine, incluso altresì eventuali
oneri derivanti da ricarichi ritenuti
necessari dalla D.L. per formazioni di
buche ed avvallamenti, compreso
trasporti e movimentazione in ambito di
cantiere, stendimento e finiture eseguite
anche a mano, compattatura del piano
finito, carico, trasporto e scarico dei
materiali di resulta a pubblica discarica,
ogni onere incluso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Collettore 2:
dal picch. 1 al picch. 4
- Volume di scavo 194,617
a detrarre volume tubazione e soletta 4,941 17,30 -85,479
dal picch. 6bis al picch. 8 8,60 2,96 1,000 25,456

Parziale mc. 134,594
Collettore 3:
- Volume di scavo 132,090
a detrarre volume tubazione e soletta 3,762 18,00 -67,716

Parziale mc. 64,374

Sommano positivi mc. 352,163
Sommano negativi mc. -153,195

SOMMANO mc. 198,968 32,00 6´366,98

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 293´045,57
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37 Riempimento dello scavo con i materiali
04.014 escavati, se ritenuti idonei al reimpiego,

posti precedentemente in deposito
provvisorio opportunamente bagnati e
compattati con pestone meccanico per
spessori non superiori a cm 30, la
sagomatura degli stessi fino alla quota
finita del piano stradale, inclusi altresì
eventuali oneri derivanti da ricarichi
ritenuti necessari dalla D.L. per
formazioni di buche ed avvallamenti,
compreso trasporti e movimentazione in
ambito di cantiere, stendimento e
finiture eseguite anche a mano,
compattatura del piano finito, carico,
trasporto e scarico dei materiali di
resulta a pubblica discarica, ogni onere
incluso per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Collettore 2
dal picch. 4 al picch. 9
- Volume di scavo 1´157,537
a detrarre volume tubazione e soletta 4,941 94,00 -464,454
a detrarre volume stabilizzato -25,456

Sommano positivi mc. 1´157,537
Sommano negativi mc. -489,910

SOMMANO mc. 667,627 8,00 5´341,02

38 Montaggio di cordonato in granito di
04.039 recupero precedentemente smontato e

posto in deposito provvisorio, compreso
il carico, il trasporto, lo scarico,  lo
scavo necessario a mano o a macchina,
la platea di appoggio in conglomerato
cementizio C20/25, il rinfianco a posa
avvenuta, la stuccatura delle giunzioni
ed il ripristino della pavimentazione con
le stesse modalità di quella esistente.
Ogni altro onere incluso per dare il
lavoro eseguito a regola d'arte
Ripristino marciapiede:
Collettore 2
picch.2 4,00 4,000
Collettore 3
picch. 3 4,00 4,000

SOMMANO m. 8,000 18,00 144,00

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 298´530,59
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39 Conglomerato cementizio con resistenza
04.022 caratteristica C25/30, fornito e gettato

in opera per la realizzazione di opere in
c.a., anche in presenza di acqua
compreso:
- l'esaurimento delle acque di falda o di
qualsiasi provenienza da eseguire con
motopompa;
- l'utilizzo di betopompa per
l'effettuazione dei getti;
- l'eventuale aggiunta di additivi di
qualsiasi tipo e quantità;
- l'utilizzo di utensili vibranti per la
perfetta esecuzione del getto;
Ogni onere incluso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Ripristino marciapiede:
Collettore 2
picch. 2 3,00 2,00 0,200 1,200
Collettore 3
picch. 3 3,00 2,00 0,200 1,200

SOMMANO mc. 2,400 122,00 292,80

40 Rete elettrosaldata in acciaio ad
04.030 aderenza migliorata in tondini  Fe B 450

C  per strutture in c.a., compreso
legature con filo di ferro ricotto ed altri
eventuali punti di saldatura, diametro
compreso fra 6 e 12 mm. - Ogni altro
onere incluso
Ripristino marciapiede:
RES Ø 6 15x15
Collettore 2
picch. 2 3,00 2,00 3,020 18,120
Collettore 3
picch. 3 3,00 2,00 3,020 18,120

SOMMANO kg. 36,240 1,43 51,82

41 Tappeto di usura in conglomerato
04.019 bituminoso pezzatura 0/05 - 0/10 steso

a caldo, previa mano d'attacco con
emulsione bituminosa al 55% in ragione
di 0,80 kg./mq., per uno spessore finito
compresso di cm. 3,  compreso rullatura
con rullo vibrante.
Ogni altro onere incluso per dare il
titolo eseguito a perfetta regola d'arte
Ripristino marciapiede:
Collettore 2

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 298´875,21
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picch. 2 3,00 2,00 6,000
Collettore 3
picch. 3 3,00 2,00 6,000

SOMMANO mq. 12,000 9,08 108,96

42 Conglomerato cementizio con resistenza
04.022 caratteristica C25/30, fornito e gettato

in opera per la realizzazione di opere in
c.a., anche in presenza di acqua
compreso:
- l'esaurimento delle acque di falda o di
qualsiasi provenienza da eseguire con
motopompa;
- l'utilizzo di betopompa per
l'effettuazione dei getti;
- l'eventuale aggiunta di additivi di
qualsiasi tipo e quantità;
- l'utilizzo di utensili vibranti per la
perfetta esecuzione del getto;
Ogni onere incluso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Ricostruzione muretto recinzione
esistente
Collettore 2 - picch. 6 4,00 0,60 0,150 0,360

SOMMANO mc. 0,360 122,00 43,92

43 Casseforme in legno per getti di
04.025 calcestruzzo in elevazione a profilo sia

rettilineo che circolare, compreso
puntelli, disarmo, pulizia dei pannelli
dopo il disarmo, impalcatura di
sostegno, da misurare per l'effettiva
superficie di contatto tra casseforme e
calcestruzzo. Ogni altro onere incluso
Ricostruzione muretto recinzione
esistente
Collettore 2 - picch. 6 2,000 4,00 1,200 9,600

SOMMANO mq. 9,600 28,00 268,80

44 Conglomerato cementizio con resistenza
04.022 caratteristica C25/30, fornito e gettato

in opera per la realizzazione di opere in
c.a., anche in presenza di acqua
compreso:
- l'esaurimento delle acque di falda o di
qualsiasi provenienza da eseguire con
motopompa;

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 299´296,89
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- l'utilizzo di betopompa per
l'effettuazione dei getti;
- l'eventuale aggiunta di additivi di
qualsiasi tipo e quantità;
- l'utilizzo di utensili vibranti per la
perfetta esecuzione del getto;
Ogni onere incluso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Ricostruzione muretto recinzione
esistente
Collettore 2 - picch. 6 4,00 0,60 0,500 1,200

4,00 0,30 1,200 1,440

SOMMANO mc. 2,640 122,00 322,08

45 Acciaio ad aderenza migliorata Fe B
04.029 450 C controllato in stabilimento,

fornito e posto in opera in barre tonde di
vario diametro, compreso la lavorazione
secondo i disegni esecutivi di progetto, i
tagli, gli sfridi e le legature - ogni altro
onere incluso per dare il lavoro finitro a
perfetta regola d'arte
Ricostruzione muretto recinzione
esistente
Collettore 2 - picch. 6 2,640 50,000 132,000

SOMMANO kg. 132,000 1,47 194,04

46 Ripresa di strada bitumata con uno
04.018 strato di base in conglomerato

bituminoso (binder) di tipo chiuso di
pezzatura massima 0/20  mm., spessore
compresso cm. 10,  impastato a caldo
da apposito impianto meccanico e steso
sempre a caldo.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per:
- la formazione di cassonetto dello
spessore di cm 10 di profondità,
eseguito con idonea attrezzattura;
- taglio per rifilatura dei bordi o per
l'allargamento della sezione di scavo del
cassonetto a mezzo di sega a disco o di
altra macchina idonea;
- trasporto a discarica controllata del
materiale di resulta;
- la stesura di emulsione bituminosa di
ancoraggio in ragione di Kg.1,5 di
emulsione per mq. di superficie da
pavimentare;
- la fornitura e stesura del conglomerato
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bituminoso, tipo chiuso di pezzatura
massima 0/20 o comunque come da
prescrizione della D.L., impastato a
caldo da apposito impianto meccanico;
- la cilindratura e rullatura con
compressore tipo Tandem da 6 a 10
tonn. e quant'altro occorrente per dare il
lavoro finito a regola d'arte, dello
spessore compresso di cm 10.
Sono inoltre comprese nel prezzo le
ricariche di qualsiasi spessore e
larghezza necessarie all'eliminazione
degli avvallamenti che si dovessero
verificare sulla superficie del binder già
eseguito, a seguito dell'assestamento
degli scavi.
Ogni altro onere incluso per dare il
titolo eseguito a perfetta regola d'arte
Collettore 2 9,00 3,36 30,240

8,60 3,36 28,896
Collettore 3 5,00 2,20 11,000

SOMMANO mq. 70,136 16,00 1´122,18

47 Conglomerato cementizio con resistenza
04.022 caratteristica C25/30, fornito e gettato

in opera per la realizzazione di opere in
c.a., anche in presenza di acqua
compreso:
- l'esaurimento delle acque di falda o di
qualsiasi provenienza da eseguire con
motopompa;
- l'utilizzo di betopompa per
l'effettuazione dei getti;
- l'eventuale aggiunta di additivi di
qualsiasi tipo e quantità;
- l'utilizzo di utensili vibranti per la
perfetta esecuzione del getto;
Ogni onere incluso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Soletta appoggio tubazioni:
Collettore 2
dal picch. 1 al picch. 9 111,30 2,76 0,200 61,438

Parziale mc. 61,438
Collettore 3 18,00 2,76 0,200 9,936

Parziale mc. 9,936

SOMMANO mc. 71,374 122,00 8´707,63

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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48 Rete elettrosaldata in acciaio ad
04.030 aderenza migliorata in tondini  Fe B 450

C  per strutture in c.a., compreso
legature con filo di ferro ricotto ed altri
eventuali punti di saldatura, diametro
compreso fra 6 e 12 mm. - Ogni altro
onere incluso
Armatura soletta appoggio tubazioni
RES Ø 8 15X15
Collettore 2
Collettore 3 18,00 2,76 5,270 261,814
Collettore 3 18,00 2,76 5,270 261,814

SOMMANO kg. 523,628 1,43 748,79

49 Elementi scatolari prefabbricati in
04.033 calcestruzzo di cemento ad alta

resistenza ai solfati ,
turbovibrocompresso a sezione
rettangolare dimensioni interne di cm.
200X150 , con armatura idonea e
sistema di giunzione con incastro a
bicchiere  con anello di tenuta in gomma
conforme UNI EN 681-1. I manufatti
dovranno essere costruiti in conformità
alle Norme UNI EN 14844/2006
marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori
Pubblici, UNI 206-1, UNI8981, EN
13760:2008 e UNI 8520/2 per carichi
stradali di 1^ categoria con ricoprimento
come da profili longitudinali di progetto
dall’estradosso superiore.  E’ a carico
dell’impresa produrre tutti i calcoli di
verifica statica dei manufatti.   Il prezzo
è comprensivo di eventuale stivaggio,
calo dei manufatti nello scavo previa
formazione di idonea soletta armata di
sottofondo realizzata in calcestruzzo
con resistenza caratteristica C20/25  e
armatura idonea realizzata con  rete
elettrosaldata  Fe B 450 C, maglia  di
cm. 15x15 -   diam. 8 mm. La soletta
dovrà risultare perfettamente piana  per
consentire la corretta posa in opera dei
manufatti e dovrà avere uno spessore
non inferiore a 20 cm.   I punti di
giunzione ed eventuali fori predisposti
per il calaggio dei manufatti dovranno
essere sigillati con apposite malte
espansive.  E’ inoltre comprensivo nel
prezzo la realizzazione in opera di
eventuali deviazioni angolari,
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demolizioni dei punti indicati dalla D.L.
e quant'altro possa occorrere per la sua
posa nel rispetto del tracciato di
progetto. La giunzione tra gli elementi
dovrà essere realizzata con
apparecchiature idrauliche o manuali di
tiro (tipo Tir-For), ed il controllo della
livelletta sarà garantita da
apparecchiature di tipo laser. L'Impresa
appaltatrice dovrà garantire la perfetta
tenuta idraulica degli elementi posti in
opera. Il tutto fornito e posto in opera
compreso ogni altro onere per dare il
titolo eseguito a perfetta regola d'arte e
funzionante
Collettore 2 111,30 111,300

SOMMANO ml. 111,300 489,50 54´481,35

50 Elementi scatolari prefabbricati in
04.034 calcestruzzo di cemento ad alta

resistenza ai solfati ,
turbovibrocompresso a sezione
rettangolare dimensioni interne di cm.
200X100 , con armatura idonea e
sistema di giunzione con incastro a
bicchiere  con anello di tenuta in gomma
conforme UNI EN 681-1. I manufatti
dovranno essere costruiti in conformità
alle Norme UNI EN 14844/2006
marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori
Pubblici, UNI 206-1, UNI8981, EN
13760:2008 e UNI 8520/2 per carichi
stradali di 1^ categoria con ricoprimento
come da profili longitudinali di progetto
dall’estradosso superiore.  E’ a carico
dell’impresa produrre tutti i calcoli di
verifica statica dei manufatti.   Il prezzo
è comprensivo di eventuale stivaggio,
calo dei manufatti nello scavo previa
formazione di idonea soletta armata di
sottofondo realizzata in calcestruzzo
con resistenza caratteristica C20/25  e
armatura idonea realizzata con  rete
elettrosaldata  Fe B 450 C, maglia  di
cm. 15x15 -   diam. 8 mm. La soletta
dovrà risultare perfettamente piana  per
consentire la corretta posa in opera dei
manufatti e dovrà avere uno spessore
non inferiore a 20 cm.   I punti di
giunzione ed eventuali fori predisposti
per il calaggio dei manufatti dovranno

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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essere sigillati con apposite malte
espansive.  E’ inoltre comprensivo nel
prezzo la realizzazione in opera di
eventuali deviazioni angolari,
demolizioni dei punti indicati dalla D.L.
e quant'altro possa occorrere per la sua
posa nel rispetto del tracciato di
progetto. La giunzione tra gli elementi
dovrà essere realizzata con
apparecchiature idrauliche o manuali di
tiro (tipo Tir-For), ed il controllo della
livelletta sarà garantita da
apparecchiature di tipo laser. L'Impresa
appaltatrice dovrà garantire la perfetta
tenuta idraulica degli elementi posti in
opera. Il tutto fornito e posto in opera
compreso ogni altro onere per dare il
titolo eseguito a perfetta regola d'arte e
funzionante
Collettore 3 18,00 18,000

SOMMANO ml. 18,000 463,00 8´334,00

51 Camerette di ispezione realizzate in
04.035 opera compreso quanto appresso:

- lo scavo a larga sezione obbligata di
cui agli artt. 04.009 e 04.010 fino alle
profondità risultanti dai profili
longitudinali di progetto da eseguire per
l'alloggiamento del manufatto;
- il carico, il trasporto e lo scarico dei
materiali escavati a discarica controllata
compreso gli oneri per la
caratterizzazione e gli oneri di
conferimento;
- il compenso agli scavi di cui ai
precedenti artt. 04.009 e 04.010 per il
ripristino dei sottoservizi esistenti;
- l'esecuzione della platea di fondazione
con conglomerato cementizio C20/25
come da disegno di progetto;
- l'esecuzione delle pareti con
conglomerato cementizio C25/30 come
da disegno di progetto;
- l'esecuzione della soletta di copertura
con conglomerato cementizio C25/30
come da disegno;
- l'idonea armatura della platea, delle
pareti e della soletta di copertura da
eseguire con acciaio Fe B 450 C a
seguito di verifica statica a cura e spese
dell'Impresa appaltatrice;

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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- il chiusino in ghisa sferoidale EN 124 -
Classe D 400 - passaggio libero 600
mm.;
- le casseforme di ogni tipo per
l'armatura delle pareti e della soletta di
copertura;
- l'accurata esecuzione dei getti di
conglomerato cementizio al fine di
evitare infiltrazioni di acque di qualsiasi
tipo (di falda, di pioggia, ecc.);
- il riempimento dello scavo con
stabilizzato granulometrico di cava.
Ogni altro onere incluso per dare il
titolo eseguito a perfetta regola d'arte.
Camerette contabilizzate a mc. di
volume interno
Collettore 2
- Pozzetto tipo "F" al picch. 4  *
(lung.=(2,50+1,90)/2) 1,000 2,20 2,28 3,030 15,198
- Pozzetto tipo "G" al picch. 6 1,000 0,90 1,23 2,610 2,889

Parziale mc. 18,087
Collettore 3
- Pozzetto tipo "H" al picch. 4 1,000 0,90 2,60 1,600 3,744
- Pozzetto tipo "H" al picch. 4 1,000 2,36 2,60 1,600 9,818

Parziale mc. 13,562

SOMMANO mc. 31,649 457,00 14´463,59

52 Impiego di apparecchiatura di
04.012 pompaggio tipo WELL-POINT (aghi)

per abbassamento dlla falda  sino alla
quota di imposta dei manufatti risultante
dai disegni di progetto per tutto il tempo
necessario all'esecuzione delle opere.
L'impianto sarà costituito da una serie di
mini pozzi collegati tra loro da una o più
pompe ad alto grado di vuoto tramite
una serie di collettori di adduzione e
scarico, raccordi e giunti di
collegamento; la pompa potrà avere
funzionamento elettrico o diesel e dovrà
essere munita di personale che gestisca
il funzionamento per tutto il tempo
necessario; la posa dell'impianto dovrà
essere preceduta da un'indagine
stratigrafica dei terreni interessati sino
alla profondità necessaria rispetto a
quella di scavo a cura e spese
dell'impresa appaltatrice; il trivellamento
dei pozzi per l'inserimento degli aghi

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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sarà del tipo meccanico (con l'ausilio di
trivelle) ed è compreso nel prezzo
l'eventuale riempimento dei pozzi, dopo
l'inserimento delle punte filtranti, di
materiale drenante idoneo o la
protezione delle punte stesse da getti di
calcestruzzo; dovrà essere garantita
anche la posa dei necessari impianti di
emergenza onde evitare pericoli per il
personale impiegato nella esecuzione
delle opere e rallentamenti dei lavori
stessi; è comunque compreso nel prezzo
l'eventuale infittimento delle punte
filtranti che si rendesse necessario per
un errato dimensionamento iniziale
dell'impianto. E' a carico dell'Impresa
appaltatrice l'allontanamento delle acque
prodotte dall'impianto, i consumi di
qualsiasi tipo (carburante, energia
elettrica, ecc.), gli spostamenti
dell'impianto lungo lo scavo ed ogni
altro onere necessario per dare il titolo
eseguito a perfetta regola d'arte
(lung.=2(31,00+23,00)*15) 1620,00 1´620,000

SOMMANO ml./giorno 1´620,000 4,10 6´642,00

53 Demolizione di corpo stradale bitumato
04.003 o a macadam, eseguito con mezzi

meccanici, compreso il carico, il
trasporto e lo scarico a discarica
controllata - ogni altro onere incluso

554,000 0,100 55,400

SOMMANO mc. 55,400 33,00 1´828,20

54 Scavo di sbancamento fino alle
04.008 profondità risultanti dai disegni di

progetto,eseguito con mezzi meccanici
in terreno di media consistenza,
compresi i trovanti rocciosi, i relitti di
murature e di conglomerato cementizio
fino alle dimensioni di 0,50 mc;
compreso il carico, la movimentazione e
lo scarico delle materie escavate in
deposito provvisorio nelle quantità
necessarie al successivo riutilizzo se
ritenute idonee previa
caratterizzazione,ed il carico, il
trasporto e lo scarico a discarica
controllata dei materiali di resulta,

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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nonchè lo spianamento del piano di
scavo, la regolarizzazione delle scarpate,
e compreso altresì l'esaurimento di
acque di qualsiasi provenienza e
quantità (di pioggia ecc.); ogni altro
onere incluso per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
Splateamento:
sezioni media  *(par.ug.=(291,38+
188,05+(291,38*188,05)^0,5)/3) 237,837 3,100 737,295
sezioni media  *(par.ug.=(233,78+
154,80+(233,78*154,80)^0,5)/3) 192,938 3,450 665,636

SOMMANO mc. 1´402,931 4,50 6´313,19

55 Scavo a larga sezione obbligata dalla
04.010 profondità di ml. 1,50 a ml.4,00 dal

piano di campagna, eseguito con mezzi
meccanici e/o a mano se necessario, da
effettuarsi su aree e/o strade pubbliche e
private anche con traffico in atto, per
opere d'arte, tubazioni, ecc., compreso:
- la demolizione di qualsiasi struttura
muraria in sottosuolo,
 - la formazione di fori di passaggio in
pareti in muratura o calcestruzzo,
- l'esaurimento, con idonei mezzi di
pompaggio, di acque  di pioggia, ecc.,
compreso quelle provenienti da
fognature pubbliche e private da
pozzetti di raccolta, fosse campestri,
ecc.,
- gli oneri per il mantenimento dello
scolo delle acque nei rii, nelle fosse ed in
qualsiasi altra canalizzazione durante il
loro attraversamento con la trincea per
la posa della tubazione,
- gli oneri tutti per determinare la
posizione dei servizi sotterranei, anche a
mezzo di scavi a mano, anche se non in
allineamento con l'asse scavo,
- i maggiori oneri per l'esecuzione a
mano dello scavo in prossimità di cavi
elettrici, telefonici, ecc., nonchè di
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto,
ecc.),
- i maggiori oneri per le segnalazioni a
mezzo di personale, quando a giudizio
insindacabile dell'Amministrazione
competente, si rendessero necessarie per
ragioni di traffico,
- l'appronto e l'inoltro, agli Enti
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interessati, delle necessarie richieste di
autorizzazione,
- i maggiori oneri per la formazione di
passaggi pedonali e carrabili, ove
necessario,
- i maggiori oneri per la esecuzione in
due tempi di scavi e riempimenti per
attraversamento di strade ove, a giudizio
insindacabile della D.L., sia impossibile
la chiusura al traffico,
- la sistemazione provvisoria in sito, od
in aree di deposito, delle materie
escavate, se giudicate idonee al
riempimento dalla D.L. previa
caratterizzazione degli stessi, oppure il
loro carico trasporto e scarico a
discarica controllata, se giudicate non
idonee,
- la spianatura a mano del fondo dello
scavo con rimozione di qualsiasi
materiale lapideo,
- l'onere per la ricostruzione delle
arginature, delle pareti delle fosse e
quant'altro per ripristinare il regolare
deflusso delle acque,
- l'onere per il ripristino della zona
interessata dai lavori  per il passaggio
delle macchine,
- il carico, il trasporto e lo scarico delle
materie di resulta a discarica controllata
.
Nessun onere aggiuntivo sarà
riconosciuto all'impresa per l'esistenza
nell'area dello scavo di trovanti rocciosi,
di relitti di muratura e di conglomerato
cementizio fino alle dimensioni di 0,50
mc.
ogni altro onere incluso
Vasca arrivo
- sez. media *(par.ug.=(94,20+41,90+
(94,20*41,90)^0,5)/3) 66,308 2,790 184,999
Svuotamento palificata
- sez. media 81,000 4,460 361,260

SOMMANO mc. 546,259 7,50 4´096,94

56 Riempimento dello scavo con i materiali
04.014 escavati, se ritenuti idonei al reimpiego,

posti precedentemente in deposito
provvisorio opportunamente bagnati e
compattati con pestone meccanico per
spessori non superiori a cm 30, la
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sagomatura degli stessi fino alla quota
finita del piano stradale, inclusi altresì
eventuali oneri derivanti da ricarichi
ritenuti necessari dalla D.L. per
formazioni di buche ed avvallamenti,
compreso trasporti e movimentazione in
ambito di cantiere, stendimento e
finiture eseguite anche a mano,
compattatura del piano finito, carico,
trasporto e scarico dei materiali di
resulta a pubblica discarica, ogni onere
incluso per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Volume totale scavo *
(par.ug.=1402,931+546,259) 1949,190 1´949,190
a detrarre volume naufatto -900,000

Sommano positivi mc. 1´949,190
Sommano negativi mc. -900,000

SOMMANO mc. 1´049,190 8,00 8´393,52

57 Realizzazione di pali del diametro 500
04.020 mm.  e della lunghezza risultante dai

disegni di progetto, trivellati con sonda
a rotazione completi in opera, misurati
per l'effettiva lunghezza dei pali a testa
rettificata, compreso:
- la formazione del cantiere compreso il
trasporto della macchina perforatrice
(trivella) e di tutti i mezzi ed
attrezzature necessarie all'esecuzione
dell'opera;
- la trivellazione in terreno di qualsiasi
natura e consistenza compreso i trovanti
rocciosi di spessore fino a cm. 100;
- la fornitura e posa in opera di tubo
camicia o quant'altro necessario per il
sostegno delle pareti del foro;
- la fornitura e la posa in opera di gabbia
di armatura in acciaio Fe B 450 C
controllato, come da disegni di
progetto;
- la fornitura ed il getto di calcestruzzo
con resistenza caratteristica C32/40
compreso l'impiego delle necessarie
attrezzature per il getto del calcestruzzo
dal fondo in modo da evitare il
dilavamento o la separazione dei
componenti;
- la rettifica della testa dei pali;
- la rimozione, il carico, il trasporto e lo

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 414´944,40



pag. 46

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 414´944,40

scarico a discarica controllata dei
materiali di resulta, sia dalla trivellazione
che dalle operazioni di rettifica delle
teste dei pali, compreso la preventiva
caratterizzazione dei materiali e gli oneri
di conferimento alla discarica stessa;
- gli oneri derivanti dalla maggiore
quantità di calcestruzzo occorrente per
l'espansione dello stesso fino alla misura
massima del 20% anche in presenza di
acqua;
- lo smobilizzo del cantiere a lavoro
ultimato compreso il trasporto della
macchina perforatrice (trivella) e di tutti
i mezzi ed attrezzature necessarie
all'esecuzione dell'opera.
Ogni altro onere incluso per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte

15,000 12,00 180,000
49,000 13,00 637,000

SOMMANO m. 817,000 90,00 73´530,00

58 Oneri per lo smaltimento in discarica
04.044 controllata dei materiali di resulta

compreso la caratterizzazione degli
stessi prima del conferimento in
discarica - ogni altro onere incluso
(par.ug.=(55,400+900,000)) 955,400 955,400

SOMMANO mc. 955,400 21,00 20´063,40

59 Ripresa di strada bianca con stabilizzato
04.017 di cava, mediante fornitura, stendimento

e compattazione dello stesso per una
altezza di cm. 15 dopo compressione.
Ogni altro onere incluso
ripristino piazzale adiacente 120,000

SOMMANO mq. 120,000 3,50 420,00

60 Casseforme in legno per getti di
04.024 calcestruzzo di fondazione a profilo sia

rettilineo che circolare, compreso
puntelli, disarmo e la pulizia dei pannelli
dopo il disarmo, da misurare per
l'effettiva superficie di contatto tra
casseforme e calcestruzzo. Ogni altro
onere incluso
Cordolo raccordo palificata

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 508´957,80
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R I P O R T O 508´957,80

2,000 9,00 0,700 12,600
2,000 0,50 0,700 0,700
3,000 10,00 0,700 21,000
2,000 9,50 0,700 13,300

9,00 0,700 6,300

SOMMANO mq. 53,900 22,90 1´234,31

61 Conglomerato cementizio con resistenza
04.023 caratteristica C32/40, classe di

esposizione XS1, classe di consistenza
S4,  fornito e gettato in opera per la
realizzazione di opere in c.a., anche in
presenza di acqua compreso:
- l'esaurimento delle acque di falda o di
qualsiasi provenienza da eseguire con
motopompa;
- l'utilizzo di betopompa per
l'effettuazione dei getti;
- l'eventuale aggiunta di additivi di
qualsiasi tipo e quantità;
- l'utilizzo di utensili vibranti per la
perfetta esecuzione del getto;
Ogni onere incluso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Cordolo raccordo palificata

2,000 9,00 0,50 0,700 6,300
2,000 10,00 0,50 0,700 7,000

SOMMANO mc. 13,300 140,00 1´862,00

62 Acciaio ad aderenza migliorata Fe B
04.029 450 C controllato in stabilimento,

fornito e posto in opera in barre tonde di
vario diametro, compreso la lavorazione
secondo i disegni esecutivi di progetto, i
tagli, gli sfridi e le legature - ogni altro
onere incluso per dare il lavoro finitro a
perfetta regola d'arte
Cordolo raccordo palificata 13,300 70,000 931,000

SOMMANO kg. 931,000 1,47 1´368,57

63 Conglomerato cementizio con resistenza
04.021 caratteristica C12/15, fornito e gettato

in opera per la realizzazione di strutture
magroni e sottofondi di consistenza
plastica, anche in presenza di acqua
compreso:
- l'esaurimento delle acque di falda o di

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 513´422,68
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R I P O R T O 513´422,68

qualsiasi provenienza da eseguire con
motopompa;
- l'utilizzo di betopompa per
l'effettuazione dei getti;
- l'eventuale utilizzo di additivi di
qualsiasi tipo e quantità.
Ogni onere incluso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
esecuzione di magrone
- platea vasca ingresso 10,00 1,58 0,200 3,160
(lung.=(10,00+7,67)/2) 8,84 2,71 0,200 4,791
- platea vasca pompe 9,00 9,00 0,200 16,200
- platea vasca scarico 12,00 6,50 0,200 15,600

SOMMANO mc. 39,751 112,00 4´452,11

64 Fissaggio di barre di acciaio a mezzo di
04.027 ancoraggi chimici compreso:

- realizzazione di foro a mezzo di
trapano o carotatrice della profondità di
cm 20, diametro mm 26;
- pulizia del foro a mezzo di scovolino,
per la completa asportazione di ogni
residuo della perforazione;
- iniezione di resina tipo Hilti HIT-HY
150  o similare;
- infissione di barra di acciaio Fe B 450
C Ø 20 della lunghezza di cm 50
sagomata come da disegno esecutivo;
Ogni onere incluso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
- pali L=13,00 *(par.ug.=49*7) 343,000 343,000
- pali L=12,00 *(par.ug.=15*5) 75,000 75,000

SOMMANO cadauno 418,000 22,00 9´196,00

65 Casseforme in legno per getti di
04.024 calcestruzzo di fondazione a profilo sia

rettilineo che circolare, compreso
puntelli, disarmo e la pulizia dei pannelli
dopo il disarmo, da misurare per
l'effettiva superficie di contatto tra
casseforme e calcestruzzo. Ogni altro
onere incluso
- platea vasca ingresso 2,000 1,79 0,500 1,790

2,000 3,00 0,500 3,000
7,67 0,500 3,835

12,00 0,500 6,000

Parziale mq. 14,625
- platea vasca scarico 2,000 1,00 0,500 1,000

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 15,625 527´070,79
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R I P O R T O 15,625 527´070,79

2,000 7,00 0,500 7,000
12,00 0,500 6,000

Parziale mq. 14,000

SOMMANO mq. 28,625 22,90 655,51

66 Conglomerato cementizio con resistenza
04.023 caratteristica C32/40, classe di

esposizione XS1, classe di consistenza
S4,  fornito e gettato in opera per la
realizzazione di opere in c.a., anche in
presenza di acqua compreso:
- l'esaurimento delle acque di falda o di
qualsiasi provenienza da eseguire con
motopompa;
- l'utilizzo di betopompa per
l'effettuazione dei getti;
- l'eventuale aggiunta di additivi di
qualsiasi tipo e quantità;
- l'utilizzo di utensili vibranti per la
perfetta esecuzione del getto;
Ogni onere incluso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Platea di fondazione
- vasca ingresso 10,00 1,79 0,500 8,950
(lung.=(10,00+7,67)/2) 8,84 2,71 0,500 11,978
- vasca pompe 9,40 9,40 0,500 44,180
- vasca scarico 12,00 6,50 0,500 39,000

2,000 1,00 0,50 0,500 0,500

SOMMANO mc. 104,608 140,00 14´645,12

67 Acciaio ad aderenza migliorata Fe B
04.029 450 C controllato in stabilimento,

fornito e posto in opera in barre tonde di
vario diametro, compreso la lavorazione
secondo i disegni esecutivi di progetto, i
tagli, gli sfridi e le legature - ogni altro
onere incluso per dare il lavoro finitro a
perfetta regola d'arte

104,608 70,000 7´322,560

SOMMANO kg. 7´322,560 1,47 10´764,16

68 Casseforme in legno per getti di
04.025 calcestruzzo in elevazione a profilo sia

rettilineo che circolare, compreso
puntelli, disarmo, pulizia dei pannelli
dopo il disarmo, impalcatura di

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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R I P O R T O 553´135,58

sostegno, da misurare per l'effettiva
superficie di contatto tra casseforme e
calcestruzzo. Ogni altro onere incluso
- pareti vasca arrivo 2,000 2,00 4,400 17,600

2,000 1,58 5,740 18,138
2,000 1,65 4,400 14,520
2,000 2,07 5,740 23,764

5,70 4,400 25,080
6,36 5,740 36,506

2,000 0,75 4,400 6,600
2,000 0,75 5,740 8,610
2,000 1,50 1,340 4,020
2,000 1,82 1,340 4,878

5,96 1,340 7,986
0,30 1,340 0,402
1,54 1,340 2,064
1,24 1,340 1,662

- soletta carrabile 8,50 5,50 46,750
- pareti griglia 4,000 1,80 4,400 31,680

4,000 0,25 4,400 4,400
- soglie scarico 4,000 1,85 0,500 3,700
- paretine contro pali 8,50 0,990 8,415

3,000 2,63 4,160 32,822
2,000 5,50 3,950 43,450
2,000 3,25 4,160 27,040

- setti pompe 4,000 3,25 4,160 54,080
2,000 0,25 4,160 2,080

- soletta appoggio pompe 3,000 3,25 2,63 3,200 82,056
- trave 9,00 1,500 13,500

9,00 1,600 14,400
- pareti sopra cordolo 9,50 3,370 32,015

3,00 3,170 9,510
6,20 3,170 19,654

2,000 5,50 1,030 11,330
0,70 3,170 2,219
3,00 1,430 4,290
9,50 1,430 13,585

- pareti vasca di scarico 2,000 5,00 3,370 33,700
2,000 9,00 3,370 60,660
2,000 6,00 3,370 40,440
2,000 10,00 3,370 67,400

SOMMANO mq. 831,006 28,00 23´268,17

69 Conglomerato cementizio con resistenza
04.023 caratteristica C32/40, classe di

esposizione XS1, classe di consistenza
S4,  fornito e gettato in opera per la
realizzazione di opere in c.a., anche in
presenza di acqua compreso:
- l'esaurimento delle acque di falda o di
qualsiasi provenienza da eseguire con

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 576´403,75
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R I P O R T O 576´403,75

motopompa;
- l'utilizzo di betopompa per
l'effettuazione dei getti;
- l'eventuale aggiunta di additivi di
qualsiasi tipo e quantità;
- l'utilizzo di utensili vibranti per la
perfetta esecuzione del getto;
Ogni onere incluso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
- vasca arrivo 2,000 0,75 0,50 4,400 3,300

2,000 1,58 0,50 4,400 6,952
2,000 1,80 0,50 4,400 7,920

6,36 0,50 4,400 13,992
a detrarre volume scatolare 4,70 0,50 1,900 -4,465
- pareti griglia 2,000 1,80 0,25 4,400 3,960
- soglie scarico 2,000 1,85 0,20 0,500 0,370
- parapetto vasca arrivo 1,54 0,30 1,340 0,619

2,000 1,58 0,30 1,340 1,270
2,000 1,80 0,30 1,340 1,447

6,36 0,30 1,340 2,557
- paretine vasca pompe: 9,50 0,35 0,990 3,292

9,50 0,35 4,160 13,832
2,000 8,51 0,35 3,950 23,530
2,000 3,25 0,35 4,160 9,464

- setti pompe 2,000 3,25 0,30 4,160 8,112
- soletta carrabile 9,00 6,00 0,300 16,200
- soletta appoggio pompe 9,00 3,25 0,300 8,775
- trave 9,00 0,50 1,230 5,535
- cordoli solaio CAP 2,000 10,00 0,30 0,400 2,400

2,000 6,50 0,30 0,400 1,560
- getto di completamento solaio CAP 9,50 6,50 0,100 6,175
- pareti laterali vasca pompe 2,000 9,50 0,50 1,430 13,585

9,50 0,30 1,740 4,959
0,70 0,30 1,740 0,365

- pareti vasca scarico 10,00 0,50 3,170 15,850
10,00 0,50 3,370 16,850

2,000 5,00 0,50 3,370 16,850
a detrarre volume scatolare 2,965 0,50 -1,483

Sommano positivi mc. 209,721
Sommano negativi mc. -5,948

SOMMANO mc. 203,773 140,00 28´528,22

70 Acciaio ad aderenza migliorata Fe B
04.029 450 C controllato in stabilimento,

fornito e posto in opera in barre tonde di
vario diametro, compreso la lavorazione
secondo i disegni esecutivi di progetto, i
tagli, gli sfridi e le legature - ogni altro
onere incluso per dare il lavoro finitro a
perfetta regola d'arte

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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R I P O R T O 604´931,97

Si prevedono 203,773 70,000 14´264,110

SOMMANO kg. 14´264,110 1,47 20´968,24

71 Conglomerato cementizio con resistenza
04.023 caratteristica C32/40, classe di

esposizione XS1, classe di consistenza
S4,  fornito e gettato in opera per la
realizzazione di opere in c.a., anche in
presenza di acqua compreso:
- l'esaurimento delle acque di falda o di
qualsiasi provenienza da eseguire con
motopompa;
- l'utilizzo di betopompa per
l'effettuazione dei getti;
- l'eventuale aggiunta di additivi di
qualsiasi tipo e quantità;
- l'utilizzo di utensili vibranti per la
perfetta esecuzione del getto;
Ogni onere incluso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Formazione di scivolo 0,500 8,50 1,69 1,690 12,138

SOMMANO mc. 12,138 140,00 1´699,32

72 Giunto di dilatazione water-stop,
04.028 bentonitico o equivalente, posto sulla

ripresa dei getti, fornito e posto in opera
- ogni onere incluso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
- vasca di scarico 2,000 5,50 11,000

2,000 9,50 19,000
4,000 3,37 13,480

SOMMANO m. 43,480 12,50 543,50

73 Strutture di carpenteria in acciaio
04.041 zincato a caldo come da elaborati grafici

di progetto (parapetti, scale, ecc.),
complete di piastre di ancoraggio alla
struttura portante. Il tutto fornito e
posto in opera compreso la fornitura di
tutti i materiali occorrenti, le operazioni
di officina per il taglio, le saldature ed il
montaggio di tutti i profilati, la zincatura
da eseguire a caldo, i trasporti e la
movimentazione in ambito di cantiere,
l'assistenza muraria compreso tutti i
materiali necessari per il montaggio ed
ogni onere incluso per dare il lavoro

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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R I P O R T O 628´143,03

finito a perfetta regola d'arte.
- parapetti 15,00 22,000 330,000

SOMMANO kg. 330,000 6,50 2´145,00

74 Montaggio di cordonato in granito di
04.039 recupero precedentemente smontato e

posto in deposito provvisorio, compreso
il carico, il trasporto, lo scarico,  lo
scavo necessario a mano o a macchina,
la platea di appoggio in conglomerato
cementizio C20/25, il rinfianco a posa
avvenuta, la stuccatura delle giunzioni
ed il ripristino della pavimentazione con
le stesse modalità di quella esistente.
Ogni altro onere incluso per dare il
lavoro eseguito a regola d'arte
Ricostruzione marciapiede 18,00 18,000

SOMMANO m. 18,000 18,00 324,00

75 Conglomerato cementizio con resistenza
04.022 caratteristica C25/30, fornito e gettato

in opera per la realizzazione di opere in
c.a., anche in presenza di acqua
compreso:
- l'esaurimento delle acque di falda o di
qualsiasi provenienza da eseguire con
motopompa;
- l'utilizzo di betopompa per
l'effettuazione dei getti;
- l'eventuale aggiunta di additivi di
qualsiasi tipo e quantità;
- l'utilizzo di utensili vibranti per la
perfetta esecuzione del getto;
Ogni onere incluso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Ripristino marciapiede 15,00 2,00 0,200 6,000

SOMMANO mc. 6,000 122,00 732,00

76 Rete elettrosaldata in acciaio ad
04.030 aderenza migliorata in tondini  Fe B 450

C  per strutture in c.a., compreso
legature con filo di ferro ricotto ed altri
eventuali punti di saldatura, diametro
compreso fra 6 e 12 mm. - Ogni altro
onere incluso
Ripristino marciapiede
RES Ø 6 15x15 15,00 2,00 3,020 90,600

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 90,600 631´344,03
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R I P O R T O 90,600 631´344,03

SOMMANO kg. 90,600 1,43 129,56

77 Tappeto di usura in conglomerato
04.019 bituminoso pezzatura 0/05 - 0/10 steso

a caldo, previa mano d'attacco con
emulsione bituminosa al 55% in ragione
di 0,80 kg./mq., per uno spessore finito
compresso di cm. 3,  compreso rullatura
con rullo vibrante.
Ogni altro onere incluso per dare il
titolo eseguito a perfetta regola d'arte
Ripristino marciapiede 15,00 2,00 30,000

SOMMANO mq. 30,000 9,08 272,40

78 Recinzione definitiva dell'area
04.042 dell'impianto costituita da:

- muretto di cinta e relativa fondazione
in cls C20/25, delle dimensioni di
0,50x0,15, compreso le armature
necessarie, lo scavo e le casseforme;
- fornitura e posa in opera di montanti in
ferro zincato e verniciato di altezza m.
2,00, di cui 0,50 annegati nel getto del
muretto e m. 1,50 per il fissaggio delle
pannellature posti ad interasse di m.
2,00;
- fornitura e posa in opera di pannelli in
ferro zincato e verniciato in grigliato
elettrofuso, completi di bullonerie per il
fissaggio ai montanti.
Ogni altro onere incluso per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

90,00 90,000

SOMMANO m. 90,000 130,00 11´700,00

79 Scavo a larga sezione obbligata fino ad
04.009 una profondità di ml 1.50 dal piano di

campagna, eseguito con mezzi
meccanici e/o a mano se necessario, da
effettuarsi su aree e/o strade pubbliche e
private anche con traffico in atto, per
opere d'arte, tubazioni, ecc., compreso:
- la demolizione di qualsiasi struttura
muraria in sottosuolo,
 - la formazione di fori di passaggio in
pareti in muratura o calcestruzzo,
- l'esaurimento, con idonei mezzi di

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 643´445,99
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pompaggio, di acque  di pioggia, ecc.,
compreso quelle provenienti da
fognature pubbliche e private da
pozzetti di raccolta, fosse campestri,
ecc.,
- gli oneri per il mantenimento dello
scolo delle acque nei rii, nelle fosse ed in
qualsiasi altra canalizzazione durante il
loro attraversamento con la trincea per
la posa della tubazione,
- gli oneri tutti per determinare la
posizione dei servizi sotterranei, anche a
mezzo di scavi a mano, anche se non in
allineamento con l'asse scavo,
- i maggiori oneri per l'esecuzione a
mano dello scavo in prossimità di cavi
elettrici, telefonici, ecc., nonchè di
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto,
ecc.),
- i maggiori oneri per le segnalazioni a
mezzo di personale, quando a giudizio
insindacabile dell'Amministrazione
competente, si rendessero necessarie per
ragioni di traffico,
- l'appronto e l'inoltro, agli Enti
interessati, delle necessarie richieste di
autorizzazione,
- i maggiori oneri per la formazione di
passaggi pedonali e carrabili, ove
necessario,
- i maggiori oneri per la esecuzione in
due tempi di scavi e riempimenti per
attraversamento di strade ove, a giudizio
insindacabile della D.L., sia impossibile
la chiusura al traffico,
- la sistemazione provvisoria in sito, od
in aree di deposito, delle materie
escavate, se giudicate idonee al
riempimento dalla D.L. previa
caratterizzazione degli stessi, oppure il
loro carico trasporto e scarico a
discarica controllata, se giudicate non
idonee,
- la spianatura a mano del fondo dello
scavo con rimozione di qualsiasi
materiale lapideo,
- l'onere per la ricostruzione delle
arginature, delle pareti delle fosse e
quant'altro per ripristinare il regolare
deflusso delle acque,
- l'onere per il ripristino della zona
interessata dai lavori  per il passaggio
delle macchine,

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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- il carico, il trasporto e lo scarico delle
materie di resulta a discarica controllata
.
Nessun onere aggiuntivo sarà
riconosciuto all'impresa per l'esistenza
nell'area dello scavo di trovanti rocciosi,
di relitti di muratura e di conglomerato
cementizio fino alle dimensioni di 0,50
mc.
ogni altro onere incluso
Scavo per formazione cassonetto 272,000 0,500 136,000

SOMMANO mc. 136,000 6,30 856,80

80 Oneri per lo smaltimento in discarica
04.044 controllata dei materiali di resulta

compreso la caratterizzazione degli
stessi prima del conferimento in
discarica - ogni altro onere incluso

136,000

SOMMANO mc. 136,000 21,00 2´856,00

81 Fondazione stradale con materiale arido
04.016 di cava stabilizzato naturale con curva

granulometrica secondo UNI 10006,
fornito e steso in opera compreso la
rullatura e la compattazione per
raggiungere il grado del 95% della
prova AASHO Modificata - ogni altro
onere incluso
Fondazione stradale 272,000 0,400 108,800

SOMMANO mc. 108,800 35,00 3´808,00

82 Ripresa di strada bitumata con uno
04.018 strato di base in conglomerato

bituminoso (binder) di tipo chiuso di
pezzatura massima 0/20  mm., spessore
compresso cm. 10,  impastato a caldo
da apposito impianto meccanico e steso
sempre a caldo.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per:
- la formazione di cassonetto dello
spessore di cm 10 di profondità,
eseguito con idonea attrezzattura;
- taglio per rifilatura dei bordi o per
l'allargamento della sezione di scavo del
cassonetto a mezzo di sega a disco o di
altra macchina idonea;

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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- trasporto a discarica controllata del
materiale di resulta;
- la stesura di emulsione bituminosa di
ancoraggio in ragione di Kg.1,5 di
emulsione per mq. di superficie da
pavimentare;
- la fornitura e stesura del conglomerato
bituminoso, tipo chiuso di pezzatura
massima 0/20 o comunque come da
prescrizione della D.L., impastato a
caldo da apposito impianto meccanico;
- la cilindratura e rullatura con
compressore tipo Tandem da 6 a 10
tonn. e quant'altro occorrente per dare il
lavoro finito a regola d'arte, dello
spessore compresso di cm 10.
Sono inoltre comprese nel prezzo le
ricariche di qualsiasi spessore e
larghezza necessarie all'eliminazione
degli avvallamenti che si dovessero
verificare sulla superficie del binder già
eseguito, a seguito dell'assestamento
degli scavi.
Ogni altro onere incluso per dare il
titolo eseguito a perfetta regola d'arte

272,000

SOMMANO mq. 272,000 16,00 4´352,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 388´023,50

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 655´318,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 655´318,79

LAVORI A CORPO

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
(SpCat 2)

83 Smontaggio recinzione esistente e
05.004 demolizione muretto come da disegni di

progetto, compreso il carico, il trasporto
e lo scarico a discarica controllata dei
materiali di resulta. Ogni altro onere
incluso

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 3´535,91 3´535,91

84 Realizzazione di controventature
05.005 provvisorie alla struttura dei pali da

eseguire con profilati di acciaio HEB
320 e HEB 200, disposti secondo lo
schema esecutivo di progetto, compreso
la fornitura dei materiali ed il trasporto
fino al cantiere, il taglio, il montaggio, la
bulloneria e le saldature necessarie, il
puntellamento e le zeppature con
tavolame di legno d'abete ed il
successivo smontaggio ad operazioni
avvenute. Sono inoltre compresi tutti gli
oneri necessari per la posa in opera
anche con ausilio di autogrù.
Ogni onere incluso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 5´000,00 5´000,00

85 Scaletta in carpenteria metallica zincata
05.007 a caldo come da disegni di progetto,

completa di piastre di ancoraggio alla
struttura portante. Il tutto fornito e
posto in opera compreso la fornitura di
tutti i materiali occorrenti, le operazioni
di officina per il taglio, le saldature ed il
montaggio di tutti i profilati, la zincatura
da eseguire a caldo, i trasporti e la
movimentazione in ambito di cantiere,
l'assistenza muraria compreso tutti i
materiali necessari per il montaggio ed
ogni onere incluso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

1,000

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 1,000 663´854,70
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,000 663´854,70

SOMMANO a corpo 1,000 1´200,00 1´200,00

86 Cancello in carpenteria metallica zincata
05.008 a caldo come da disegni di progetto,

fornito e posto in opera compreso la
fornitura di tutti i materiali occorrenti, le
operazioni di officina per il taglio, le
saldature ed il montaggio di tutti i
profilati, la zincatura da eseguire a
caldo, i trasporti e la movimentazione in
ambito di cantiere, l'assistenza muraria
compreso tutti i materiali necessari per il
montaggio ed ogni onere incluso per
dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 2´500,00 2´500,00

87 Sistema di cavidotti in Pe. A.D.
05.006 corrugato diametro variabile e canala in

acciaio zincato dim. 500x75, come
meglio specificato negli elaborati grafici,
completo di pozzetti di manovra in cls
prefabbricati con chiusino in ghisa
carrabile quadrato classe C 25, n° 6
basamenti per alloggiamento palo
illuminazione esterna, canala esterna per
passaggio cavi elettrici fissata alle pareti
in c.a. a mezzo di fori con tasselli e
bulloneria in acciaio inox per passaggio
cavi elettrici, compreso:
- lo scavo da eseguire con piccoli mezzi
meccanici o anche a mano per la
realizzazione di trincee per il passaggio
delle tubazioni ed il carico, il trasporto e
lo scarico a discarica controllata dei
materiali di resulta;
- la fornitura e posa in opera di sabbia
per il rinfianco delle tubazioni;
- la fornitura e posa in opera delle
tubazioni in Pe.A.D. dei diametri
necessari secondo quanto indicato dai
disegni costruttivi;
- la fornitura e posa in opera di pozzetti
prefabbricati in cls, delle dimensioni
indicate negli elaborati grafici,
opportunamente rinfiancati con cls,
completi di chiusino in ghisa carrabile a
telaio quadrato classe C 25;

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 667´554,70
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 667´554,70

- la fornitura e posa in opera di
basamenti prefabbricati o eseguiti in
opera per la posa in opera di pali per
illuminazione esterna;
- la fornitura e posa in opera di canala in
acciaio zincato dim. 500x75 mm.
opportunamente fissata alla parete in
c.a. a mezzo di fori completi di tassello
di ancoraggio e bulloneria in acciaio
inox;
- il ricoprimento dei cavi a posa delle
tubazioni avvenuta con materiale
proveniente dagli scavi stessi,
opportunamente costipato con pestone
meccanico;
- Il trasporto di tutti i materiali
occorrenti e la movimentazione in
ambito di cantiere;
Ogni onere incluso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 3´500,00 3´500,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 15´735,91

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 671´054,70
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 671´054,70

LAVORI A MISURA

RETE FOGNARIA VIA DEL
CARBURO  (SpCat 1)

88 Operaio specializzato
01.001 24,000

SOMMANO ora 24,000 31,00 744,00

89 Operaio qualificato
01.002 24,000

SOMMANO ora 24,000 30,50 732,00

90 Operaio comune
01.003 24,000

SOMMANO ora 24,000 28,00 672,00

91 Autocarro ribaltabile con massa totale a
02.001 terra (MTT) di 26000 Kg. e portata

utile (pu) di 17000 Kg. tre assi,
compreso carburante e consumi, escluso
operaio addetto alla manovra

16,000

SOMMANO ora 16,000 43,00 688,00

92 Pala caricatrice gommata con motore
02.002 diesel da 140 HP, compreso carburante

e consumi, escluso operaio addetto alla
manovra

8,000

SOMMANO ora 8,000 45,00 360,00

93 Escavatore gommato con lama e
02.003 stabilizzatori, con massa in assetto

operativo di 15000 kg., compreso
carburante e consumi, escluso operaio
addetto alla manovra

12,000

SOMMANO ora 12,000 46,00 552,00

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 674´802,70
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R I P O R T O 674´802,70

94 Betoniera per malte o cls. a ribaltamento
02.004 da l. 500, compreso carburante e

consumi, escluso operaio addetto alla
manovra

8,000

SOMMANO ora 8,000 0,65 5,20

95 Sabbia naturale di fiume, fornita a piè
03.001 d'opera

4,000

SOMMANO mc. 4,000 27,00 108,00

96 Pietrischetto di cava pezzatura 10/15,
03.002 fornito a piè d'opera

8,000

SOMMANO mc. 8,000 21,00 168,00

97 Sabbione o sciabbione, fornito a piè
03.003 d'opera

10,000

SOMMANO mc. 10,000 18,00 180,00

98 Stabilizzato granulometrico di cava,
03.004 fornito a piè d'opera

20,000

SOMMANO mc. 20,000 19,00 380,00

99 Misto cementato, fornito a piè d'opera
03.005 10,000

SOMMANO mc. 10,000 31,00 310,00

100 Cemento in sacchi da 25 kg. CEM II A-
03.006 V 42,5, fornito a piè d'opera

800,000

SOMMANO kg. 800,000 0,20 160,00

101 Mattone pieno comune UNI, dimensioni
03.007 cm. 12x5,5x25, fornito a piè d'opera

1´000,000

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 1´000,000 676´113,90
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R I P O R T O 1´000,000 676´113,90

SOMMANO cad. 1´000,000 0,28 280,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 5´339,20

T O T A L E   euro 676´393,90

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
IMPORTI

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 RETE FOGNARIA VIA DEL CARBURO 270´134,49
  002 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 406´259,41

Totale SUPER CATEGORIE euro 676´393,90

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio



pag. 65

Num.Ord.
IMPORTI

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

Riepilogo  CATEGORIE

  001 RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA (Collettore 1) 264´795,29
  002 OPERE DI COLLETTAMENTO (Collettori 2 - 3) 122´875,26
  003 OPERE CIVILI 255´853,39
  004 OPERE DI FINITURA E VIABILITA' 27´530,76
  005 LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA 5´339,20

Totale CATEGORIE euro 676´393,90

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
IMPORTI

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 Demolizioni 3´535,91
  002 Scavi, rinterri e ripristini 203´934,47
  003 Fondazioni speciali 77´994,88
  004 Opere in conglomerato cementizio armato 114´720,35
  005 Pozzetti e manufatti in opera e/o prefabbricati 55´591,45
  006 Tubazioni 150´501,88
  007 Allacciamenti e caditoie stradali 25´400,00
  008 Opere in carpenteria d'acciaio 8´345,00
  009 Manufatti ed opere connesse all'impiantistica 3´500,00
  010 Opere di finitura e viabilità 27´530,76
  011 Lavori e forniture in economia 5´339,20

Totale SUB CATEGORIE euro 676´393,90

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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IMPORTI

TOTALE

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni
A misura  euro 640´657,99
A corpo  euro 35´735,91

Sommano  euro 676´393,90
.
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
Oneri Speciali (apprestamento previsti nel PSC)  euro 38´950,89

Importo totale lavori (a+b)  euro 715´344,79
.
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Imprevisti compreso I.V.A.  euro 11´620,14
c2) Spese tecniche relative a: progettazione, direzione dei lavori, contabilità, nonché al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, indagini geognostiche e relazione geologica compreso Oneri Previdenziali  euro 75´961,84
c3) Collaudi compreso I.V.A. ed oneri previdenziali  euro 5´000,00
c4) Indennità R.U.P.   euro 4´586,76
c5) IVA 10% su importo lavori  euro 71´534,48
c7) IVA 21% su spese tecniche ed indagini geologiche  euro 15´951,99

Sommano  euro 184´655,21

IMPORTO TOTALE  euro 900´000,00

     Portoferraio, 18/10/2012

Il Tecnico
Ing. Andrea Gozzini

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio


