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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Scurezza | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE 0
ONERI DIRETTI
(oneri compresi nel prezzi delle singole lavorazioni)

1 Demolizioni
LO1 SOMMANO acorpo 1,00 3'535,91 3'535,91 353,59| 10,000
2 Scavi, rinterri @ movimento terra
L02 SOMMANO acorpo 1,000 203'934,47) 203'934,47 4'078,69 2,000
3 Fondazioni speciali
LO3 SOMMANO acorpo 1,00 77°994,88 77°994,88 11°699,23 15,000
4 Realizzazione di operein c.a. e/o muratura
LO4 SOMMANO acorpo 1,00 114'720,35| 114'720,35 2'294,41 2,000
5 Realizzazione di manufatti in cls o muratuta
LO5 SOMMANO acorpo 1,00 55'591,45 55'591,45 122301 2,200
6 Fornitura e posain operadi elementi prefabbricati
LO6 SOMMANO acorpo 1,00 150'501,88) 150'501,88 376255 2,500
7 Allacciamenti e caditoie stradali
LO7 SOMMANO acorpo 1,00 25400,00 25400,00 457,20, 1,800
8 Opere elettromeccaniche
L08 SOMMANO acorpo 1,00 8°345,00 8345,00 166,90/ 2,000
9 Manufatti ed opere connesse allarealizzazione della stazione di
L09 sollevamento

SOMMANO acorpo 1,00 3'500,00 3'500,00 87,50, 2,500
10 Opere di finitura e viabilita
L10 SOMMANO acorpo 1,00 27'530,76 27'530,76 550,62| 2,000
11 Lavori e forniture in economia
L11 SOMMANO acorpo 1,00 57339,20 57339,20 117,46| 2,200

Totaleeuro 676°393,90 24'791,16) 3,665

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

12
$1.04.0020

13
$1.03.0010.001

ONERI SPECIALI
(Apprestamenti previsti nel PSC)

ALLESTIMENTO AREA
LOGISTICA (SpCat 1)

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei
lavoratori, di recinzione provvisoria
realizzata con pannelli in rete zincata
ondulata, sorretti damorai e
sottomisure e comungue rispondente
aleindicazioni contenute nel
regolamento edilizio comunale, fornitae
postain opera. Sono compresi: I’ uso
per laduratadei lavori a fine di
assicurare un’ ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza
el’igiene dei lavoratori; i montanti di
sostegno dei pannelli delle dimensioni
minime di cm 10 x 10; I'infissione dei
montanti nel terreno o incastrati in
adeguata base di appoggio; la
manutenzione per tutto il periodo di
durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non piu idones; lo
smantellamento, |’ accatastamento e

I’ allontanamento a fine opera. Tutti i
materiali costituenti la recinzione sono e
restano di proprieta dell’impresa E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per I’ utilizzo temporaneo della
recinzione provvisoria. Misurataa
metro quadrato di pannello posto in
opera, per I'interadurata dei lavori, a
fine di garantire lasicurezza del luogo
di lavoro.

D

SOMMANO mgq

Nucleo abitativo per servizi di cantiere.
Costo di utilizzo, per lasicurezza, la
sadute el’igiene del lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso
ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Strutturadi acciaio,
parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore
minimo di mm 40, composto da lamiera
preverniciata esternaed internae
coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti
pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di

80,00
30,00

2,000
2,000

160,00
60,00

220,00

5,50

1'210,00

A RIPORTARE

1'210,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'210,00

14

$1.03.0010.002

calpestioin piastrelledi PVC, classe 1
di reazione a fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con
calatoi a scomparsanel quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, portad’ ingresso
completa di maniglie e'o maniglione
antipanico, impianto elettrico anorma
di legge da certificare. Sono compresi:
I"uso per laduratadelle fasi di lavoro
chelorichiedono al fine di garantirela
sicurezzael’'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche
guando, per motivi legati allasicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento cheindicale
istruzioni per |’ uso e la manutenzione; i
controlli periodici eil registro di
manutenzione programmata; il trasportc
presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra
acqua, gas, ecc quando previsti); I’ uso
dell’ autogru per lamovimentazione e le
collocazione nell’ area predefinita e per
|"alontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x
6,40 x 2,45 circa (modello
base).Arredamento minimo: armadi,
tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i
relativi accessori sono e restano di
proprietadell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per

I’ utilizzo del prefabbricato monoblocco
Misurato al mese o frazione di mese pel
assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza, lasalute el’igiene dei
lavoratori. Nucleo abitativo per servizi
di cantiere, per il primo mese o fraziong

SOMMANO mese

Nucleo abitativo per servizi di cantiere.
Costo di utilizzo, per lasicurezza, la
salute el’igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso
ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio,
parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore
minimo di mm 40, composto da lamiere
preverniciata esternaed interna e
coibentazione di poliuretano espanso

1,00

1,00

351,00

351,00

A RIPORTARE

1'561,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'561,00

15

$1.03.0070.001

autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti
pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di
capestioin piastrelledi PVC, classe 1
di reazione a fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con
calatoi a scomparsanel quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, portad’ ingresso
completa di maniglie o maniglione
antipanico, impianto elettrico anorma
di legge da certificare. Sono compresi:
I"uso per laduratadelle fasi di lavoro
chelorichiedono al fine di garantirela
sicurezzael’'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento cheindicale
istruzioni per I’ uso e la manutenzione; i
controlli periodici eil registro di
manutenzione programmata; il trasport
presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra
acqua, gas, ecc quando previsti); I’ uso
dell’ autogru per lamovimentazione e le
collocazione nell’ area predefinita e per
I’ allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x
6,40 x 2,45 circa (modello
base).Arredamento minimo: armadi,
tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i
relativi accessori sono e restano di
proprietadell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per

I’ utilizzo del prefabbricato monoblocco
Misurato a mese o frazione di mese pel
assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantirela
sicurezza, lasalute el’igiene dei
lavoratori. Nucleo abitativo per servizi
di cantiere, per ogni mesein piu o
frazione.

(par.ug.=1*11)

SOMMANO mesg

Bagno chimico portatile. Costo di
utilizzo, per lasalute el’igiene dei
lavoratori, di bagno chimico portatile
costruito in polietilene ad ata densita,
privo di parti significative metalliche.

11,00

11,00

11,00

142,00

1'562,00

A RIPORTARE

3123,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

37123,00

16
$1.03.0070.002

Da utilizzare in luoghi dove non &
presente larete pubblica fognaria
Illuminazione interna del vano naturale
tramite tetto traslucido. Le superfici
interne ed esterne del servizio igienico
devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una
efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei
liquami. Il bagno deve essere dotato di
2 serbatoi separati, uno per laraccolta
liquami e l'atro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il
risciacquo del wc, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla pedana
del box. Sono compresi: I’ uso per la
durata dellefasi di lavoro chelo
richiedono a fine di garantirel’igiene
dei lavoratori; il montaggio elo
smontaggio anche quando, per motivi
legati allasicurezzael’igiene dei
lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento cheindicale
istruzioni per I’ uso e la manutenzione; i
trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio;
I"uso dell’ autogru per la
movimentazione e la collocazione

nell’ area predefinita e per

I’ allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30circa. Il bagno chimico ed i
relativi accessori sono e restano di
proprietadell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per

I’ utilizzo del box chimico portatile.
Misurato a mese o frazione di mese pel
assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantirela
salute el’igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per il primo mese o
frazione.

SOMMANO mese

Bagno chimico portatile. Costo di
utilizzo, per lasalute el’igiene dei
lavoratori, di bagno chimico portatile
costruito in polietilene ad ata densita,
privo di parti significative metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non &
presente larete pubblica fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale
tramite tetto traslucido. Le superfici

1,00

1,00

285,00

285,00

A RIPORTARE

37408,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3408,00

17
$1.03.0090.001

interne ed esterne del servizio igienico
devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una
efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei
liquami. Il bagno deve essere dotato di
2 serbatoi separati, uno per laraccolta
liquami e l'atro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il
risciacquo del wc, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla pedana
del box. Sono compresi: I’ uso per la
duratadelle fasi di lavoro chelo
richiedono a fine di garantirel’igiene
dei lavoratori; il montaggio elo
smontaggio anche quando, per motivi
legati allasicurezzael’igiene dei
lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione del
medesimi; il documento cheindicale
istruzioni per |’ uso e la manutenzione; i
trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio;
I"uso dell’ autogru per la
movimentazione e la collocazione

nell’ area predefinita e per
|"alontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 X
1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i
relativi accessori sono e restano di
proprietadell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per

I’ utilizzo del box chimico portatile.
Misurato a mese o frazione di mese pel
assicurare la corretta organi zzazione del
cantiere anche a fine di garantirela
salute el’igiene del lavoratori. Bagno
chimico portatile, per ogni mesein piu ¢
frazione.

(par.ug.=1*11)

SOMMANO mese

Box in lamiera, lunghezzam 3,40.
Costo di utilizzo, per lasicurezza, la
sadute el’igiene del lavoratori, di box ir
lamiera ad uso magazzino, rimessa
attrezzi dalavoro, deposito materiali
pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttur:
di acciaio zincato, con tetto a due
pendenze o semicurvo, montaggio
rapido ad incastro. Sono compresi:
I"uso per laduratadelle fasi di lavoro
chelorichiedono a fine di garantire un
ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio lasicurezzae

11,00

11,00

11,00

79,00

869,00

A RIPORTARE

4°277,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4°277,00

18
$1.03.0090.002

I’igiene dei lavoratori; il montaggio elc
smontaggio anche quando queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori aseguito della
evoluzione dei medesimi; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; I’ accatastamento e

I’ alontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,60 x
3,40x 2,20 circa. Il box ed i relativi
accessori sono e restano di proprieta
dell’'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I’ utilizzo del
box. Misurato al mese o frazione di
mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche a
finedi garantire lasicurezzael’igiene
dei lavoratori. Box in lamiera, per il
primo mese o frazione.

SOMMANO mese

Box in lamiera, lunghezzam 3,40.
Costo di utilizzo, per lasicurezza, la
sadute el’igiene del lavoratori, di box ir
lamiera ad uso magazzino, rimessa
attrezzi dalavoro, deposito materiali
pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttur:
di acciaio zincato, con tetto a due
pendenze o semicurvo, montaggio
rapido ad incastro. Sono compresi:
I"uso per laduratadelle fasi di lavoro
chelorichiedono a fine di garantire un
ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio lasicurezzae
I’igiene dei lavoratori; il montaggio elc
smontaggio anche quando queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori aseguito della
evoluzione dei medesimi; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; I’ accatastamento e

I’ alontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,60 x
3,40x 2,20 circa. Il box edi relativi
accessori sono e restano di proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I utilizzo del
box. Misurato al mese o frazione di
mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche a
finedi garantire lasicurezzael’igiene
dei lavoratori. Box in lamiera, per ogni
mese in piu o frazione.

(par.ug.=1*11)

11,00

1,00

1,00

11,00

124,00

124,00

A RIPORTARE

11,00

4°401,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

11,00

4°401,00

19
S3.01.0010.001

20
S3.01.0010.002

SOMMANO mese

Impianto di terra. Costo di utilizzo, per
lasicurezzadei lavoratori, di impianto
di terra costituito da cordain rame nudc
di adeguata sezione direttamente
interrata, connessa con ameno due
dispersori in acciaio con profilato di
acciaio acroce mm 50 x 50 x 5,
compreso lo scasso ed il ripristino del
terreno. Sono compresi: |’ uso per la
durata dei lavori a fine di garantirela
sicurezzadei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche;
il montaggio e lo smontaggio anche
guando, per motivi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei
lavori; I'immediata sostituzione in caso
d’usura; ladichiarazione
dell’installatore autorizzato; 1o
smantellamento afine lavoro.
L’impianto & e resta di proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I’ utilizzo
temporaneo dell’impianto. Misurato
cadauno, per laduratadei lavori, a fine
di garantire lasicurezza dei lavoratori.
Per laforniturain opera dell’impianto
base, per ladurata dei lavori.

SOMMANO acorpo

Impianto elettrico di cantiere. Costo di
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
dell'impianto elettrico di cantiere
costituito da quadro elettrico generale d
fornitura munito di interrittore di
sicurezza (salvavita), armadio di
protezione per esterno. Sono compresi:
I"uso per laduratadei lavori a fine di
garantire lasicurezza del lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche;
il montaggio e lo smontaggio anche
guando, per mativi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei
lavori; I'immediata sostituzione in caso
d’'usura; ladichiarazione
dell’installatore autorizzato; o
smantellamento afine lavoro.
L’impianto & e resta di proprieta
dell’'impresa. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per I’ utilizzo
temporaneo dell’impianto. Misurato

11,00

1,00

1,00

53,00

400,00

583,00

400,00

A RIPORTARE

57384,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

57384,00

21
$4.05.0010.001

22
$4.01.0020.001

cadauno, per laduratadei lavori, a fing
di garantire lasicurezza dei lavoratori.
Per laforniturain operadell’impianto
base, per laduratadei lavori.

SOMMANO acorpo

Estintore portatile in polvere. Costo di
utilizzo, per lasicurezzadei lavoratori,
di estintore portatile in polvere, tipo
omologato, fornito e mantenuto nel
luogo indicato dal Piano di Sicurezzae
Coordinamento. Sono compresi: |'uso
per laduratadellafase di lavoro chelo
richiede a fine di garantire lasicurezza
dei lavoratori; lamanutenzioneele
revisioni periodiche; I'immediata
sostituzione in caso d’ uso;

I’ alontanamento a fine fase lavoro. Il
mezzo estinguente & e resta di proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I’ utilizzo
temporaneo dell’ estintore. Misurato a
mese o frazione, a fine di garantirela
sicurezzadei lavoratori. DaKg. 1, per il
primo mese o frazione.

(par.ug.=1*12)

SOMMANO mesg

Segnaletica da cantiere. Costo di
utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori,
di segnali dacantiere edile, in materiale
plastico rettangolare, daimpiegare
al’interno e all’ esterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, forniti e
posti in opera. Sono compresi: I’ uso per
ladurata dellafase che prevede il
segnale al fine di assicurare un’ ordinata
gestione del cantiere garantendo meglic
lasicurezza del lavoratori; i sostegni
per i segnali; la manutenzione per tutto
il periodo dellafase di lavoro d fine di
garantirne lafunzionalitae I’ efficienza;
I’ accatastamento e |’ allontanamento a
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per I’ utilizzo
temporaneo del segnali. Misurati per
ogni giorno di uso, per laduratadella
fase di lavoro, a fine di garantire la
sicurezzadei lavoratori. Varie
raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 50,00 x 70,00.
(par.ug.=1*360)

12,00

360,00

1,00

1,00

12,00

12,00

360,00

1'108,25

0,77

1'108,25

9,24

A RIPORTARE

360,00

6'501,49

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 360,00 6501,49
SOMMANO giorno 360,00 0,12 43,20
Parzidle ALLESTIMENTO AREA
LOGISTICA (SpCat 1) eurg 6'544,69
A RIPORTARE 6'544,69

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6'544,69

23
$1.04.0030

24
S$1.04.0050

ALLESTIMENTO AREA
LAVORAZIONI (SpCat 2)

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei
lavoratori, di recinzione provvisoria
realizzata con elementi tipo new jersey
in cls prefabbricato, compreso
trasporto, posain opera, ancoraggio, e
successivo smontaggio.

E' compreso nel prezzo larealizzazione
di recinzione realizzata con rete
metallica a maglia sciolta montata su
montanti in ferro posizionati su fori
predisposti sul lato superiore degli
elementi incls.

Sono compresi la manutenzione per
tutto il periodo di duratadei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non pitc
idonee; lo smantellamento,

I’ accatastamento e |’ allontanamento a
fine opera. Tutti i materiali costituenti
larecinzione sono e restano di propriete
dell’impresa E' inoltre compreso quantc
altro occorre per I’ utilizzo temporaneo
dellarecinzione provvisoria. Misurata g
metro lineare di elemento posto in
opera, per I'interaduratadei lavori, a
fine di garantire la sicurezza del luogo
di lavoro.

SOMMANO m

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei
lavoratori, di transenna modulare per
delimitazione di zone di lavoro, per
passaggi obbligati, ecc, costituita da
tubolare perimetrale e zampe di ferro
zincato del diametro di circamm 33 e
tondino verticale, al’interno del
tubolare perimetrale, di circamm 8,
fornita e postain opera. Sono compresi;
I"uso per ladurata dellafase che
prevede le transenne d fine di
assicurare un’ ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; la manutenzione per tuttc
il periodo di durata dellafase di
riferimento, sostituendo o riparando le
parti non piu idones; |’ accatastamento €
I’ allontanamento a fine fase di lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per I’ utilizzo temporaneo della
transenna modul are. Misurata cadauna
postain opera per laduratadellafase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza

50,00

50,00

50,00

22,00

1°100,00

A RIPORTARE

7'644,69

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7°644,69

25
S1.04.0060

26
S5.01.0010.001

dei lavoratori.

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei
lavoratori, di nastro segnaletico per
delimitazione di zone di lavoro, percors
obbligati, aree inaccessihili, cigli di
scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi
I"uso per laduratadelle fasi che
prevedono I'impiego del nastro d fine
di assicurare un’ ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio lasicurezza
dei lavoratori; lafornitura degli
spezzoni di ferro dell’ altezza di cm 120
di cui almeno cm 20 dainfiggere nel
terreno, acui ancorare il nastro; la
manutenzione per tutto il periodo di
durata dellafase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non piu
idonee;|’ accatastamento e

I’ allontanamento a fine fase di lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per I’ utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico.Misurato a metro lineare
posto in opera, a fine di garantirela
sicurezzadei lavoratori.

SOMMANO m

Impiego di pannelli antifrana, senza
infissione, per I'armatura continua di
sostegno ale pareti dello scavo fino all¢
profondita massimadi progetto
realizzata con sistemadi blindaggio tipc
DOWN dellaPilosio, realizzato
mediante casseforme metalliche atte a
contenere la spinta del terreno mediante
organi di contrasto (vitoni o martinetti
idraulici), siadel tipo a cassone che a
guide semplici €/o0 doppie; compreso
I'onere per il trasporto in cantiere
dell'attrezzatura, il posizionamento con
mezzi idonei, il fermo nello scavo
dell'attrezzatura per tutto il periodo di
tempo necessario ad eseguirei lavori, le
rimozione della stessa durante |a fase di
riempimento dello scavo., il tutto per la
protezione del personale operante negli
scavi. Contabilizzato a metro quadro di
parete dello scavo protetta.

Collettore 1

Collettore 2

50,00

50,00

300,00

300,00

1"360,00
865,00

3,50

0,35

175,00

105,00

A RIPORTARE

2'225,00

7°924,69

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'225,00

7°924,69

27
$5.01.0020.001

28
$4.01.0070.001

29
$4.01.0010.003

Collettore 3
Pozzetto E
Opere provvisionali cameretta E

SOMMANO mgq

Ponteggio metallico fisso o castello in
tubolari e giunti di acciaio compresi
montaggio e smontaggio.

Compreso il noleggio, laredazione del
PIMUS, il trasporto,ogni onere incluso
per tuttala duratadei lavori.
Contabilizzato a metro quadro.

SOMMANO mq

Impianto semaforico mobile. Costo di
utilizzo, per lasicurezzadei lavoratori,
di impianto semaforico mobile, con
segnal e rosso diametro mm. 300,
fornito e posto in opera. Sono compresi
I"uso per ladurata dellafase che
prevede I'impianto semaforico al fined
assicurare un’ ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; la manutenzione per tuttc
il periodo dellafase di lavoro a fine di
garantirne lafunzionalita e’ efficienza;
laricarica delle batterie;

I’ allontanamento a fine fase di lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per I’ utilizzo temporaneo dell’impianto
semaforico. Misurato per ogni giorno di
uso, per ladurata dellafase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Senza cavi di collegamento,
alimentato a batterie.

(par.ug.=1*10)

SOMMANO giorno

Segnali indicanti diversi pittogrammi.
Costo di utilizzo, per lasicurezza dei
lavoratori, di segnali daimpiegare
al’interno e al’ esterno del cantiere, di
formatriangolare, tonda, quadrata,
rettangolare, indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni ed ancora
segnali di sicurezza e di salute sul luogc
di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste
dallavigente normativa, forniti e posti
in opera. Tutti i segnali si riferiscono a
D.LGS. 493/96 e a Codice della strada,

10,00

83,00
60,00
28,00

2/396,00

380,00

380,00

10,00

10,00

10,20 247 439,20,

12,00

65,00

47560,00

650,00

A RIPORTARE

37'573,89

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

37'573,89

Sono compresi: I'uso per ladurata dellg
fase che prevedeil segnale a fine di
assicurare un’ ordinata gestione del

cantiere garantendo meglio la sicurezza

dei lavoratori; i sostegni per i segnai; la

manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro a finedi garantirnela
funzionalita eI’ efficienza;

I’ accatastamento e |’ allontanamento a
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per I’ utilizzo
temporaneo del segnali. Misurati per
ogni giorno di uso, per laduratadella
fase di lavoro a fine di garantirela
sicurezzadei lavoratori. In lamierao
alluminio, con diametro cm 60,00
oppure cm 90,00, girevole.
(par.ug.=10*120)

(par.ug.=6*310)

SOMMANO giorno
Parziale ALLESTIMENTO AREA
LAVORAZIONI (SpCat 2) eurg

Totale Oneri Speciali eurg

1200,00
1860,00

1°200,00
1'860,00

3°060,00

0,45

1'377,00

32°406,20

387950,89

COMMITTENTE:



pag. 16

Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
Riepilogo Oneri Speciali
001 ALLESTIMENTO AREA LOGISTICA 6'544,69
002 ALLESTIMENTO AREA LAVORAZIONI 32°406,20

COMMITTENTE:
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IMPORTI
RIEPILOGO COSTI DELLA SICUREZZA
TOTALE
Riepilogo Costi della Sicurezza:
- Oneri Diretti (Oneri compresi nei prezzi delle singole lavorazioni) euro 24°791,16)
- Oneri Speciali (Apprestamenti e misure specifiche previste nel PSC) euro 387950,89
63'742,05)

Importo totale non soggetto aribasso d'asta euro

Portoferraio, Ottobre 2012
Il CSP

Dott. Ing. Andrea Gozzini




