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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug. lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

04.001

04.012

LAVORI A MISURA

RETE FOGNARIA VIA DEL
CARBURO (SpCat 1)

Taglio di pavimentazione bitumata a
mezzo di segadiamantata, fino alla
profonditadi cm. 15 dal piano
campagna, compreso consumi ed ogni
altro onere incluso.

dal picch. 1 a picch. 22

SOMMANO m.

Impiego di apparecchiatura di
pompaggio tipo WELL-POINT (aghi)
per abbassamento dllafalda sino alla
quota di impostadei manufatti risultante
dai disegni di progetto per tutto il tempo
necessario all'esecuzione delle opere.
L'impianto sara costituito da una serie di
mini pozzi collegati traloro daunao piu
pompe ad alto grado di vuoto tramite
unaseriedi collettori di adduzione e
scarico, raccordi e giunti di
collegamento; la pompa potra avere
funzionamento elettrico o diesel e dovra
essere munita di personale che gestisca
il funzionamento per tutto il tempo
necessario; la posa dell'impianto dovra
essere preceduta da un'indagine
stratigrafica del terreni interessati sSino
alla profondita necessaria rispetto a
quelladi scavo a cura e spese
dell'impresa appaltatrice; il trivellamentc
dei pozzi per I'inserimento degli aghi
saradel tipo meccanico (con l'ausilio di
trivelle) ed & compreso nel prezzo
I'eventual e riempimento dei pozzi, dopo
I'inserimento delle punte filtranti, di
meateriale drenante idoneo o la
protezione delle punte stesse da getti di
calcestruzzo; dovra essere garantita
anche la posa dei necessari impianti di
emergenza onde evitare pericoli per il
personale impiegato nella esecuzione
delle opere erallentamenti dei lavori
stessi; € comunque compreso nel prezzo
I'eventual e infittimento delle punte
filtranti che si rendesse necessario per
un errato dimensionamento iniziale

2,000, 305,85

611,700

611,700

1,99

1'217,28

A RIPORTARE

1'217,28

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'217,28

04.003

04.009

dell'impianto. E' a carico dell'lmpresa
appaltatrice I'allontanamento delle acque
prodotte dall'impianto, i consumi di
qualsiasi tipo (carburante, energia
elettrica, ecc.), gli spostamenti
dell'impianto lungo lo scavo ed ogni
altro onere necessario per dareil titolo
eseguito a perfettaregolad'arte

dal picch. 1 a picch. 6 *(par.ug.=81,85*
7)
dal picch. 6 a picch. 19 *(par.ug.=179*
18)

dal picch. 19 a picch. 22 *(par.ug.=45*
14)

SOMMANO ml./giorno

Demolizione di corpo stradale bitumato
0 amacadam, eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico, il
trasporto e lo scarico adiscarica
controllata - ogni atro onere incluso
dal picch. 1 a picch. 6

dal picch. 6 a picch. 22

SOMMANO mc.

Scavo alarga sezione obbligata fino ad
una profonditadi ml 1.50 dal piano di
campagna, eseguito con mezzi
meccanici /0 amano se necessario, da
effettuarsi su aree e/o strade pubbliche e
private anche con traffico in atto, per
opere d'arte, tubazioni, ecc., compreso:

- lademolizione di qualsias struttura
murariain sottosuolo,

- laformazione di fori di passaggioin
pareti in muratura o cal cestruzzo,

- I'esaurimento, con idonei mezzi di
pompaggio, di acque di pioggia, ecc.,
compreso quelle provenienti da
fognature pubbliche e private da
pozzetti di raccolta, fosse campestri,
ecc.,

- gli oneri per il mantenimento dello
scolo delle acque nel rii, nelle fosse ed ir
qualsiasi altra canalizzazione duranteil
loro attraversamento con la trincea per
la posa della tubazione,

- gli oneri tutti per determinare la
posizione dei servizi sotterranei, anche a

572,950
3222,000

630,000

81,85
224,00

1,65
2,15

0,200
0,200

572,950
3'222,000

630,000

4424,950

27,011
96,320

123,331

4,10

33,00

18142,29

4°069,92

A RIPORTARE

23'429,49

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario | TOTALE

RIPORTO

23'429,49

mezzo di scavi amano, anche senonin
allineamento con I'asse scavo,

- i maggiori oneri per |'esecuzione a
mano dello scavo in prossimitadi cavi
elettrici, telefonici, ecc., nonché di
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto,
€ecc.),

- i maggiori oneri per le segnalazioni a
mezzo di personale, quando a giudizio
insindacabile dell'’Amministrazione
competente, Si rendessero necessarie per
ragioni di traffico,

- I'appronto e l'inoltro, agli Enti
interessati, delle necessarie richieste di
autorizzazione,

- i maggiori oneri per laformazione di
passaggi pedonali e carrabili, ove
necessario,

- i maggiori oneri per laesecuzionein
due tempi di scavi e riempimenti per
attraversamento di strade ove, agiudizio
insindacabile dellaD.L., siaimpossibile
lachiusurad traffico,

- la sistemazione provvisoriain sito, od
in aree di deposito, delle materie
escavate, se giudicate idonee a
riempimento dallaD.L. previa
caratterizzazione degli stessi, oppureil
loro carico trasporto e scarico a
discarica controllata, se giudicate non
idonee,

- la spianaturaa mano del fondo dello
scavo con rimozione di qualsiasi
materiale lapideo,

- I'onere per laricostruzione delle
arginature, delle pareti delle fosse e
quant'altro per ripristinare il regolare
deflusso delle acque,

- I'onere per il ripristino della zona
interessatadai lavori per il passaggio
delle macchine,

- il carico, il trasporto e lo scarico delle
meaterie di resulta a discarica controllata

Nessun onere aggiuntivo sara
riconosciuto al'impresa per I'esistenza
nell'area dello scavo di trovanti rocciosi,
di relitti di muraturae di conglomerato
cementizio fino alle dimensioni di 0,50
mc.

ogni altro onere incluso

dal picch. 1 a picch. 6

dal picch. 6 al picch. 22

81,85
224,00

1,65
2,15

1,500
1,500

202,579
722,400

A RIPORTARE

924,979

23'429,49

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

924,979

23'429,49

04.011

04.010

SOMMANO mc.

Compenso agli scavi di cui ai precedenti
artt. 04.009 e 04.010 per il ripristino dei
sottoservizi esistenti di qualsasi tipo e
natura (rete idrica, rete fognatura, rete
illuminazione, rete Endl, rete gas, rete
Telecom, ecc.). demoliti o disturbati
durante |'esecuzione dello scavo stesso.
Il ripristino dei sottoservizi dovra essere
eseguito in accordo e sotto la stretta
sorveglianza del personale degli Enti
interessati. Ogni altro onere incluso
guantita scavo

SOMMANO mc.

Scavo alarga sezione obbligata dalla
profonditadi ml. 1,50 aml.4,00 dal
piano di campagna, eseguito con mezzi
meccanici /0 amano se necessario, da
effettuarsi su aree €/o strade pubbliche e
private anche con traffico in atto, per
opere d'arte, tubazioni, ecc., compreso:
- lademolizione di qualsiasi struttura
murariain sottosuolo,

- laformazione di fori di passaggioin
pareti in muratura o cal cestruzzo,

- I'esaurimento, con idonei mezzi di
pompaggio, di acque di pioggia, ecc.,
compreso quelle provenienti da
fognature pubbliche e private da
pozzetti di raccolta, fosse campestri,
ecc.,

- gli oneri per il mantenimento dello
scolo delle acque nei rii, nellefosse ed ir
qualsiasi atracanalizzazione durante il
loro attraversamento con la trincea per
la posa della tubazione,

- gli oneri tutti per determinare la
posizione dei servizi sotterranei, anche a
mezzo di scavi amano, anche senonin
allineamento con I'asse scavo,

- i maggiori oneri per |'esecuzione a
mano dello scavo in prossimitadi cavi
elettrici, telefonici, ecc., nonché di
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto,
€ecc.),

- i maggiori oneri per le segnalazioni a
mezzo di personale, quando a giudizio

924,979

924,979

924,979

6,30

5,00

5827,37

4°624,90

A RIPORTARE

33881,76

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario | TOTALE

RIPORTO

33881,76

insindacabile dell'Amministrazione
competente, si rendessero necessarie per
ragioni di traffico,

- I'appronto e l'inoltro, agli Enti
interessati, delle necessarie richieste di
autorizzazione,

- i maggiori oneri per laformazione di
passaggi pedonali e carrabili, ove
necessario,

- i maggiori oneri per laesecuzionein
due tempi di scavi e riempimenti per
attraversamento di strade ove, agiudizio
insindacabile dellaD.L., siaimpossibile
lachiusuraal traffico,

- lasistemazione provvisoriain sito, od
in aree di deposito, delle materie
escavate, se giudicate idonee a
riempimento dallaD.L. previa
caratterizzazione degli stessi, oppure il
loro carico trasporto e scarico a
discarica controllata, se giudicate non
idonee,

- laspianatura a mano del fondo dello
scavo con rimozione di qualsiasi
material e lapideo,

- I'onere per laricostruzione delle
arginature, delle pareti delle fosse e
quant'altro per ripristinareil regolare
deflusso delle acque,

- I'onere per il ripristino della zona
interessatadai lavori per il passaggio
delle macchine,

- il carico, il trasporto e lo scarico delle
materie di resulta a discarica controllata

Nessun onere aggiuntivo sara
riconosciuto all'impresa per |'esistenza
nell'area dello scavo di trovanti rocciosi,
di relitti di muratura e di conglomerato
cementizio fino ale dimensioni di 0,50
mc.

ogni altro onere incluso

- Tratto &800:

dal picch. 1 a picch. 2 *(H/peso=(0,64+
0,41)/2)

dal picch. 2 a picch. 3 *(H/peso=(0,41+
0,36)/2)

dal picch. 3al picch. 4

dal picch. 4 a picch. 5 *(H/peso=(0,36+
0,39)/2)

dal picch. 5 a picch. 6 * (H/peso=(0,39+
0,58)/2)

14,50

14,25
17,00

9,00

27,10

1,65

1,65
1,65

1,65

1,65

0,525

0,385
0,360

0,375

0,485

12,561

9,052
10,098

5,569

21,687

A RIPORTARE

58,967

33881,76

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario | TOTALE

RIPORTO

58,967

33881,76

04.013

Parziale mc.

- Tratto scatolare:

dal picch. 6 a picch. 7 * (H/peso=(0,59+
0,62)/2)

dal picch. 7 a picch. 8 * (H/peso=(0,62+
0,65)/2)

dal picch. 8 a picch. 9 *(H/peso=(0,65+
0,64)/2)

dal picch. 9 a picch. 10

dal picch. 10 al picch. 11 *(H/
peso=(0,64+0,70)/2)

dal picch. 11 a picch. 12 *(H/
peso=(0,70+0,68)/2)
dal picch. 12 a picch.
peso=(0,68+0,70)/2)
dal picch. 13 a picch.
peso=(0,70+0,81)/2)
dal picch. 14 a picch.
peso=(0,81+0,85)/2)
dal picch. 15 a picch.
peso=(0,85+0,86)/2)
dal picch. 16 a picch.
peso=(0,86+0,98)/2)
dal picch. 19 a picch.
peso=(0,98+1,25)/2)
dal picch. 20 a picch.
peso=(1,25+1,13)/2)
dal picch. 21 a picch.
peso=(1,13+1,25)/2)

13 *(H!
14 (HI
15 *(H/
16 *(H/
19 *(H/
20 *(H/
21 *(HI

22*(H/

Parziale mc.

SOMMANO mc.

Riempimento dello scavo con
stabilizzato di cava, pezzatura 0-5,
misto a materiale pulverulento in
guantita sufficiente a conferire a
miscuglio notevoli proprieta aggreganti,
opportunamente bagnato e compattato
€on pestone meccanico per spessori non
superiori acm 30, la sagomatura dello
stesso fino ala quota finitadel piano
stradale, con rifioritura superficiale con
materiale fine, incluso altresi eventuali
oneri derivanti daricarichi ritenuti
necessari dallaD.L. per formazioni di
buche ed avvallamenti, compreso
trasporti e movimentazione in ambito di
cantiere, stendimento e finiture eseguite
anche a mano, compattatura del piano
finito, carico, trasporto e scarico dei

10,35 2,15

15,30 2,15

22,70
6,95

2,15
2,15
30,20 2,15
6,60 2,15
4,60 2,15
23,40 2,15
24,97 2,15
5,08 2,15
28,85 2,15
14,40 1,80
17,10 1,80

13,50 1,80

0,605
0,635

0,645
0,640

0,670
0,690
0,690
0,755
0,830
0,855
0,920
1,115
1,190

1,190

58,967

13,463
20,888

31,479
9,563

43,503
9,791
6,824

37,984

44,559
9,338

57,065

28,901

36,628

28,917

378,903

437,870

750, 37284,03

A RIPORTARE

37°165,79

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

37°165,79

04.018

materiali di resulta a pubblicadiscarica,
ogni onere incluso per dare il lavoro
finito a perfettaregolad'arte.

- Tratto @800:

- Volume totale scavo

a detrarre volume tubazione e sol etta

Parziale mc.

- Tratto scatolare:

- Volumetotale scavo

adetrarre volume scatolare e soletta
adetrarre volume scatolare in opera

Parziale mc.

Sommano positivi mc.
Sommano negativi mc.

SOMMANO mc.

Ripresadi strada bitumata con uno
strato di base in conglomerato
bituminoso (binder) di tipo chiuso di
pezzaturamassima 0/20 mm., spessore
compresso cm. 10, impastato a caldo
da apposito impianto meccanico e steso
sempre acado.

Nel prezzo sono compresi gli oneri per:
- laformazione di cassonetto dello
spessore di cm 10 di profondita,
eseguito con idonea attrezzattura;

- taglio per rifilatura dei bordi o per
I'allargamento della sezione di scavo del
cassonetto a mezzo di segaadisco o di
altra macchinaidoneg;

- trasporto a discarica controllata del
materiale di resulta;

- lastesura di emulsione bituminosa di
ancoraggio in ragione di Kg.1,5 di
emulsione per mq. di superficie da
pavimentare;

- lafornitura e stesura del conglomerato
bituminoso, tipo chiuso di pezzatura
massima 0/20 o comungue come da
prescrizione dellaD.L., impastato a
caldo da apposito impianto meccanico;
- lacilindratura e rullatura con
compressore tipo Tandem da6 a 10
tonn. e quant'altro occorrente per dare il
lavoro finito aregola d'arte, dello
spessore compresso di cm 10.

Sono inoltre comprese nel prezzo le

1,082

2,030
2,160

81,85

179,00
45,00

261,546
-88,562

172,984
1'101,303
-363,370
-97,200

640,733

1"362,849

-549,132

813,717

32,00

26°038,94

A RIPORTARE

63204,73

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

63204,73

04.002

10
04.044

11
04.019

ricariche di qualsiasi spessore e
larghezza necessarie al'eliminazione
degli avvallamenti che si dovessero
verificare sulla superficie del binder gia
eseguito, a seguito dell'assestamento
degli scavi.

Ogni atro onereincluso per dareil
titolo eseguito a perfettaregola d'arte
dal picch. 1 a picch. 6

dal picch. 6 a picch. 19

dal picch. 19 a picch. 22

SOMMANO ma.

Fresatura della pavimentazione stradale
bitumata, fino alla profonditadi cm 3,
con idonea macchina compreso carico,
trasporto e scarico adiscarica
controllata del materiale di resulta,
COMPreso ogni onere per spazzamento
del materiale polveroso, asportazione
anche manuale di eventuali residui di
asfalto non asportabili con lamacchinae
guant'altro occorra per dare la sede
stessa pronta ad essere asfaltata

dal picch. 19 d picch. 22

SOMMANO mg.

Oneri per lo smaltimento in discarica
controllata dei materiali di resulta
compreso la caratterizzazione degli
stessi primadel conferimentoin
discarica- ogni atro onereincluso

- volume scavi *(par.ug.=(123,331+
924,979+437,870+13,500))

SOMMANO mc.

Tappeto di usurain conglomerato
bituminoso pezzatura 0/05 - 0/10 steso
a caldo, previa mano d'attacco con
emulsione bituminosa a 55% in ragione
di 0,80 kg./mq., per uno spessore finito
compresso di cm. 3, compreso rullatura
con rullo vibrante.

Ogni altro onere incluso per dareil
titolo eseguito a perfetta regola d'arte
dal picch. 19 a picch. 22

1499,680

81,85
179,00
45,00

45,00

45,00

2,05
2,55
2,20

10,00

10,00

167,793
456,450
99,000

723,243

450,000

450,000

1°499,680

1"499,680

450,000

16,00

0,50

21,00

11'571,89

225,00

317493,28

A RIPORTARE

450,000

106°494,90

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario | TOTALE

RIPORTO

450,000

106°494,90

12
04.022

13
04.030

14
04.031

SOMMANO ma.

Conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica C25/30, fornito e gettato
in opera per lareaizzazione di operein
c.a, anchein presenza di acqua
compreso:

- I'esaurimento delle acque di falda o di
qualsiasi provenienza da eseguire con
motopompa;

- I'utilizzo di betopompa per
I'effettuazione dei getti;

- I'eventuale aggiunta di additivi di
qualsiasi tipo e quantita;

- l'utilizzo di utensili vibranti per la
perfetta esecuzione del getto;

Ogni onere incluso per dareil lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Sol etta appoggio tubazioni:

- Tratto &800:

- Tratto scatolare:

SOMMANO mc.

Rete elettrosaldatain acciaio ad
aderenzamiglioratain tondini Fe B 450
C per strutturein c.a., compreso
legature con filo di ferro ricotto ed altri
eventuali punti di saldatura, diametro
compreso fra6 e 12 mm. - Ogni atro
onere incluso

Armatura sol etta appoggio tubazioni:
RES @ 8 20x20

- Tratto @800

RES @ 8 15X 15

- Tratto scatolare

SOMMANO kg.

Tubazioni prefabbricate prefabbricate in
calcestruzzo di cemento
turbovibrocompresso a sezione
nominale circolare interna 800 mm. con
giunto a bicchiere e base di appoggio
pianain elementi dellalunghezza non
inferiore am 2,0, confezionato con alti
dosaggi di cemento ad altaresistenza ai
solfati ed aventi un peso specifico non
inferiore a2,4 Kg/dcm.

L e condotte dovranno rispondere alla

81,85
179,00

81,85

179,00

1,40
1,90

1,40

1,90

0,200
0,200

4,080

5,270

450,000

22,918
68,020

90,938

467,527

1792,327

2'259,854

9,08/ 4°086,00

122,00 11°094,44

143 323159

A RIPORTARE

124°906,93

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario | TOTALE

RIPORTO

1247906,93

norma UNI EN 1916/2004 e dovranno
resistere alle sollecitazioni trasmesse dai
massimi carichi stradali previsti per
strade di 1" categoria ed avere classe di
resistenzaal vertice = Kn x 1000/DN
800 mm. L'Impresa appaltatrice & tenuta
aprodurrei calcoli di verifica statica che
attestino l'idoneita.

Gli elementi dovranno essere posti in
opera su base continua di cal cestruzzo
con resistenza caratteristica C20/25
dello spessore di cm. 20 (compensata a
parte) ed armata con rete elettrosaldata
di acciaio Fe B 450 C diametro mm. 8,
maglia cm. 20x20 (compensata a parte)
erisultare rettilinel, compatti, senza
fessure e con sezione interna che non
presenti apprezzabili deformazioni. Gli
elementi dovranno terminare con
apposito incastro maschio-femmina
onde permettere la giunzione tramite
guarnizioni elastomeriche che assicurino
latenutaidraulicain conformitaalla
norma UNI EN 1916 , le guarnizioni
stesse dovranno essere conformi alla
NORMA UNI EN 681-1, ed il
lubrificante necessario per effettuare una
corretta giunzione deve essere
compatibile con la qualita dellagomma
stessa

L’ Impresa appaltatrice dovra
essere,adtresi, dotata di idonei mezzi di
sollevamento e di "tiratubi" per
I’inserimento della punta maschio nella
femmina evitando tassativamente I’ uso
dellabenna o similari, nel rispetto del
D.Lgs. 494 inriferimento a "Piano di
Sicurezza''.

La preparazione della base continua
(piano di posa) afondo scavo dovra
essere eseguita previa posain opera di
guide di precisione disposte
trasversalmente all’ asse di scavo, ad
interasse non superiore am 4,00 e di
larghezza non inferiore allalarghezza
del condotto per I’ esatta determinazione
dellelivellette. Per lacollocazione di
detti correnti I'impresa € tassativamente
obbligata afare uso costante di
apparecchiature araggio laser.

L e tubazioni dovranno essere prodotte e
controllate, nelle varie fasi della
produzione, da aziende in possesso della

A RIPORTARE

124°906,93

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario | TOTALE

RIPORTO

1247906,93

15
04.032

certificazione di SISTEMA QUALITA’
AZIENDALE UNI EN 1SO 9001/2000
certificato ICMQ e con MARCATURA
CE cosi come previsto dalla norma UNI
EN 1916.

I tutto fornito e posto in opera
compreso ogni altro onere per dare il
titolo eseguito a perfettaregolad'arte e
funzionante

- dal picch. 1 a picch.6

SOMMANO ml.

Elementi scatolari prefabbricati in
calcestruzzo di cemento ad ata
resistenza ai solfati,
turbovibrocompresso a sezione
rettangolare dimensioni interne di cm.
120x80, con armaturaidonea e sistema
di giunzione con incastro a bicchiere
con anello di tenutain gomma conforme
UNI EN 681-1. | manufatti dovranno
essere costruiti in conformita alle Norme
UNI EN 14844/2006 marcatura CE ,
D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI
206-1, UNI8981, EN 13760:2008 e
UNI 8520/2 per carichi stradali di 1*
categoria con ricoprimento come da
profili longitudinali di progetto

dall’ estradosso superiore. E' acarico
dell’impresa produrre tutti i calcoli di
verifica statica dei manufatti. |1 prezzo
€ comprensivo di eventuale stivaggio,
calo dei manufatti nello scavo previa
formazione di idonea soletta armata di
sottofondo realizzata in cal cestruzzo
con resistenza caratteristica C20/25 e
armaturaidonearealizzatacon rete
elettrosaldata Fe B 450 C, maglia di
cm. 15x15- diam. 8 mm. La soletta
dovrarisultare perfettamente piana per
consentire la corretta posa in opera dei
manufatti e dovra avere uno spessore
non inferiorea20 cm. | punti di
giunzione ed eventuali fori predisposti
per il calaggio dei manufatti dovranno
essere sigillati con apposite malte
espansive. E’ inoltre comprensivo nel
prezzo larealizzazione in opera di
eventuali deviazioni angolari,
demolizioni dei punti indicati dallaD.L.
e quant'altro possa occorrere per la sua

81,85

81,850

81,850

110,00; 9°003,50

A RIPORTARE

133'910,43

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

133'910,43

16
04.021

17
04.022

posa nel rispetto del tracciato di
progetto. Lagiunzionetragli el ementi
dovra essere realizzata con
apparecchiature idrauliche o manuali di
tiro (tipo Tir-For), ed il controllo della
livelletta sard garantita da
apparecchiature di tipo laser. L'Impresa
appaltatrice dovra garantire la perfetta
tenuta idraulica degli elementi posti in
opera. Il tutto fornito e posto in opera
compreso ogni altro onere per dare il
titolo eseguito a perfettaregolad'arte e
funzionante

- dal picch. 6 a picch. 19

SOMMANO ml.

Conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica C12/15, fornito e gettato
in opera per larealizzazione di strutture
magroni e sottofondi di consistenza
plastica, anchein presenzadi acqua
COMpreso:

- I'esaurimento delle acque di falda o di
gualsiasi provenienza da eseguire con
motopompa;

- l'utilizzo di betopompa per
I'effettuazione dei getti;

- I'eventuale utilizzo di additivi di
qualsiasi tipo e quantita.

Ogni onere incluso per dareil lavoro
finito a perfettaregolad'arte.

Tratto in opera

- dal picch. 19 & picch. 22

SOMMANO mc.

Conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica C25/30, fornito e gettato
in opera per larealizzazione di operein
c.a, anche in presenza di acqua
COMpreso:

- I'esaurimento delle acque di falda o di
gualsiasi provenienza da eseguire con
motopompa;

- l'utilizzo di betopompa per
I'effettuazione dei getti;

- I'eventuale aggiunta di additivi di
qualsiasi tipo e quantita;

- I'utilizzo di utensili vibranti per la
perfetta esecuzione del getto;

179,00

45,00

1,60

0,150

179,000

179,000

10,800

10,800

223,00

112,00

397917,00

1°209,60

A RIPORTARE

175°037,03

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

175°037,03

18
04.025

19
04.029

20
04.035

Ogni onere incluso per dareil lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Tratto in opera

- dal picch. 19 al picch. 22

SOMMANO mc.

Casseformein legno per getti di
calcestruzzo in elevazione a profilo sia
rettilineo che circolare, compreso
puntelli, disarmo, puliziadei pannelli
dopo il disarmo, impalcatura di
sostegno, da misurare per |'effettiva
superficie di contatto tra casseforme e
calcestruzzo. Ogni altro onere incluso
Tratto in opera

- dal picch. 19 a picch. 22

SOMMANO mg.

Acciaio ad aderenzamigliorata Fe B
450 C controllato in stabilimento,
fornito e posto in operain barre tonde di
vario diametro, compreso lalavorazione
secondo i disegni esecutivi di progetto, i
tagli, gli sfridi elelegature - ogni atro
onere incluso per dareil lavoro finitro a
perfettaregolad'arte

Tratto in opera

- dal picch. 19 a picch. 22

SOMMANO Kg.

Camerette di ispezione realizzate in
opera compreso quanto appresso:

- lo scavo alarga sezione obbligata di
cui agli artt. 04.009 e 04.010 fino alle
profonditarisultanti dai profili
longitudinali di progetto da eseguire per
I'alloggiamento del manufatto;

- il carico, il trasporto e lo scarico dei
materiali escavati a discarica controllata
compreso gli oneri per la
caratterizzazione e gli oneri di
conferimento;

- il compenso agli scavi di cui ai
precedenti artt. 04.009 e 04.010 per il
ripristino dei sottoservizi esistenti;

2,000
2,000

2,000

43,200

45,00
45,00

45,00
45,00

1,60
0,20

0,80
1,20

0,200
0,800

80,000

28,800
14,400

43,200

72,000
54,000

126,000

37456,000

3'456,000

122,00

28,00

1,47

57270,40

3'528,00

5080,32

A RIPORTARE

1887915,75

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug. lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

188'915,75

21
04.043

- I'esecuzione della platea di fondazione
con conglomerato cementizio C20/25
come da disegno di progetto;

- I'esecuzione delle pareti con
conglomerato cementizio C25/30 come
dadisegno di progetto;

- I'esecuzione della soletta di copertura
con conglomerato cementizio C25/30
come da disegno;

- I'idonea armatura della platea, delle
pareti e della soletta di copertura da
eseguire con acciaio Fe B 450 C a
seguito di verifica statica a cura e spese
dell'lmpresa appaltatrice;

- il chiusino in ghisa sferoidale EN 124 -
Classe D 400 - passaggio libero 600
mm.;

- le casseforme di ogni tipo per
I'armatura delle pareti e della soletta di
copertura;

- I'accurata esecuzione dei getti di
conglomerato cementizio a fine di
evitareinfiltrazioni di acque di qualsiasi
tipo (di falda, di pioggia, ecc.);

- il riempimento dello scavo con
stabilizzato granulometrico di cava.
Ogni atro onereincluso per dareil
titolo eseguito a perfettaregola d'arte.
Camerette contabilizzate amc. di
volume interno

Pozzetti tipo "A"

- a picch. 1

- d picch. 4

Pozzetto tipo "B"

- d picch. 6

Pozzetto tipo "C"

- a picch. 10

- a picch. 13

- a picch. 16

Pozzetto tipo "D"

- a picch. 20

Pozzetti di raccordo fognature incrocio
- amonte della cameretta"E"

- avalle dellacameretta"E"

SOMMANO mc.

Tubi di acciaio con saldatura elicoidale
ad arco sommerso SAWH, in
esecuzione secondo le norme DIN
2460/92, ovvero secondo DIN-EN
10220/03; condizioni tecniche di

1,10
1,10

1,10
1,10

1,350
1,10

1,10
1,10

1,50
1,50
1,50

1,740

1,50
1,50

2,50
2,50

1,470
1,190

1,390
1,490
1,550
1,710
2,050

2,000
1,500

1,779
1,440

1,877
2,459
2,558
2,822
3,567

7,500
5,625

29,627

457,00

13'539,54

A RIPORTARE

202°455,29

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug. lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

202°455,29

fornitura secondo norme DIN 1626/84
€/o UNI 10224/04; in qualitadi acciaio
St 37.0, ovvero L235; per pressione di
esercizio superiore a PN 20;
internamente rivestiti con malta
cementizia centrifugata secondo le
norme DIN 2614/90, ovvero EN 10298/
06 in esecuzione |1-S; esternamente
rivestiti con polietilene estruso atre
strati, di colore total mente azzurro
oppure nero, secondo disponihilita, in
conformita alle norme DIN 30670 N-n,
ovvero secondo norme UNI 9099/89
"R3R"; in esecuzione con estremita
smussate per saldatura di testae
protette da cappucci di plastica; in
lunghezze daca. m. 12; sottoposti a
provadi pressione idraulica afreddo ed
acontrolli non distruttivi come da
norme sopracitate; con certificato di
collaudo 3.1 secondo norme EN 10204/
95; spessore parete 10,0 mm.; peso 325
Kg/m. - Forniti e posti in operacon
l'ausilio di idonea attrezzatura per il
sollevamento ed il calo dentro lo scavo e
le sigillature in corrispondenza dei
pozzetti. Ogni altro onere incluso per
dareil lavoro eseguito aregolad'arte

- incrocio Via Casaccia e ViaDel Bruno
per collegamento collettore esistente

SOMMANO m.

Parziale LAVORI A MISURA euro

2,000 12,00

24,000

24,000

810,00

19°440,00

221°895,29

A RIPORTARE

221°895,29

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario | TOTALE

RIPORTO

221°895,29

22
05.003

LAVORI A CORPO

RETE FOGNARIA VIA DEL
CARBURO (SpCat 1)

Opere provvisionai per il collegamento
del collettore esistente alla cameretta di
confluenza"E" dl'incrocio fraVia
Manganaro e Via Del Bruno, compreso:
- lo scavo alarga sezione obbligata di
cui agli artt. 04.009 e 04.010 fino alle
profonditarisultanti dai disegni di
progetto da eseguire per |'alloggiamento
dei 2 tubi;

- il compenso agli scavi di cui ai
precedenti artt. 04.009 e 04.010 per il
ripristino dei sottoservizi esistenti;

- il carico, il trasporto e lo scarico dei
materiali escavati a discarica controllata
compreso gli oneri per la
caratterizzazione e gli oneri di
conferimento;

- i maggiori oneri per I'impiego di
apparecchiatura di pompaggio tipo
WELL-POINT (aghi) per abbassamento
dellafalda sino alla quotadi imposta dei
tubi per tutto il tempo necessario
all'esecuzione dell'opera;

- il by-pass delle acque del collettore di
fognatura esistente, damonte avalle
dell'intervento, a fine di garantire la
continuita dell'esercizio, da eseguire con
el ettropompe o motopompe di idonea
capacita per tutto il tempo necessario
allaposain operadei tubi di acciaio;

- I'esaurimento, con idonei mezzi di
pompaggio, di acque di pioggia, ecc.,
compreso quelle provenienti da
fognature pubbliche e private da
pozzetti di raccolta, fosse campestri,
€ecc., per tutto il tempo necessario
all'esecuzione dell'opera;

- lafornitura e posain operadi sabbia
per |'allettamento dei 2 tubi fino a20
cm. sopra la generatrice superiore degli
stessi;

- il riempimento dello scavo con
stabilizzato granulometrico di cava;

- il ripristino della pavimentazione
stradale, con le stesse modalita di quella
esistente.

Ogni altro onere incluso per dareil

A RIPORTARE

221°895,29

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 221°895,29
titolo eseguito a perfetta regola d'arte.
- incrocio Via Casaccia e ViaDel Bruno
per collegamento collettore esistente 1,000
SOMMANO acorpo 1,000/ 5°000,00 5°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 57000,00
A RIPORTARE 226°895,29

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug. lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario | TOTALE

RIPORTO

226°895,29

23
04.037

24
04.038

LAVORI A MISURA

RETE FOGNARIA VIA DEL
CARBURO (SpCat 1)

Fornitura e posain operadi pozzetto
sifonato prefabbricato in calcestruzzo
vibrato, dimensioni utili pari a
cm.50x50x60, ad intercettazione e
convogliamento di acque pluviali, per
caditoie stradali prefabbricate, completo
di parete in calcestruzzo costituente il
sifone asportabile per la manutenzione,
compreso |o scavo occorrente, anche da
eseguirsi amano,il carico, il trasporto e
lo scarico dei materiali di resultaa
discarica controllata previa
caratterizzazione degli stessi ed i relativi
oneri per il conferimento, laplatea in
calcestruzzo C20/25, la soletta di
coperturain c.a. C25/30 di spessore pari
a20cm.incui verraaffogato il telaioin
ghisadi dimensioni esterne 53x35 cm.,
ivi compresalagrigliain ghisadi
dimensioni 27x45 cm. con un minimo di
8 asole e capacita portante pari a 25 t./
assg, il rinfianco con conglomerato
cementizio C12/15, e compreso , altresi
il collegamento della caditoia stradale a
collettore principale con tubazione in
p.v.c. rigido del diametro esterno 160
mm., compreso |o scavo a sezione
ristretta obbligata occorrente, il
rinfianco in cls. C20/25, il riempimento
dello scavo con stabilizzato
granulometrico di cava, gli oneri tutti
per laforaturadel pozzetto-caditoiae
del collettore principale, la perfetta
sigillatura delle giunzioni, i pezzi specia
di ogni tipo, il ripristino della
pavimentazione stradale con le stesse
modalita di quella preesistente;

- ogni e qualsiasi atro onere incluso per
dareil lavoro completo e finito aregola
d'arte

Viadel Carburo *(par.ug.=2* 15)

SOMMANO cadauno

Canaletta porta griglia per laraccolta di
acque pluviali come da disegno

30,000

30,000

30,000

450,00, 13'500,00

A RIPORTARE

240°395,29

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario | TOTALE

RIPORTO

240°395,29

esecutivo, costituitada:

- canaletta larghezza 500 mm.,
profondita 500 mm., come da disegno di
prtogetto, in conglomerato cementizio
vibrato di alta qualita, atta a sopportare
carichi di 1" categoria, con bordoa"L"
con incorporato i profili di acciaio ad
"L" elebussole per avvitaturagriglie,
prodotta secondo norme UNI EN
1433:2002;

- grigliain ghisa sferoidale, classe D 400
in elementi di lunghezza pari a mm. 500,
larghezzamm. 515 e altezzamm. 25 del
peso di kg. 31;

- n° 2 pozzetti in conglomerato
cementizio C20/25 delle dimensioni
come da disegno di progetto, completo
di sifone e chiusino in ghisa sferoidale
classe D 400, con passo d'uomo
diametro 60 cm.;

il tutto fornito e posto in opera
compreso :

- il taglio della pavimentazione esistente;
- gli scavi asezioneristretta obbligata
occorrente siaamano che amacchina;
- lademolizione della massicciata
esistente di qualsiasi tipo (bitume, cls.,
ecc.) ;

- laformazione di una solettain
conglomerato cementizio C20/25 dello
spessore non inferiore acm. 15, armata
con rete elettrosaldataFe B 450 C & 8
- maglia 15x15, sullaquale posare la
canaletta prefabbricata;

- gli oneri per lastuccaturadelle
giunzioni della canaletta;

- il rinfianco della canaletta e dei
pozzetti da eseguire con conglomerato
cementizio C12/15;

- il collegamento della canaletta ai
pozzetti sifonati con tubazionein PVC
@e 315 mm. SDR 4;

- il collegamento dei pozzetti alla
fognatura esistente da eseguire con
tubazione in PV C @e 315 mm. SDR 4,
compreso gli scavi occorrenti eil
rinfianco della tubazione con
conglomerato cementizio C20/25;

- il ripristino della pavimentazione con le
stesse modalita di quella esistente;

- il carico, il trasporto e lo scarico dei
materiali di resultaadiscarica
controllata compreso gli oneri di

A RIPORTARE

240°395,29

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 240°395,29
caratterizzazione e di conferimento;
ogni altro onere incluso per dareil
lavoro eseguito completo ed a perfetta
regolad'arte.
GrigliaA 7,00 7,000
GrigliaB 7,00 7,000
GrigliaC 3,00 3,000
SOMMANO m. 17,000 700,00[ 117900,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 257400,00
A RIPORTARE 252°295,29

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario | TOTALE

RIPORTO

252°295,29

25
05.002

LAVORI A CORPO

RETE FOGNARIA VIA DEL
CARBURO (SpCat 1)

Camerettadi confluenza"E" al'incrocio
fraViaManganaro e ViaDel Bruno
realizzata in opera come da disegno
esecutivo di progetto, compreso quanto
appresso:

- lo scavo alarga sezione obbligata di
cui agli artt. 04.009 e 04.010 fino alle
profonditarisultanti dai disegni di
progetto da eseguire per |'alloggiamento
del manufatto;

- il compenso agli scavi di cui ai
precedenti artt. 04.009 e 04.010 per il
ripristino dei sottoservizi esistenti;

- il carico, il trasporto e lo scarico dei
materiali escavati a discarica controllata
compreso gli oneri per la
caratterizzazione e gli oneri di
conferimento;

- i maggiori oneri per I'impiego di
apparecchiatura di pompaggio tipo
WELL-POINT (aghi) per abbassamento
dellafada sino alaquotadi imposta del
manufatto per tutto il tempo necessario
all'esecuzione dell'opera;

- I'esaurimento, con idonei mezzi di
pompaggio, di acque di pioggia, ecc.,
compreso quelle provenienti da
fognature pubbliche e private da
pozzetti di raccolta, fosse campestri,
€ecc., per tutto il tempo necessario
all'esecuzione dell'opera;

- I'esecuzione della platea di fondazione
con conglomerato cementizio C20/25
come da disegno di progetto;

- I'esecuzione delle pareti con
conglomerato cementizio C25/30 come
dadisegno di progetto;

- I'esecuzione della soletta di copertura
con profilati in acciaio HEB 180 forniti
e posti in opera come da disegno previa
verifica statica a cura e spese
dell'lmpresa appaltatrice, compreso
tagli, sfridi e quant'atro;

- il completamento della soletta di
coperturamediante il getto di
conglomerato cementizio C25/30 dello
spessore di cm. 5 armato con rete

A RIPORTARE

252°295,29

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario | TOTALE

RIPORTO

252°295,29

elettrosaldata Fe B 450 C, diametro 8
mm. - maglia 20x20 cm.;

- I'idonea armatura della platea e delle
pareti da eseguire con acciaio Fe B 450
C aseguito di verificastaticaacurae
spese dell'l mpresa appal tatrice;

- il chiusino in ghisa sferoidale EN 124 -
Classe D 400 - passaggio libero 600
mm.;

- le casseforme di ogni tipo per
['armatura delle pareti e della soletta di
coperturag;

- I'accurata esecuzione dei getti di
conglomerato cementizio a fine di
evitareinfiltrazioni di acque di qualsiasi
tipo (di falda, di pioggia, ecc.);

- il riempimento dello scavo con
stabilizzato granulometrico di cava;

- il ripristino della pavimentazione
stradale, con le stesse modalita di quella
esistente.

Ogni atro onereincluso per dareil
titolo eseguito a perfettaregola d'arte.

SOMMANO acorpo

1,000

1,000

12°500,00, 12°500,00

A RIPORTARE

264°795,29

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA parug. | lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE

RIPORTO 264°795,29

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
(SpCat 2)

26 Ispezione televisivadi condotte di
05.001 fognatura di qualsiasi diametro mediante
rilevazione di condotte sotterranee di
fognatura di qualsias dimensione e
forma poste aqualsiasi profondita nel
tratto compreso trala centralina di
sollevamento esistente in Via dei
Cimiteri allo shocco a mare delle
condotte di Via Del Bruno effettuata
con telecamera semovente oppure
manovrata direttamente dall'operatore
al'interno delle condotte. Latelecamera
dovraessere in grado di effettuarele
riprese longitudinali e circonferenziali
adattabili alle varie sezioni delle
condotte. Il sistemadi illuminazione
dovra essere tale da fornire un risultato
chiaro, afuoco ed accurato delle
condizioni interne della condotta, oltre a
consentire di ottenere una profondita di
campo adeguata alle dimensioni delle
tubazioni indagate. Larilevazione
effettuata dovra essere registrata a
colori su supporto informatico
riportrando a mezzo videoscrittura:

- ladenominazione del collettore
ispezionato;

- il tratto in esame, con riferimento ai
pozzetti di ingresso e di uscita;

- laforma della sezione e le dimensioni
della stessa.

Larilevazione dovra essere
documentata anche tramite fotografie
dei particolari significativi. Tutte le
fotografie dovranno essere catalogate in
sequenza ed accompagnate dai relativi
filmati video opportunamente salvati in
formato DVD. In particolare, le
fotografie dovranno documentare ogni
tipo di anomalia esistente, quali: rotture,
fessurazioni, deformazioni, giunti
difettosi, allacciamenti, cedimenti. 11
tutto compreso operatori, trasferimento
al luogo di impiego delle attrezzature
occorrenti, gli oneri tutti per I'apertura
dei chiusini esistenti ed ogni altro onere
incluso per dareil titolo eseguito a
regoladarte ed in modo completo
1,000

A RIPORTARE 1,000 264°795,29

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 1,000 264°795,29
SOMMANO acorpo 1,000/ 2'500,00 2'500,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 157000,00
A RIPORTARE 267°295,29

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug. lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

267°295,29

27
04.001

28
04.012

LAVORI A MISURA

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
(SpCat 2)

Taglio di pavimentazione bitumata a
mezzo di segadiamantata, fino alla
profonditadi cm. 15 dal piano
campagna, compreso consumi ed ogni
altro onere incluso.

- Collettore 2

- Collettore 3

SOMMANO m.

Impiego di apparecchiatura di
pompaggio tipo WELL-POINT (aghi)
per abbassamento dilafalda sino ala
guota di impostadei manufatti risultante
dai disegni di progetto per tutto il tempo
necessario al'esecuzione delle opere.
L'impianto sara costituito da una serie di
mini pozzi collegati traloro daunao piu
pompe ad alto grado di vuoto tramite
unaseriedi collettori di adduzione e
scarico, raccordi e giunti di
collegamento; la pompa potra avere
funzionamento elettrico o diesel e dovra
essere munita di personale che gestisca
il funzionamento per tutto il tempo
necessario; la posa dell'impianto dovra
essere preceduta da un'indagine
stratigrafica dei terreni interessati sino
alla profondita necessaria rispetto a
quelladi scavo acurae spese
dell'impresa appaltatrice; il trivellamentc
dei pozzi per I'inserimento degli aghi
saradel tipo meccanico (con l'ausilio di
trivelle) ed & compreso nel prezzo
I'eventual e riempimento dei pozzi, dopo
I'inserimento delle punte filtranti, di
materiale drenanteidoneo o la
protezione delle punte stesse da getti di
calcestruzzo; dovra essere garantita
anche la posa dei necessari impianti di
emergenza onde evitare pericoli per il
personal e impiegato nella esecuzione
delle opere erallentamenti dei lavori
stessi; € comungue compreso nel prezzo
I'eventual e infittimento delle punte
filtranti che si rendesse necessario per

2,000
2,000

12,60
5,00

25,200
10,000

35,200

1,99

70,05

A RIPORTARE

267°365,34

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

267°365,34

29
04.003

30
04.004

31
04.005

un errato dimensionamento iniziale
dell'impianto. E' a carico dell'lmpresa
appaltatrice I'allontanamento delle acque
prodotte dall'impianto, i consumi di
qualsiasi tipo (carburante, energia
elettrica, ecc.), gli spostamenti
dell'impianto lungo lo scavo ed ogni
altro onere necessario per dareil titolo
eseguito a perfettaregolad'arte

- Collettore 2 * (par.ug.=114,90* 14)

- Collettore 3 * (par.ug.=18*3)

SOMMANO ml./giorno

Demoalizione di corpo stradale bitumato
0 a macadam, eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico, il
trasporto e lo scarico adiscarica
controllata - ogni atro onere incluso

- Collettore 2

- Colettore 3

SOMMANO mc.

Smontaggio di cordonato in granito
esistente, compreso la demolizione della
platea di appoggio in calcestruzzo, da
eseguire amano od amacchina,
compreso lapuliziadelleliste di
cordonato riutilizzabili,il carico, il
trasporto e I'accatastamento delle stesse
in aree indicate dalla Stazione
Appaltante ed il carico, il tasporto e lo
scarico dei materiali di risultaadiscarice
controllata - ogni atro onere incluso

- Collettore 2

- Collettore 3

SOMMANO m.

Demolizione di solettain calcestruzzo
semplice 0 armato, compreso il taglio
dei ferri di armaturaedil carico, il
trasporto e lo scarico a discarica
controllata dei materiali di risulta - ogni
altro onere incluso

- Collettore 2

- Collettore 3

SOMMANO mc.

1608,600
54,000

12,60
5,00

4,00
4,00

3,00
3,00

2,96
2,96

2,00
2,00

0,200
0,200

0,200
0,200

1'608,600
54,000

1'662,600

7,459
2,960

10,419

4,000
4,000

8,000

1,200
1,200

2,400

4,10

33,00

15,00

63,00

6°816,66

343,83

120,00

151,20

A RIPORTARE

274°797,03

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

274797,03

32
04.006

33
04.009

Demoalizione di muratura di pietrame di
qualsisi tipo e spessore, compreso il
carico, il trasporto e lo scarico a
discarica controllata dei materiali di
risulta- ogni atro onereincluso
Muretto recinzione esistente

- Collettore 2

SOMMANO mc.

Scavo alarga sezione obbligata fino ad
una profonditadi ml 1.50 dal piano di
campagna, eseguito con mezzi
meccanici /0 amano se necessario, da
effettuarsi su aree €/o strade pubbliche e
private anche con traffico in atto, per
opere d'arte, tubazioni, ecc., compreso:

- lademolizione di qualsias struttura
murariain sottosuolo,

- laformazione di fori di passaggioin
pareti in muratura o cal cestruzzo,

- I'esaurimento, con idonei mezzi di
pompaggio, di acque di pioggia, ecc.,
compreso quelle provenienti da
fognature pubbliche e private da
pozzetti di raccolta, fosse campestri,
ecc.,

- gli oneri per il mantenimento dello
scolo delle acque nel rii, nelle fosseed ir
qualsiasi altra canalizzazione duranteil
loro attraversamento con la trincea per
la posa della tubazione,

- gli oneri tutti per determinare la
posizione dei servizi sotterranei, anche a
mezzo di scavi amano, anche se non in
allineamento con |'asse scavo,

- i maggiori oneri per I'esecuzione a
mano dello scavo in prossimitadi cavi
elettrici, telefonici, ecc., nonche di
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto,
€cc.),

- i maggiori oneri per le segnalazioni a
mezzo di personale, quando a giudizio
insindacabile dell'Amministrazione
competente, si rendessero necessarie per
ragioni di traffico,

- I'appronto e l'inoltro, agli Enti
interessati, delle necessarie richieste di
autorizzazione,

4,00
4,00

0,30
0,30

1,000
1,200

1,200
1,440

2,640

163,00

430,32

A RIPORTARE

275227,35

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

275227,35

04.010

- i maggiori oneri per laformazione di
passaggi pedonali e carrabili, ove
necessario,

- i maggiori oneri per laesecuzionein
due tempi di scavi e riempimenti per
attraversamento di strade ove, agiudizio
insindacabile dellaD.L., siaimpossibile
lachiusurad traffico,

- lasistemazione provvisoriain sito, od
in aree di deposito, delle materie
escavate, se giudicate idonee @
riempimento dallaD.L. previa
caratterizzazione degli stessi, oppureil
loro carico trasporto e scarico a
discarica controllata, se giudicate non
idonee,

- laspianaturaa mano del fondo dello
scavo con rimozione di qualsiasi
materiale lapideo,

- I'onere per laricostruzione delle
arginature, delle pareti delle fosse e
quant'altro per ripristinare il regolare
deflusso delle acque,

- I'onere per il ripristino della zona
interessatadai lavori per il passaggio
delle macchine,

- il carico, il trasporto e lo scarico delle
meaterie di resulta a discarica controllata

Nessun onere aggiuntivo sara
riconosciuto al'impresa per I'esistenza
nell'area dello scavo di trovanti rocciosi,
di relitti di muraturae di conglomerato
cementizio fino alle dimensioni di 0,50
mc.

ogni altro onereincluso

Collettore 2

dal picch. 1 a picch. 9

Parziadle mc.
Collettore 3
dal picch. 1 a picch. 4

Parziale mc.

SOMMANO mc.

Scavo alarga sezione obbligata dalla
profondita di ml. 1,50 aml.4,00 dal
piano di campagna, eseguito con mezzi
meccanici €/0 amano se necessario, da
effettuarsi su aree /o strade pubbliche e

114,90

18,00

2,96

2,96

1,500

1,500

510,156
510,156
79,920
79,920

590,076

6,30

3717,48

A RIPORTARE

278'944,83

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario | TOTALE

RIPORTO

278'944,83

private anche con traffico in atto, per
opere d'arte, tubazioni, ecc., compreso:
- lademolizione di qualsiasi struttura
murariain sottosuolo,

- laformazione di fori di passaggioin
pareti in muratura o cal cestruzzo,

- I'esaurimento, con idonei mezzi di
pompaggio, di acque di pioggia, ecc.,
compreso quelle provenienti da
fognature pubbliche e private da
pozzetti di raccolta, fosse campestri,
€ecc.,

- gli oneri per il mantenimento dello
scolo delle acque nel rii, nelle fosseed ir
qualsiasi atracanalizzazione durante il
loro attraversamento con la trincea per
la posa della tubazione,

- gli oneri tutti per determinare la
posizione dei servizi sotterranei, anche a
mezzo di scavi amano, anche senonin
allineamento con |'asse scavo,

- i maggiori oneri per I'esecuzione a
mano dello scavo in prossimitadi cavi
elettrici, telefonici, ecc., nonché di
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto,
€ecc.),

- i maggiori oneri per le segnalazioni a
mezzo di personale, quando a giudizio
insindacabile dell'’Amministrazione
competente, Si rendessero necessarie per
ragioni di traffico,

- I'appronto e l'inoltro, agli Enti
interessati, delle necessarie richieste di
autorizzazione,

- i maggiori oneri per laformazione di
passaggi pedonali e carrabili, ove
necessario,

- i maggiori oneri per laesecuzionein
due tempi di scavi e riempimenti per
attraversamento di strade ove, agiudizio
insindacabile dellaD.L., siaimpossibile
lachiusuraal traffico,

- lasistemazione provvisoriain sito, od
in aree di deposito, delle materie
escavate, se giudicate idonee a
riempimento dallaD.L. previa
caratterizzazione degli stessi, oppureil
loro carico trasporto e scarico a
discarica controllata, se giudicate non
idonee,

- la spianatura a mano del fondo dello
scavo con rimozione di qualsiasi
meateriale [apideo,

A RIPORTARE

278'944,83

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

278'944,83

35
04.011

- I'onere per laricostruzione delle
arginature, delle pareti delle fosse e
quant'altro per ripristinare il regolare
deflusso delle acque,

- I'onere per il ripristino della zona
interessatadai lavori per il passaggio
delle macchine,

- il carico, il trasporto e lo scarico delle
materie di resulta a discarica controllata

Nessun onere aggiuntivo sara
riconosciuto all'impresa per |'esistenza
nell'area dello scavo di trovanti rocciosi,
di relitti di muratura e di conglomerato
cementizio fino alle dimensioni di 0,50
mc.

ogni altro onere incluso

Collettore 2

dal picch. 1 a picch. 2 *(H/peso=(1,98+
2,00)/2)

dal picch. 2 a picch. 3 *(H/peso=(2,13+
2,17)/2)

dal picch. 3 a picch. 4 *(H/peso=(2,17+
2,29)/2)

dal picch. 4 a picch. 5 *(H/peso=(2,29+
2,45)/2)

dal picch. 5 a picch. 6 *(H/peso=(2,45+
2,63)/2)

dal picch. 6bisal picch. 7 *(H/
peso=(2,63+3,27)/2)

dal picch. 7 a picch. 8 * (H/peso=(3,27+
3,54)/2)

dal picch. 8 a picch. 9 * (H/peso=(3,54+
3,82)/2)

Parziale mc.
Collettore 3
dal picch. 1 a picch. 2 *(H/peso=(1,15+
0,97)/2)
dal picch. 2 a picch. 3 *(H/peso=(0,97+
0,92)/2)
dal picch. 3bisal picch. 4 *(H/
peso=(0,79+0,84)/2)

Parziale mc.

SOMMANO mc.

Compenso agli scavi di cui ai precedenti
artt. 04.009 e 04.010 per il ripristino dei

sottoservizi esistenti di qualsasi tipo e
natura (rete idrica, rete fognatura, rete

12,60
2,30
6,00

39,00

36,00
3,00
5,60

10,40

11,00
2,00

5,00

2,96
2,96
2,96
2,96
2,96
2,96
2,96

2,96

2,96
2,96

2,96

1,990
2,150
2,230
2,370
2,540
2,950
3,405

3,680

1,060
0,945

0,815

74,219
14,637
39,605
273,593
270,662
26,196
56,441
113,285

868,638

34,514

5,594
12,062
52,170

920,808

7,50

6"906,06

A RIPORTARE

285'850,89

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario | TOTALE

RIPORTO

285'850,89

36
04.013

illuminazione, rete Endl, rete gas, rete
Telecom, ecc.). demoaliti o disturbati
durante |'esecuzione dello scavo stesso.
Il ripristino dei sottoservizi dovra essere
eseguito in accordo e sotto la stretta
sorveglianza del personale degli Enti
interessati. Ogni atro onere incluso

- Collettore 2 * (par.ug.=(45,604+
74,219+14,637))

- Collettore 3

SOMMANO mc.

Riempimento dello scavo con
stabilizzato di cava, pezzatura 0-5,
misto amateriale pulverulento in
guantita sufficiente a conferire a
miscuglio notevoli proprieta aggreganti,
opportunamente bagnato e compattato
€on pestone meccanico per spessori hon
superiori acm 30, lasagomatura dello
stesso fino alla quota finitadel piano
stradale, con rifioritura superficiale con
materiale fine, incluso atresi eventuali
oneri derivanti daricarichi ritenuti
necessari dallaD.L. per formazioni di
buche ed avvallamenti, compreso
trasporti e movimentazione in ambito di
cantiere, stendimento e finiture eseguite
anche a mano, compattatura del piano
finito, carico, trasporto e scarico dei
materiali di resulta a pubblicadiscarica,
ogni onere incluso per dare il lavoro
finito a perfettaregolad'arte.

Collettore 2:

dal picch. 1 a picch. 4

- Volume di scavo

a detrarre volume tubazione e sol etta
dal picch. 6bisal picch. 8

Parziale mc.

Collettore 3:
- Volume di scavo
adetrarre volume tubazione e soletta

Parziale mc.

Sommano positivi mc,
Sommano hegativi mc.

SOMMANO mc.

134,460

4,941

3,762

17,30
8,60

18,00

2,96

1,000

134,460
31,080

165,540

194,617
-85,479

25,456
134,594

132,090
-67,716

64,374

352,163

-153,195

198,968

5,00 827,70

32,00 6°366,98

A RIPORTARE

293°045,57

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

293°045,57

37
04.014

38
04.039

Riempimento dello scavo con i materiali
escavati, se ritenuti idonel al reimpiego,
posti precedentemente in deposito
provvisorio opportunamente bagnati e
compattati con pestone meccanico per
spessori hon superiori acm 30, la
sagomatura degli stessi fino alla quota
finitadel piano stradale, inclusi atresi
eventuali oneri derivanti daricarichi
ritenuti necessari dallaD.L. per
formazioni di buche ed avvallamenti,
compreso trasporti e movimentazionein
ambito di cantiere, stendimento e
finiture eseguite anche a mano,
compattatura del piano finito, carico,
trasporto e scarico dei materiali di
resulta a pubblica discarica, ogni onere
incluso per dareil lavoro finito a
perfettaregola d'arte.

Collettore 2

dal picch. 4 a picch. 9

- Volume di scavo

a detrarre volume tubazione e sol etta

a detrarre volume stabilizzato

Sommano positivi mc,
Sommano hegativi mc.

SOMMANO mc.

Montaggio di cordonato in granito di
recupero precedentemente smontato e
posto in deposito provvisorio, compreso
il carico, il trasporto, lo scarico, 10
Scavo necessario a mano o amacchina,
laplateadi appoggio in conglomerato
cementizio C20/25, il rinfianco aposa
avvenuta, la stuccatura delle giunzioni
ed il ripristino della pavimentazione con
le stesse modalitadi quella esistente.
Ogni altro onere incluso per dareil
lavoro eseguito aregola darte
Ripristino marciapiede:

Collettore 2

picch.2

Collettore 3

picch. 3

SOMMANO m.

4,941

94,00

4,00

4,00

1"157,537
-464,454
-25,456

1"157,537

-489,910

667,627

4,000
4,000

8,000

8,00

18,00

57341,02

144,00

A RIPORTARE

298°530,59

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

298530,59

39
04.022

40
04.030

41
04.019

Conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica C25/30, fornito e gettato
in operaper lareaizzazione di operein
c.a, anche in presenza di acqua
Ccompreso:

- I'esaurimento delle acque di falda o di
qualsiasi provenienza da eseguire con
motopompa;

- 'utilizzo di betopompa per
I'effettuazione dei getti;

- I'eventual e aggiunta di additivi di
qualsiasi tipo e quantita;

- I'utilizzo di utensili vibranti per la
perfetta esecuzione del getto;

Ogni onere incluso per dareil lavoro
finito a perfettaregoladarte.
Ripristino marciapiede:

Collettore 2

picch. 2

Collettore 3

picch. 3

SOMMANO mc.

Rete elettrosaldatain acciaio ad
aderenzamiglioratain tondini Fe B 450
C per strutturein c.a., compreso
legature con filo di ferro ricotto ed altri
eventuali punti di saldatura, diametro
compreso fra6 e 12 mm. - Ogni altro
onere incluso

Ripristino marciapiede:

RES @ 6 15x15

Collettore 2

picch. 2

Collettore 3

picch. 3

SOMMANO kg.

Tappeto di usurain conglomerato
bituminoso pezzatura 0/05 - 0/10 steso
a caldo, previa mano d'attacco con
emulsione bituminosa a 55% in ragione
di 0,80 kg./mq., per uno spessore finito
compresso di cm. 3, compreso rullatura
con rullo vibrante.

Ogni altro onere incluso per dareil
titolo eseguito a perfetta regola d'arte
Ripristino marciapiede:

Collettore 2

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

2,00

2,00

0,200

0,200

3,020

3,020

1,200
1,200

2,400

18,120
18,120

36,240

122,00

1,43

292,80

51,82

A RIPORTARE

298'875,21

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

298°875,21

42
04.022

43
04.025

04.022

picch. 2
Collettore 3
picch. 3

SOMMANO mg.

Conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica C25/30, fornito e gettato
in operaper larealizzazione di operein
c.a, anche in presenza di acqua
COMpreso:

- I'esaurimento delle acque di falda o di
qualsiasi provenienza da eseguire con
motopompa;

- 'utilizzo di betopompa per
I'effettuazione dei getti;

- I'eventuale aggiunta di additivi di
gualsiasi tipo e quantita;

- I'utilizzo di utensili vibranti per la
perfetta esecuzione del getto;

Ogni onere incluso per dareil lavoro
finito a perfettaregolad'arte.
Ricostruzione muretto recinzione
esistente

Collettore 2 - picch. 6

SOMMANO mc.

Casseformein legno per getti di
calcestruzzo in elevazione a profilo sia
rettilineo che circolare, compreso
puntelli, disarmo, puliziade pannelli
dopo il disarmo, impal catura di
sostegno, da misurare per |'effettiva
superficie di contatto tra casseforme e
calcestruzzo. Ogni altro onere incluso
Ricostruzione muretto recinzione
esistente

Collettore 2 - picch. 6

SOMMANO ma.

Conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica C25/30, fornito e gettato

in opera per larealizzazione di operein
c.a, anchein presenza di acqua
compreso:

- I'esaurimento delle acque di falda o di
qualsiasi provenienza da eseguire con
motopompa;

2,000

3,00

3,00

4,00

4,00

2,00

2,00

0,60

0,150

1,200

6,000
6,000

12,000

0,360

0,360

9,600

9,600

9,08

122,00

28,00

108,96

43,92

268,80

A RIPORTARE

299296,89

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

299°296,89

45
04.029

46
04.018

- l'utilizzo di betopompa per
I'effettuazione dei getti;

- I'eventuale aggiunta di additivi di
qualsiasi tipo e quantita;

- I'utilizzo di utensili vibranti per la
perfetta esecuzione del getto;

Ogni onere incluso per dareil lavoro
finito a perfettaregolad'arte.
Ricostruzione muretto recinzione
esistente

Collettore 2 - picch. 6

SOMMANO mc.

Acciaio ad aderenza migliorata Fe B
450 C controllato in stabilimento,
fornito e posto in operain barre tonde di
vario diametro, compreso lalavorazione
secondo i disegni esecutivi di progetto, i
tagli, gli sfridi elelegature - ogni atro
onere incluso per dareil lavoro finitro a
perfettaregola d'arte

Ricostruzione muretto recinzione
esistente

Collettore 2 - picch. 6

SOMMANO Kg.

Ripresadi strada bitumata con uno
strato di base in conglomerato
bituminoso (binder) di tipo chiuso di
pezzaturamassima 0/20 mm., spessore
compresso cm. 10, impastato a caldo
da apposito impianto meccanico e steso
sempre a cado.

Nel prezzo sono compresi gli oneri per:
- laformazione di cassonetto dello
spessore di cm 10 di profondita,
eseguito con idonea attrezzattura;

- taglio per rifilaturadei bordi o per
I'allargamento della sezione di scavo del
cassonetto a mezzo di segaadisco o di
altramacchinaidones;

- trasporto a discarica controllata del
materiale di resulta;

- lastesura di emulsione bituminosa di
ancoraggio in ragione di Kg.1,5 di
emulsione per mq. di superficie da
pavimentare;

- lafornitura e stesura del conglomerato

2,640

4,00
4,00

0,60
0,30

0,500
1,200

50,000

1,200
1,440

2,640

132,000

132,000

122,00

1,47

322,08

194,04

A RIPORTARE

299'813,01

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario | TOTALE

RIPORTO

299'813,01

47
04.022

bituminoso, tipo chiuso di pezzatura
massima 0/20 o comunque come da
prescrizione dellaD.L., impastato a
caldo da apposito impianto meccanico;
- lacilindratura e rullatura con
compressore tipo Tandem da 6 a 10
tonn. e quant'altro occorrente per dareil
lavoro finito aregola d'arte, dello
spessore compresso di cm 10.

Sono inoltre comprese nel prezzo le
ricariche di qualsiasi spessore e
larghezza necessarie al'eliminazione
degli avvallamenti che si dovessero
verificare sulla superficie del binder gia
eseguito, a seguito dell'assestamento
degli scavi.

Ogni atro onereincluso per dareil
titolo eseguito a perfettaregola d'arte
Collettore 2

Collettore 3

SOMMANO ma.

Conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica C25/30, fornito e gettato
in opera per lareaizzazione di operein
c.a, anchein presenza di acqua
Compreso:

- I'esaurimento delle acque di falda o di
qualsiasi provenienza da eseguire con
motopompa;

- I'utilizzo di betopompa per
I'effettuazione dei getti;

- I'eventuale aggiunta di additivi di
qualsiasi tipo e quantita;

- l'utilizzo di utensili vibranti per la
perfetta esecuzione del getto;

Ogni onere incluso per dareil lavoro
finito a perfettaregoladarte.

Sol etta appoggio tubazioni:

Collettore 2

dal picch. 1 a picch. 9

Parziale mc.
Collettore 3

Parziale mc.

SOMMANO mc.

9,00
8,60
5,00

111,30

18,00

3,36
3,36
2,20

2,76

2,76

0,200

0,200

30,240
28,896
11,000

70,136

61,438

61,438
9,936

9,936

71,374

16,00, 1'122,18

122,00, 8707,63

A RIPORTARE

309'642,82

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

309'642,82

48
04.030

49
04.033

Rete elettrosaldatain acciaio ad
aderenzamiglioratain tondini Fe B 450
C per strutturein c.a., compreso
legature con filo di ferro ricotto ed altri
eventuali punti di saldatura, diametro
compreso fra6 e 12 mm. - Ogni altro
onere incluso

Armatura soletta appoggio tubazioni
RES @ 8 15X 15

Collettore 2

Collettore 3

Collettore 3

SOMMANO Kg.

Elementi scatolari prefabbricati in
calcestruzzo di cemento ad alta
resistenza ai solfati ,
turbovibrocompresso a sezione
rettangolare dimensioni interne di cm.
200X150, con armaturaidoneae
sistemadi giunzione con incastro a
bicchiere con anello di tenutain gomma
conforme UNI EN 681-1. | manufatti
dovranno essere costruiti in conformita
alle Norme UNI EN 14844/2006
marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori
Pubblici, UNI 206-1, UNI8981, EN
13760:2008 e UNI 8520/2 per carichi
stradali di 1" categoria con ricoprimento
come da profili longitudinali di progetto
dall’ estradosso superiore. E' acarico
dell’impresa produrre tutti i calcoli di
verifica statica dei manufatti. |l prezzo
€ comprensivo di eventuale stivaggio,
calo dei manufatti nello scavo previa
formazione di idonea soletta armata di
sottofondo realizzata in cal cestruzzo
con resistenza caratteristica C20/25 e
armaturaidonearealizzatacon rete
elettrosaldata Fe B 450 C, maglia di
cm. 15x15- diam. 8 mm. La soletta
dovrarisultare perfettamente piana per
consentire la corretta posa in opera dei
manufatti e dovra avere uno spessore
non inferiorea20 cm. | punti di
giunzione ed eventuali fori predisposti
per il calaggio dei manufatti dovranno
essere sigillati con apposite malte
espansive. E’ inoltre comprensivo nel
prezzo larealizzazione in operadi
eventuali deviazioni angolari,

18,00
18,00

2,76
2,76

5,270
5,270

261,814
261,814

523,628

1,43

748,79

A RIPORTARE

310"391,61

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario | TOTALE

RIPORTO

310"391,61

50
04.034

demolizioni dei punti indicati dallaD.L.
e quant'altro possa occorrere per lasua
posanel rispetto del tracciato di
progetto. Lagiunzione tragli el ementi
dovra essere realizzata con
apparecchiature idrauliche o manuali di
tiro (tipo Tir-For), ed il controllo della
livelletta sard garantita da
apparecchiature di tipo laser. L'Impresa
appaltatrice dovra garantire la perfetta
tenuta idraulica degli elementi posti in
opera. Il tutto fornito e posto in opera
compreso ogni altro onere per dare il
titolo eseguito a perfettaregolad'arte e
funzionante

Collettore 2

SOMMANO ml.

Elementi scatolari prefabbricati in
calcestruzzo di cemento ad ata
resistenzaai solfati ,
turbovibrocompresso a sezione
rettangolare dimensioni interne di cm.
200X100, con armaturaidonea e
sistemadi giunzione con incastro a
bicchiere con anello di tenutain gomma
conforme UNI EN 681-1. | manufatti
dovranno essere costruiti in conformita
alle Norme UNI EN 14844/2006
marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori
Pubblici, UNI 206-1, UNI8981, EN
13760:2008 e UNI 8520/2 per carichi
stradali di 1" categoria con ricoprimento
come da profili longitudinali di progetto
dall’ estradosso superiore. E' acarico
dell’'impresa produrre tutti i calcoli di
verificastaticadei manufatti. Il prezzo
€ comprensivo di eventuale stivaggio,
calo dei manufatti nello scavo previa
formazione di idonea soletta armata di
sottofondo realizzata in calcestruzzo
con resistenza caratteristica C20/25 e
armaturaidonearealizzatacon rete
elettrosaldata Fe B 450 C, maglia di
cm. 15x15- diam. 8 mm. La soletta
dovrarisultare perfettamente piana per
consentire la corretta posain opera dei
manufatti e dovra avere uno spessore
non inferiorea20 cm. | punti di
giunzione ed eventuali fori predisposti
per il calaggio dei manufatti dovranno

111,30

111,300

111,300

489,50, 54°481,35

A RIPORTARE

364'872,96

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario | TOTALE

RIPORTO

364°872,96

51
04.035

essere sigillati con apposite malte
espansive. E’ inoltre comprensivo nel
prezzo larealizzazione in opera di
eventuali deviazioni angolari,
demolizioni dei punti indicati dallaD.L.
e quant'altro possa occorrere per la sua
posa nel rispetto del tracciato di
progetto. Lagiunzione tragli el ementi
dovra essere realizzata con
apparecchiature idrauliche o manuali di
tiro (tipo Tir-For), ed il controllo della
livelletta sara garantita da
apparecchiature di tipo laser. L'Impresa
appaltatrice dovra garantire la perfetta
tenutaidraulica degli elementi posti in
opera. | tutto fornito e posto in opera
compreso ogni altro onere per dare il
titolo eseguito a perfettaregolad'arte e
funzionante

Collettore 3

SOMMANO ml.

Camerette di ispezione redizzatein
opera compreso quanto appresso:

- lo scavo alarga sezione obbligata di
cui agli artt. 04.009 e 04.010 fino alle
profonditarisultanti dai profili
longitudinali di progetto da eseguire per
I'alloggiamento del manufatto;

- il carico, il trasporto e lo scarico dei
meateriali escavati a discarica controllata
compreso gli oneri per la
caratterizzazione e gli oneri di
conferimento;

- il compenso agli scavi di cui ai
precedenti artt. 04.009 e 04.010 per il
ripristino dei sottoservizi esistenti;

- I'esecuzione della platea di fondazione
con conglomerato cementizio C20/25
come da disegno di progetto;

- I'esecuzione delle pareti con
conglomerato cementizio C25/30 come
dadisegno di progetto;

- I'esecuzione della soletta di copertura
con conglomerato cementizio C25/30
come da disegno;

- I'idonea armatura della platea, delle
pareti e della solettadi coperturada
eseguire con acciaio Fe B 450 C a
seguito di verifica statica a cura e spese
dell'lmpresa appaltatrice;

18,00

18,000

18,000

463,000 8334,00

A RIPORTARE

3737206,96

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario | TOTALE

RIPORTO

373206,96

52
04.012

- il chiusino in ghisa sferoidale EN 124 -
Classe D 400 - passaggio libero 600
mm.;

- le casseforme di ogni tipo per
['armatura delle pareti e della soletta di
copertura;

- I'accurata esecuzione dei getti di
conglomerato cementizio a fine di
evitareinfiltrazioni di acque di qualsiasi
tipo (di falda, di pioggia, ecc.);

- il riempimento dello scavo con
stabilizzato granulometrico di cava.
Ogni altro onere incluso per dareil
titolo eseguito a perfetta regola d'arte.
Camerette contabilizzate amc. di
volumeinterno

Collettore 2

- Pozzetto tipo "F" @ picch. 4 *
(lung.=(2,50+1,90)/2)

- Pozzetto tipo "G" @ picch. 6

Parziale mc.
Collettore 3
- Pozzetto tipo "H" &l picch. 4
- Pozzetto tipo "H" @ picch. 4

Parziale mc.

SOMMANO mc.

Impiego di apparecchiatura di
pompaggio tipo WELL-POINT (aghi)
per abbassamento dllafalda sino ala
quota di impostadei manufatti risultante
dai disegni di progetto per tutto il tempo
necessario all'esecuzione delle opere.
L'impianto sara costituito da una serie di
mini pozzi collegati traloro daunao piu
pompe ad alto grado di vuoto tramite
unaseriedi collettori di adduzione e
scarico, raccordi e giunti di
collegamento; la pompa potra avere
funzionamento elettrico o diesel e dovra
essere munita di personale che gestisca
il funzionamento per tutto il tempo
necessario; la posa dell'impianto dovra
essere preceduta da un'indagine
stratigrafica del terreni interessati sSino
alla profondita necessaria rispetto a
quelladi scavo a cura e spese
dell'impresa appaltatrice; il trivellamentc
dei pozzi per I'inserimento degli aghi

1,000
1,000

1,000
1,000

2,20
0,90

0,90
2,36

2,28
1,23

2,60
2,60

3,030
2,610

1,600
1,600

15,198
2,889

18,087

3,744
9,818

13,562

31,649

457,00 14°463,59

A RIPORTARE

387°670,55

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug. lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

387°670,55

53
04.003

04.008

sara del tipo meccanico (con l'ausilio di
trivelle) ed & compreso nel prezzo
I'eventual e riempimento del pozzi, dopo
I'inserimento delle punte filtranti, di
materiale drenante idoneo o la
protezione delle punte stesse da getti di
calcestruzzo; dovra essere garantita
anche laposa dei necessari impianti di
emergenza onde evitare pericoli per il
personal e impiegato nella esecuzione
delle opere erallentamenti dei lavori
stessi; € comunque compreso nel prezzo
I'eventual e infittimento delle punte
filtranti che si rendesse necessario per
un errato dimensionamento iniziale
dell'impianto. E' a carico dell'lmpresa
appaltatrice I'allontanamento delle acque
prodotte dall'impianto, i consumi di
qualsiasi tipo (carburante, energia
elettrica, ecc.), gli spostamenti
dell'impianto lungo lo scavo ed ogni
altro onere necessario per dareil titolo
eseguito a perfettaregolad'arte
(lung.=2(31,00+23,00)* 15)

SOMMANO ml./giorno

Demoalizione di corpo stradale bitumato
0 amacadam, eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico, il
trasporto e lo scarico adiscarica
controllata - ogni atro onere incluso

SOMMANO mc.

Scavo di shancamento fino ale
profonditarisultanti dai disegni di
progetto,eseguito con mezzi meccanici
in terreno di media consistenza,
compresi i trovanti rocciosi, i relitti di
murature e di conglomerato cementizio
fino alle dimensioni di 0,50 mc;
compreso il carico, lamovimentazione e
lo scarico delle materie escavate in
deposito provvisorio nelle quantita
necessarie a successivo riutilizzo se
ritenute idonee previa
caratterizzazione,ed il carico, il
trasporto e lo scarico a discarica
controllata dei materiali di resulta,

1620,00

554,000

0,100

1'620,000

1'620,000

55,400

55,400

4,10

33,00

6°642,00

1'828,20

A RIPORTARE

396"140,75

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug. lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

396°140,75

55
04.010

nonché lo spianamento del piano di
scavo, laregolarizzazione delle scarpate,
e compreso altresi |'esaurimento di
acque di qualsiasi provenienzae
quantita (di pioggiaecc.); ogni atro
onereincluso per dareil titolo compiuto
efinito aregoladarte

Splateamento:

sezioni media *(par.ug.=(291,38+
188,05+(291,38*188,05)"0,5)/3)

sezioni media *(par.ug.=(233,78+
154,80+(233,78* 154,80)"0,5)/3)

SOMMANO mc.

Scavo alarga sezione obbligata dalla
profondita di ml. 1,50 aml.4,00 dal
piano di campagna, eseguito con mezzi
meccanici €/0 amano se necessario, da
effettuarsi su aree e/o strade pubbliche e
private anche con traffico in atto, per
opere d'arte, tubazioni, ecc., compreso:

- lademoalizione di qualsiasi struttura
murariain sottosuolo,

- laformazione di fori di passaggio in
pareti in muratura o cal cestruzzo,

- I'esaurimento, con idonei mezzi di
pompaggio, di acque di pioggia, ecc.,
compreso quelle provenienti da
fognature pubbliche e private da
pozzetti di raccolta, fosse campestri,
ecc.,

- gli oneri per il mantenimento dello
scolo delle acque nel rii, nelle fosseed ir
gualsiasi atra canalizzazione durante il
loro attraversamento con latrincea per
la posa della tubazione,

- gli oneri tutti per determinare la
posizione dei servizi sotterranei, anche a
mezzo di scavi amano, anche se non in
allineamento con I'asse scavo,

- i maggiori oneri per |'esecuzione a
mano dello scavo in prossimitadi cavi
elettrici, telefonici, ecc., nonché di
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto,
€cc.),

- i maggiori oneri per le segnalazioni a
mezzo di personale, quando a giudizio
insindacabile dell'Amministrazione
competente, Si rendessero necessarie per
ragioni di traffico,

- I'appronto e l'inoltro, agli Enti

237,837

192,938

3,100

3,450

737,295

665,636

1'402,931

4,50

6°313,19

A RIPORTARE

402°453,94

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug. lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario | TOTALE

RIPORTO

402'453,94

56
04.014

interessati, delle necessarie richieste di
autorizzazione,

- i maggiori oneri per laformazione di
passaggi pedonali e carrabili, ove
necessario,

- i maggiori oneri per laesecuzionein
due tempi di scavi e riempimenti per
attraversamento di strade ove, agiudizio
insindacabile dellaD.L., siaimpossibile
lachiusurad traffico,

- lasistemazione provvisoriain sito, od
in aree di deposito, delle materie
escavate, se giudicate idonee a
riempimento dallaD.L. previa
caratterizzazione degli stessi, oppureil
loro carico trasporto e scarico a
discarica controllata, se giudicate non
idonee,

- la spianaturaa mano del fondo dello
scavo con rimozione di qualsiasi
material e lapideo,

- I'onere per laricostruzione delle
arginature, delle pareti delle fosse e
quant'altro per ripristinare il regolare
deflusso delle acque,

- I'onere per il ripristino della zona
interessata dai lavori per il passaggio
delle macchine,

- il carico, il trasporto e lo scarico delle
materie di resulta a discarica controllata

Nessun onere aggiuntivo sara
riconosciuto all'impresa per I'esistenza
nell'area dello scavo di trovanti rocciosi,
di relitti di muraturae di conglomerato
cementizio fino ale dimensioni di 0,50
mc.

ogni altro onere incluso

Vascaarrivo

- sez. media * (par.ug.=(94,20+41,90+
(94,20*41,90)"0,5)/3)

Svuotamento palificata

- sez. media

SOMMANO mc.

Riempimento dello scavo con i materiali
escavati, seritenuti idonei a reimpiego,
posti precedentemente in deposito
provvisorio opportunamente bagnati e
compattati con pestone meccanico per
spessori non superiori acm 30, la

66,308

81,000

2,790

4,460

184,999
361,260

546,259

750 4°096,94

A RIPORTARE

406'550,88

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug. lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

406°550,88

57
04.020

sagomatura degli stessi fino alla quota
finitadel piano stradale, inclusi altresi
eventuali oneri derivanti daricarichi
ritenuti necessari dallaD.L. per
formazioni di buche ed avvallamenti,
compreso trasporti e movimentazionein
ambito di cantiere, stendimento e
finiture eseguite anche a mano,
compattatura del piano finito, carico,
trasporto e scarico del materiali di
resulta a pubblica discarica, ogni onere
incluso per dareil lavoro finito a
perfettaregola d'arte.

Volume totale scavo *
(par.ug.=1402,931+546,259)

a detrarre volume naufatto

Sommano positivi mc.
Sommano negativi mc.

SOMMANO mc.

Realizzazione di pali del diametro 500
mm. e dellalunghezzarisultante dai
disegni di progetto, trivellati con sonda
arotazione completi in opera, misurati
per |'effettivalunghezza del pali atesta
rettificata, compreso:

- laformazione del cantiere compreso il
trasporto della macchina perforatrice
(trivella) edi tutti i mezzi ed
attrezzature necessarie all'esecuzione
dell'opera;

- latrivellazione in terreno di qualsiasi
natura e consistenza compreso i trovanti
roccios di spessore fino acm. 100;

- laforniturae posain operadi tubo
camicia o quant'altro necessario per il
sostegno delle pareti del foro;

- lafornituraelaposain operadi gabbia
di armaturain acciaio Fe B 450 C
controllato, come da disegni di
progetto;

- lafornituraed il getto di calcestruzzo
con resistenza caratteristica C32/40
compreso |'impiego delle necessarie
attrezzature per il getto del calcestruzzo
dal fondo in modo da evitare il
dilavamento o la separazione dei
componenti;

- larettificadellatestadei pali;

- larimozione, il carico, il trasporto e lo

1949,190

17949,190
-900,000

17949,190

-900,000

1°049,190

8,00

8°393,52

A RIPORTARE

414°944,40

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

414°944,40

58
04.044

59
04.017

60
04.024

scarico a discarica controllata dei
materiali di resulta, siadallatrivellazione
che dalle operazioni di rettificadelle
teste dei pali, compreso la preventiva
caratterizzazione dei materiali e gli oneri
di conferimento alla discarica stessa;

- gli oneri derivanti dalla maggiore
quantitadi calcestruzzo occorrente per
I'espansione dello stesso fino allamisura
massima del 20% anche in presenza di
acqua;

- lo smobilizzo del cantiere alavoro
ultimato compreso il trasporto della
macchina perforatrice (trivella) e di tutti

i mezzi ed attrezzature necessarie
all'esecuzione dell'opera.

Ogni atro onereincluso per dareil
lavoro finito a perfettaregoladarte

SOMMANO m.

Oneri per lo smaltimento in discarica
controllata dei materiali di resulta
compreso la caratterizzazione degli
stessi primadel conferimento in
discarica - ogni atro onere incluso
(par.ug.=(55,400+900,000))

SOMMANO mc.

Ripresadi strada bianca con stabilizzato
di cava, mediante fornitura, stendimento
e compattazione dello stesso per una
altezza di cm. 15 dopo compressione.
Ogni altro onereincluso

ripristino piazzale adiacente

SOMMANO mg.

Casseformein legno per getti di
calcestruzzo di fondazione a profilo sia
rettilineo che circolare, compreso
puntelli, disarmo elapulizia dei pannelli
dopo il disarmo, damisurare per
I'effettiva superficie di contatto tra
casseforme e calcestruzzo. Ogni atro
onere incluso

Cordolo raccordo pdificata

15,000
49,000

955,400

12,00
13,00

180,000
637,000

817,000

955,400

955,400

120,000

120,000

90,00

21,00

3,50

73530,00

20°063,40

420,00

A RIPORTARE

508"957,80

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

508"957,80

61
04.023

62

04.029

63
04.021

SOMMANO mg.

Conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica C32/40, classe di
esposizione XS1, classe di consistenza
4, fornito e gettato in operaper la
realizzazione di operein c.a., anchein
presenza di acqua compreso:

- I'esaurimento delle acque di falda o di
qualsiasi provenienza da eseguire con
motopompa;

- I'utilizzo di betopompa per
I'effettuazione dei getti;

- I'eventuale aggiunta di additivi di
qualsiasi tipo e quantita;

- I'utilizzo di utensili vibranti per la
perfetta esecuzione del getto;

Ogni onere incluso per dareil lavoro
finito a perfettaregoladarte.

Cordolo raccordo palificata

SOMMANO mc.

Acciaio ad aderenza migliorata Fe B
450 C controllato in stabilimento,
fornito e posto in operain barre tonde di
vario diametro, compreso lalavorazione
secondo i disegni esecutivi di progetto, i
tagli, gli sfridi elelegature - ogni altro
onere incluso per dareil lavoro finitro a
perfettaregoladarte

Cordolo raccordo palificata

SOMMANO Kg.

Conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica C12/15, fornito e gettato

in opera per larealizzazione di strutture
magroni e sottofondi di consistenza
plastica, anchein presenza di acqua
compreso:

- I'esaurimento delle acque di falda o di

2,000
2,000
3,000
2,000

2,000
2,000

13,300

9,00
0,50
10,00
9,50
9,00

9,00
10,00

0,50
0,50

0,700
0,700
0,700
0,700
0,700

0,700
0,700

70,000

12,600
0,700
21,000
13,300
6,300

53,900

6,300
7,000

13,300

931,000

931,000

22,90

140,00

1,47

1'234,31

1'862,00

1'368,57

A RIPORTARE

513422,68

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

513422,68

04.027

65
04.024

gualsiasi provenienza da eseguire con
motopompa;

- I'utilizzo di betopompa per
I'effettuazione dei getti;

- I'eventuae utilizzo di additivi di
gualsiasi tipo e quantita.

Ogni onere incluso per dareil lavoro
finito a perfettaregolad'arte.
esecuzione di magrone

- platea vascaingresso
(lung.=(10,00+7,67)/2)

- platea vasca pompe

- platea vasca scarico

SOMMANO mc.

Fissaggio di barre di acciaio amezzo di
ancoraggi chimici compreso:

- realizzazione di foro amezzo di
trapano o carotatrice della profondita di
cm 20, diametro mm 26;

- pulizia del foro amezzo di scovolino,
per la completa asportazione di ogni
residuo della perforazione;

- iniezione di resinatipo Hilti HIT-HY
150 o similare;

- infissione di barradi acciaio Fe B 450
C @ 20 dellalunghezza di cm 50
sagomata come da disegno esecutivo;
Ogni onere incluso per dareil lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

- pali L=13,00 *(par.ug.=49*7)

- pali L=12,00 *(par.ug.=15*5)

SOMMANO cadauno

Casseformein legno per getti di
calcestruzzo di fondazione a profilo sia
rettilineo che circolare, compreso
puntelli, disarmo e lapuliziadei pannelli
dopo il disarmo, da misurare per
I'effettiva superficie di contatto tra
casseforme e cal cestruzzo. Ogni atro
onere incluso

- platea vascaingresso

Parziale mq.
- platea vasca scarico

343,000
75,000

2,000
2,000

2,000

10,00
8,84
9,00

12,00

1,79
3,00
7,67
12,00

1,00

1,58
2,71
9,00
6,50

0,200
0,200
0,200
0,200

0,500
0,500
0,500
0,500

0,500

3,160
4,791
16,200
15,600

39,751

343,000
75,000

418,000

1,790
3,000
3,835
6,000

14,625
1,000

112,00

22,00

4'452,11

9196,00

A RIPORTARE

15,625

527°070,79

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA parug. | lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE

RIPORTO 15,625 527°070,79

2,000 7,00 0,500 7,000
12,00 0,500 6,000

Parziale mq. 14,000

SOMMANO magq. 28,625 22,90 655,51

66 Conglomerato cementizio con resistenza
04.023 caratteristica C32/40, classe di
esposizione XS1, classe di consistenza
4, fornito e gettato in opera per la
realizzazione di operein c.a,, anchein
presenza di acqua compreso:

- I'esaurimento delle acque di faldao di
gualsiasi provenienza da eseguire con
motopompa;

- I'utilizzo di betopompa per
I'effettuazione dei getti;

- I'eventuale aggiunta di additivi di
gualsiasi tipo e quantita;

- I'utilizzo di utensili vibranti per la
perfetta esecuzione del getto;

Ogni onere incluso per dareil lavoro
finito a perfettaregolad'arte.

Platea di fondazione

- vascaingresso 10,00 1,79 0,500 8,950
(lung.=(10,00+7,67)/2) 8,84 2,71 0,500 11,978
- vasca pompe 9,40 9,40 0,500 44,180
- vasca scarico 12,00 6,50 0,500 39,000
2,000 1,00 0,50 0,500 0,500

SOMMANO mc. 104,608 140,00 14'645,12

67 Acciaio ad aderenza migliorata Fe B
04.029 450 C controllato in stabilimento,
fornito e posto in operain barre tonde di
vario diametro, compreso lalavorazione
secondo i disegni esecutivi di progetto, i
tagli, gli sfridi elelegature - ogni atro
onere incluso per dareil lavoro finitro a
perfettaregoladarte

104,608 70,000| 7°322,560

SOMMANO kg. 7°322,560 1,47) 10764,16

68 Casseformein legno per getti di
04.025 calcestruzzo in elevazione a profilo sia
rettilineo che circolare, compreso
puntelli, disarmo, puliziadei pannelli
dopo il disarmo, impal catura di

A RIPORTARE 5537135,58

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 5537135,58
sostegno, damisurare per |'effettiva
superficie di contatto tra casseforme e
calcestruzzo. Ogni altro onere incluso
- pareti vasca arrivo 2,000 2,00 4,400 17,600
2,000 1,58 5,740 18,138
2,000 1,65 4,400 14,520
2,000 2,07 5,740 23,764
5,70 4,400 25,080
6,36 5,740 36,506
2,000 0,75 4,400 6,600
2,000 0,75 5,740 8,610
2,000 1,50 1,340 4,020
2,000 1,82 1,340 4,878
5,96 1,340 7,986
0,30 1,340 0,402
154 1,340 2,064
1,24 1,340 1,662
- soletta carrabile 8,50 5,50 46,750
- pareti griglia 4,000 1,80 4,400 31,680
4,000 0,25 4,400 4,400
- soglie scarico 4,000 1,85 0,500 3,700
- paretine contro pali 8,50 0,990 8,415
3,000 2,63 4,160 32,822
2,000 5,50 3,950 43,450
2,000 3,25 4,160 27,040
- setti pompe 4,000 3,25 4,160 54,080
2,000 0,25 4,160 2,080
- soletta appoggio pompe 3,000 3,25 2,63 3,200 82,056
- trave 9,00 1,500 13,500
9,00 1,600 14,400
- pareti sopra cordolo 9,50 3,370 32,015
3,00 3,170 9,510
6,20 3,170 19,654
2,000 5,50 1,030 11,330
0,70 3,170 2,219
3,00 1,430 4,290
9,50 1,430 13,585
- pareti vascadi scarico 2,000 5,00 3,370 33,700
2,000 9,00 3,370 60,660
2,000 6,00 3,370 40,440
2,000/ 10,00 3,370 67,400
SOMMANO ma. 831,006 28,00 237268,17
69 Conglomerato cementizio con resistenza
04.023 caratteristica C32/40, classe di
esposizione XS1, classe di consistenza
4, fornito e gettato in opera per la
realizzazione di operein c.a., anchein
presenza di acqua compreso:
- I'esaurimento delle acque di faldao di
qualsiasi provenienza da eseguire con
A RIPORTARE 576°403,75

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 576403,75
motopompa;
- I'utilizzo di betopompa per
I'effettuazione dei getti;
- I'eventuale aggiunta di additivi di
qualsiasi tipo e quantita;
- l'utilizzo di utensili vibranti per la
perfetta esecuzione del getto;
Ogni onere incluso per dareil lavoro
finito a perfettaregoladarte.
- vasca arrivo 2,000 0,75 0,50 4,400 3,300
2,000 1,58 0,50 4,400 6,952
2,000 1,80 0,50 4,400 7,920
6,36 0,50 4,400 13,992
a detrarre volume scatolare 4,70 0,50 1,900 -4,465
- pareti griglia 2,000 1,80 0,25 4,400 3,960
- soglie scarico 2,000 1,85 0,20 0,500 0,370
- parapetto vasca arrivo 154 0,30 1,340 0,619
2,000 1,58 0,30 1,340 1,270
2,000 1,80 0,30 1,340 1,447
6,36 0,30 1,340 2,557
- paretine vasca pompe: 9,50 0,35 0,990 3,292
9,50 0,35 4,160 13,832
2,000 8,51 0,35 3,950 23,530
2,000 3,25 0,35 4,160 9,464
- setti pompe 2,000 3,25 0,30 4,160 8,112
- soletta carrabile 9,00 6,00 0,300 16,200
- soletta appoggio pompe 9,00 3,25 0,300 8,775
- trave 9,00 0,50 1,230 5,535
- cordoli solaio CAP 2,000/ 10,00 0,30 0,400 2,400
2,000 6,50 0,30 0,400 1,560
- getto di completamento solaio CAP 9,50 6,50 0,100 6,175
- pareti laterali vasca pompe 2,000 9,50 0,50 1,430 13,585
9,50 0,30 1,740 4,959
0,70 0,30 1,740 0,365
- pareti vasca scarico 10,00 0,50 3,170 15,850
10,00 0,50 3,370 16,850
2,000 5,00 0,50 3,370 16,850
adetrarre volume scatolare 2,965 0,50 -1,483
Sommano positivi mc, 209,721
Sommano negativi mc. -5,948
SOMMANO mc. 203,773 140,00| 28°528,22
70 Acciaio ad aderenzamigliorata Fe B
04.029 450 C controllato in stabilimento,
fornito e posto in operain barre tonde di
vario diametro, compreso lalavorazione
secondo i disegni esecutivi di progetto, i
tagli, gli sfridi elelegature - ogni altro
onereincluso per dareil lavoro finitro a
perfettaregola d'arte
A RIPORTARE 604°931,97

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario | TOTALE

RIPORTO

604°931,97

71
04.023

72

04.028

73
04.041

Si prevedono

SOMMANO kg.

Conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica C32/40, classe di
esposizione XS1, classe di consistenza
4, fornito e gettato in operaper la
realizzazione di operein c.a., anchein
presenza di acqua compreso:

- I'esaurimento delle acque di falda o di
qualsiasi provenienza da eseguire con
motopompa;

- l'utilizzo di betopompa per
I'effettuazione dei getti;

- I'eventuale aggiunta di additivi di
qualsiasi tipo e quantita;

- I'utilizzo di utensili vibranti per la
perfetta esecuzione del getto;

Ogni onere incluso per dareil lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Formazione di scivolo

SOMMANO mec.

Giunto di dilatazione water-stop,
bentonitico o equivalente, posto sulla
ripresa dei getti, fornito e posto in opera
- ogni onere incluso per dareil lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

- vasca di scarico

SOMMANO m.

Strutture di carpenteriain acciaio
zincato a caldo come da elaborati grafici
di progetto (parapetti, scale, ecc.),
complete di piastre di ancoraggio alla
struttura portante. |1 tutto fornito e
posto in opera compreso lafornituradi
tutti i materiali occorrenti, le operazioni
di officina per il taglio, le saldature ed il
montaggio di tutti i profilati, la zincatura
daeseguire acaldo, i trasporti ela
movimentazione in ambito di cantiere,
|'assistenza muraria compreso tutti i
materiali necessari per il montaggio ed
ogni onereincluso per dareil lavoro

203,773

0,500

2,000
2,000
4,000

8,50

5,50
9,50
3,37

1,69

70,000

1,690

14°264,110

14°264,110

12,138

12,138

11,000
19,000
13,480

43,480

1,47) 20°968,24

140,00] 1'699,32

12,50 543,50

A RIPORTARE

628°143,03

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

628°143,03

74
04.039

75
04.022

76
04.030

finito a perfettaregolad'arte.
- parapetti

SOMMANO Kg.

Montaggio di cordonato in granito di
recupero precedentemente smontato e
posto in deposito provvisorio, compreso
il carico, il trasporto, |o scarico, 10
Scavo necessario a mano o a macching,
laplateadi appoggio in conglomerato
cementizio C20/25, il rinfianco a posa
avvenuta, la stuccatura delle giunzioni
ed il ripristino della pavimentazione con
le stesse modalita di quella esistente.
Ogni atro onereincluso per dareil
lavoro eseguito aregola d'arte
Ricostruzione marciapiede

SOMMANO m.

Conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica C25/30, fornito e gettato
in opera per larealizzazione di operein
c.a, anchein presenza di acqua
compreso:

- I'esaurimento delle acque di falda o di
qualsiasi provenienza da eseguire con
motopompa;

- I'utilizzo di betopompa per
I'effettuazione dei getti;

- I'eventuale aggiunta di additivi di
qualsiasi tipo e quantita;

- 'utilizzo di utensili vibranti per la
perfetta esecuzione del getto;

Ogni onere incluso per dareil lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Ripristino marciapiede

SOMMANO mc.

Rete elettrosaldatain acciaio ad
aderenza miglioratain tondini Fe B 450
C per strutturein c.a., compreso
legature con filo di ferro ricotto ed altri
eventuali punti di saldatura, diametro
compreso fra6 e 12 mm. - Ogni altro
onere incluso

Ripristino marciapiede

RES @ 6 15x15

15,00

18,00

15,00

15,00

2,00

2,00

22,000

0,200

3,020

330,000

330,000

18,000

18,000

6,000

6,000

90,600

6,50

18,00

122,00

2'145,00

324,00

732,00

A RIPORTARE

90,600

631'344,03

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

90,600

631°344,03

7
04.019

78
04.042

79
04.009

SOMMANO Kg.

Tappeto di usurain conglomerato
bituminoso pezzatura 0/05 - 0/10 steso
acaldo, previamano d'attacco con
emulsione bituminosa al 55% in ragione
di 0,80 kg./mg., per uno spessore finito
compresso di cm. 3, compreso rullatura
con rullo vibrante.

Ogni atro onereincluso per dareil
titolo eseguito a perfettaregola d'arte
Ripristino marciapiede

SOMMANO mgq.

Recinzione definitiva dell'area
dell'impianto costituita da:

- muretto di cinta e relativa fondazione
in cls C20/25, delle dimensioni di
0,50%0,15, compreso le armature
necessarie, lo scavo e le casseforme;

- fornitura e posain operadi montanti in
ferro zincato e verniciato di altezzam.
2,00, di cui 0,50 annegati nel getto del
muretto e m. 1,50 per il fissaggio delle
pannellature posti ad interasse di m.
2,00;

- fornitura e posain operadi pannelli in
ferro zincato e verniciato in grigliato
elettrofuso, completi di bullonerie per il
fissaggio ai montanti.

Ogni altro onere incluso per dareil
lavoro finito a perfettaregoladarte.

SOMMANO m.

Scavo a larga sezione obbligata fino ad
una profondita di ml 1.50 dal piano di
campagna, eseguito con mezzi
meccanici €/0 amano se necessario, da
effettuarsi su aree e/o strade pubbliche e
private anche con traffico in atto, per
opere d'arte, tubazioni, ecc., compreso:
- lademolizione di qualsiasi struttura
murariain sottosuolo,

- laformazione di fori di passaggio in
pareti in muratura o cal cestruzzo,

- I'esaurimento, con idonei mezzi di

15,00

90,00

2,00

90,600

30,000

30,000

90,000

90,000

1,43

9,08

130,00

129,56

272,40

11°700,00

A RIPORTARE

643'445,99

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario | TOTALE

RIPORTO

643°445,99

pompaggio, di acque di pioggia, ecc.,
compreso quelle provenienti da
fognature pubbliche e private da
pozzetti di raccolta, fosse campestri,
€ecc.,

- gli oneri per il mantenimento dello
scolo delle acque nei rii, nelle fosse ed ir
qualsiasi atracanalizzazione durante il
loro attraversamento con la trincea per
la posa della tubazione,

- gli oneri tutti per determinare la
posizione dei servizi sotterranei, anche a
mezzo di scavi amano, anche senonin
allineamento con I'asse scavo,

- i maggiori oneri per I'esecuzione a
mano dello scavo in prossimitadi cavi
elettrici, telefonici, ecc., nonché di
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto,
€ecc.),

- i maggiori oneri per le segnalazioni a
mezzo di personale, quando a giudizio
insindacabile dell'’Amministrazione
competente, Si rendessero necessarie per
ragioni di traffico,

- I'appronto e l'inoltro, agli Enti
interessati, delle necessarie richieste di
autorizzazione,

- i maggiori oneri per laformazione di
passaggi pedonali e carrabili, ove
necessario,

- i maggiori oneri per laesecuzionein
due tempi di scavi e riempimenti per
attraversamento di strade ove, agiudizio
insindacabile dellaD.L., siaimpossibile
lachiusurad traffico,

- lasistemazione provvisoriain sito, od
in aree di deposito, delle materie
escavate, se giudicate idonee a
riempimento dallaD.L. previa
caratterizzazione degli stessi, oppureil
loro carico trasporto e scarico a
discarica controllata, se giudicate non
idonee,

- la spianaturaa mano del fondo dello
scavo con rimozione di qualsiasi
material e lapideo,

- I'onere per laricostruzione delle
arginature, delle pareti delle fosse e
quant'altro per ripristinare il regolare
deflusso delle acque,

- I'onere per il ripristino della zona
interessatadai lavori per il passaggio
delle macchine,

A RIPORTARE

643'445,99

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug. lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

643°445,99

80
04.044

81
04.016

82
04.018

- il carico, il trasporto e lo scarico delle
materie di resulta a discarica controllata

Nessun onere aggiuntivo sara
riconosciuto all'impresa per I'esistenza
nell'area dello scavo di trovanti rocciosi,
di relitti di muratura e di conglomerato
cementizio fino ale dimensioni di 0,50
mc.

ogni altro onereincluso

Scavo per formazione cassonetto

SOMMANO mc.

Oneri per lo smaltimento in discarica
controllata dei materiali di resulta
compreso la caratterizzazione degli
stessi primadel conferimento in
discarica - ogni altro onereincluso

SOMMANO mc.

Fondazione stradale con materiale arido
di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI 10006,
fornito e steso in opera compreso la
rullatura e la compattazione per
raggiungere il grado del 95% della
prova AASHO Modificata - ogni atro
onere incluso

Fondazione stradale

SOMMANO mc.

Ripresadi strada bitumata con uno
strato di base in conglomerato
bituminoso (binder) di tipo chiuso di
pezzaturamassima 0/20 mm., spessore
compresso cm. 10, impastato a caldo
da apposito impianto meccanico e steso
sempre acado.

Nel prezzo sono compresi gli oneri per:
- laformazione di cassonetto dello
spessore di cm 10 di profondita,
eseguito con idonea attrezzattura;

- taglio per rifilatura dei bordi o per
I'allargamento della sezione di scavo del
cassonetto a mezzo di segaadisco o di
altramacchinaidoneg;

272,000

272,000

0,500

0,400

136,000

136,000

136,000

136,000

108,800

108,800

6,30

21,00

35,00

856,80

2'856,00

3808,00

A RIPORTARE

650"966,79

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio




pag. 57

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

650"966,79

- trasporto a discarica controllata del
materiale di resulta;

- lastesura di emulsione bituminosa di
ancoraggio inragione di Kg.1,5 di
emulsione per mq. di superficie da
pavimentare;

- lafornitura e stesura del conglomerato
bituminoso, tipo chiuso di pezzatura
massima 0/20 o comungue come da
prescrizionedellaD.L., impastato a
caldo da apposito impianto meccanico;
- lacilindratura e rullatura con
compressore tipo Tandem da 6 a 10
tonn. e quant'altro occorrente per dareil
lavoro finito aregola d'arte, dello
spessore compresso di cm 10.

Sono inoltre comprese nel prezzo le
ricariche di qualsiasi spessore e
larghezza necessarie al'eliminazione
degli avvallamenti che si dovessero
verificare sulla superficie del binder gia
eseguito, a seguito dell'assestamento
degli scavi.

Ogni atro onereincluso per dareil
titolo eseguito a perfettaregola d'arte

SOMMANO ma.

Parziale LAVORI A MISURA euro

272,000

272,000

16,00

4°352,00

388°023,50

A RIPORTARE

655'318,79

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

655'318,79

83
05.004

05.005

85
05.007

LAVORI A CORPO

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
(SpCat 2)

Smontaggio recinzione esistente e
demolizione muretto come da disegni di
progetto, compreso il carico, il trasporto
e lo scarico a discarica controllata dei
meateriali di resulta. Ogni altro onere
incluso

SOMMANO acorpo

Reslizzazione di controventature
provvisorie dlastruttura dei pali da
eseguire con profilati di acciaio HEB
320 e HEB 200, disposti secondo lo
schema esecutivo di progetto, compreso
lafornituradel materiali ed il trasporto
fino al cantiere, il taglio, il montaggio, le
bulloneria e le saldature necessarie, il
puntellamento e le zeppature con
tavolame di legno d'abete ed il
successivo smontaggio ad operazioni
avvenute. Sono inoltre compresi tutti gli
oneri necessari per la posain opera
anche con ausilio di autogru.

Ogni onere incluso per dareil lavoro
finito a perfettaregolad'arte

SOMMANO acorpo

Scalettain carpenteria metallica zincata
a caldo come da disegni di progetto,
completa di piastre di ancoraggio ala
struttura portante. Il tutto fornito e
posto in opera compreso lafornitura di
tutti i materiali occorrenti, le operazioni
di officina per il taglio, le saldature ed il
montaggio di tutti i profilati, la zincatura
daeseguire acaldo, i trasporti ela
movimentazione in ambito di cantiere,
|'assi stenza muraria compreso tutti i
materiali necessari per il montaggio ed
ogni onereincluso per dareil lavoro
finito a perfettaregoladarte.

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

353591

57000,00

3'535,91

5000,00

A RIPORTARE

1,000

663'854,70

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio




pag. 59

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,000

663'854,70

86
05.008

87
05.006

SOMMANO acorpo

Cancello in carpenteria metallica zincata
acaldo come dadisegni di progetto,
fornito e posto in opera compreso la
fornituradi tutti i materiali occorrenti, le
operazioni di officina per il taglio, le
saldature ed il montaggio di tutti i
profilati, la zincatura da eseguire a
caldo, i trasporti e lamovimentazionein
ambito di cantiere, |'assistenza muraria
compreso tutti i materiali necessari per il
montaggio ed ogni onere incluso per
dareil lavoro finito a perfettaregola
d'arte.

SOMMANO acorpo

Sistema di cavidotti in Pe. A.D.
corrugato diametro variabile e canalain
accialo zincato dim. 500x75, come
meglio specificato negli elaborati grafici,
completo di pozzetti di manovrain cls
prefabbricati con chiusino in ghisa
carrabile quadrato classe C 25, n° 6
basamenti per alloggiamento palo
illuminazione esterna, canala esterna per
passaggio cavi elettrici fissata ale pareti
in c.a. amezzo di fori con tasselli e
bulloneriain acciaio inox per passaggio
cavi elettrici, compreso:

- lo scavo da eseguire con piccoli mezzi
meccanici 0 anche a mano per la
realizzazione di trincee per il passaggio
delletubazioni ed il carico, il trasporto e
lo scarico a discarica controllata dei
materiali di resulta;

- lafornitura e posain operadi sabbia
per il rinfianco delle tubazioni;

- laforniturae posain operadelle
tubazioni in Pe.A.D. dei diametri
necessari secondo quanto indicato dai
disegni costruttivi;

- laforniturae posain operadi pozzetti
prefabbricati in cls, delle dimensioni
indicate negli elaborati grafici,
opportunamente rinfiancati con cls,
completi di chiusino in ghisacarrabile a
telaio quadrato classe C 25;

1,000

1,000

1,000

1°200,00

2'500,00

1°200,00

2°500,00

A RIPORTARE

667°554,70

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

667°554,70

- laforniturae posain operadi
basamenti prefabbricati o eseguiti in
operaper laposain operadi pali per
illuminazione esterna;

- laforniturae posain operadi canaain
acciaio zincato dim. 500x75 mm.
opportunamente fissata alla parete in
c.a. amezzo di fori completi di tassello
di ancoraggio e bulloneriain acciaio
inox;

- il ricoprimento dei cavi aposadelle
tubazioni avvenuta con materiale
proveniente dagli scavi stessi,
opportunamente costipato con pestone
meccani co;

- Il trasporto di tutti i materiali
occorrenti e lamovimentazione in
ambito di cantiere;

Ogni onere incluso per dareil lavoro
finito a perfettaregolad'arte

SOMMANO acorpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

1,000

1,000

37500,00

3500,00

1573591

A RIPORTARE

671°054,70

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 671°054,70
LAVORI A MISURA
RETE FOGNARIA VIA DEL
CARBURO (SpCat 1)
88 Operaio specializzato
01.001 24,000
SOMMANO ora 24,000 31,00 744,00
89 Operaio qualificato
01.002 24,000
SOMMANO ora 24,000 30,50 732,00
90 Operaio comune
01.003 24,000
SOMMANO ora 24,000 28,00 672,00
91 Autocarro ribaltabile con massatotale a
02.001 terra(MTT) di 26000 Kg. e portata
utile (pu) di 17000 Kg. tre assi,
compreso carburante e consumi, escluso
operaio addetto allamanovra
16,000
SOMMANO ora 16,000 43,00 688,00
92 Pala caricatrice gommata con motore
02.002 diesel da 140 HP, compreso carburante
e consumi, escluso operaio addetto alla
manovra
8,000
SOMMANO ora 8,000 45,00 360,00
93 Escavatore gommato con lamae
02.003 stabilizzatori, con massain assetto
operativo di 15000 kg., compreso
carburante e consumi, escluso operaio
addetto alla manovra
12,000
SOMMANO ora 12,000 46,00 552,00
A RIPORTARE 674°802,70

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 674'802,70
94 Betoniera per malte o cls. aribaltamento
02.004 dal. 500, compreso carburante e
consumi, escluso operaio addetto ala
manovra
8,000
SOMMANO ora 8,000 0,65 5,20
95 Sabbia naturale di fiume, fornitaapiée
03.001 d'opera
4,000
SOMMANO mc. 4,000 27,00 108,00
96 Pietrischetto di cava pezzatura 10/15,
03.002 fornito apié d'opera
8,000
SOMMANO mc. 8,000 21,00 168,00
97 Sabbione o sciabbione, fornito apie
03.003 d'opera
10,000
SOMMANO mc. 10,000 18,00 180,00
98 Stabilizzato granulometrico di cava,
03.004 fornito apié d'opera
20,000
SOMMANO mc. 20,000 19,00 380,00
99 Misto cementato, fornito a pié d'opera
03.005 10,000
SOMMANO mc. 10,000 31,00 310,00
100 Cemento in sacchi da 25 kg. CEM 11 A-
03.006 V 42,5, fornito apié d'opera
800,000
SOMMANO kg. 800,000 0,20 160,00
101 Mattone pieno comune UNI, dimensioni
03.007 cm. 12x5,5x25, fornito a pié d'opera
1°000,000
A RIPORTARE 1°000,000 676°113,90

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 1°000,000 676°113,90
SOMMANO cad. 1°000,000 0,28 280,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 57339,20
TOTALE euro 676°393,90

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 RETE FOGNARIA VIA DEL CARBURO 270°134,49
002 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 406'259,41
Totale SUPER CATEGORIE euro| 676°393,90

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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NumOrd IMPORTI
T/ligi FIL " DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
Riepilogo CATEGORIE

001 RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA (Collettore 1) 264 795,29
002 OPERE DI COLLETTAMENTO (Collettori 2 - 3) 12287526
003 OPERE CIVILI 255 853,39
004 OPERE DI FINITURA E VIABILITA' 27'530,76
005 LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA 5'339,20
Totale CATEGORIE euro| 676 393,90

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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Num.Ord. IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Demoalizioni 3'535,91
002 Scavi, rinterri eripristini 203'934,47
003 Fondazioni speciali 77°994,88
004 Opere in conglomerato cementizio armato 114°720,35
005 Pozzetti e manufatti in opera e/o prefabbricati 55'591,45
006 Tubazioni 150501,88
007 Allacciamenti e caditoie stradali 25°400,00
008 Operein carpenteriad'acciaio 87345,00
009 Manufatti ed opere connesse al'impiantistica 3'500,00
010 Opere di finiturae viabilita 27°530,76
011 Lavori e forniturein economia 57339,20
Totale SUB CATEGORIE euro| 676°393,90

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio
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IMPORTI
TOTALE
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni
A misura euro 640'657,99
A corpo euro 35735,91
Sommano euro 676°393,90
b) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza
Oneri Specidi (apprestamento previsti nel PSC) euro 387950,89
Importo totale lavori (at+b) euro 715°344,79
¢) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
cl) Imprevisti compreso |.V.A. euro 11°620,14
c2) Spese tecniche relative a: progettazione, direzione dei lavori, contabilita, nonché al coordinamento dellasicurezzain
fase di progettazione, indagini geognostiche e relazione geol ogica compreso Oneri Previdenziali euro 757961,84
¢3) Collaudi compreso |.V.A. ed oneri previdenziali euro 5°000,00
c4) IndennitaR.U.P. euro 4°'586,76
¢5) IVA 10% su importo lavori euro 71'534,48
c7) IVA 21% su spese tecniche ed indagini geologiche euro 157951,99
Sommano euro 184'655,21
IMPORTO TOTALE euro 900"000,00

Portoferraio, 18/10/2012

Il Tecnico
Ing. Andrea Gozzini

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio




