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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

ONERI DIRETTI

1 Demolizioni
L01 SOMMANO a corpo 1,00 3´535,91 3´535,91 353,59 10,000

2 Scavi, rinterri e movimento terra
L02 SOMMANO a corpo 1,00 203´934,47 203´934,47 4´078,69 2,000

3 Fondazioni speciali
L03 SOMMANO a corpo 1,00 77´994,88 77´994,88 11´699,23 15,000

4 Realizzazione di opere in c.a. e/o muratura
L04 SOMMANO a corpo 1,00 114´720,35 114´720,35 2´294,41 2,000

5 Realizzazione di manufatti in cls o muratuta
L05 SOMMANO a corpo 1,00 55´591,45 55´591,45 1´223,01 2,200

6 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati
L06 SOMMANO a corpo 1,00 150´501,88 150´501,88 3´762,55 2,500

7 Allacciamenti e caditoie stradali
L07 SOMMANO a corpo 1,00 25´400,00 25´400,00 457,20 1,800

8 Opere elettromeccaniche
L08 SOMMANO a corpo 1,00 8´345,00 8´345,00 166,90 2,000

9 Manufatti ed opere connesse alla realizzazione della stazione di
L09 sollevamento

SOMMANO a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00 87,50 2,500

10 Opere di finitura e viabilità
L10 SOMMANO a corpo 1,00 27´530,76 27´530,76 550,62 2,000

11 Lavori e forniture in economia
L11 SOMMANO a corpo 1,00 5´339,20 5´339,20 117,46 2,200

Totale euro 676´393,90 24´791,16 3,665

COMMITTENTE: 

(oneri compresi nei prezzi delle singole lavorazioni)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

ONERI SPECIALI

ALLESTIMENTO AREA
LOGISTICA  (SpCat 1)

12 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S1.04.0020 lavoratori, di recinzione provvisoria

realizzata con pannelli in rete zincata
ondulata, sorretti da morali e
sottomisure e comunque rispondente
alle indicazioni contenute nel
regolamento edilizio comunale, fornita e
posta in opera. Sono compresi: l’uso
per la durata dei lavori al fine di
assicurare un’ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza
e l’igiene dei lavoratori; i montanti di
sostegno dei pannelli delle dimensioni
minime di cm 10 x 10; l’infissione dei
montanti nel terreno o incastrati in
adeguata base di appoggio; la
manutenzione per tutto il periodo di
durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l’accatastamento e
l’allontanamento a fine opera. Tutti i
materiali costituenti la recinzione sono e
restano di proprietà dell’impresa E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per l’utilizzo temporaneo della
recinzione provvisoria. Misurata a
metro quadrato di pannello posto in
opera, per l’intera durata dei lavori, al
fine di garantire la sicurezza del luogo
di lavoro.

80,00 2,000 160,00
30,00 2,000 60,00

SOMMANO mq 220,00 5,50 1´210,00

13 Nucleo abitativo per servizi di cantiere.
S1.03.0010.001 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la

salute e l’igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso
ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio,
parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore
minimo di mm 40, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti
pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´210,00

(Apprestamenti previsti nel PSC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´210,00

calpestio in piastrelle di PVC, classe 1
di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con
calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta d’ingresso
completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Sono compresi:
l’uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l’uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra
acqua, gas, ecc quando previsti); l’uso
dell’autogrù per la movimentazione e la
collocazione nell’area predefinita e per
l’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x
6,40 x 2,45 circa (modello
base).Arredamento minimo: armadi,
tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i
relativi accessori sono e restano di
proprietà dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo del prefabbricato monoblocco.
Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza, la salute e l’igiene dei
lavoratori. Nucleo abitativo per servizi
di cantiere, per il primo mese o frazione.

1,00

SOMMANO mese 1,00 351,00 351,00

14 Nucleo abitativo per servizi di cantiere.
S1.03.0010.002 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la

salute e l’igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso
ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio,
parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore
minimo di mm 40, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´561,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´561,00

autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti
pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1
di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con
calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta d’ingresso
completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Sono compresi:
l’uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l’uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra
acqua, gas, ecc quando previsti); l’uso
dell’autogrù per la movimentazione e la
collocazione nell’area predefinita e per
l’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x
6,40 x 2,45 circa (modello
base).Arredamento minimo: armadi,
tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i
relativi accessori sono e restano di
proprietà dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo del prefabbricato monoblocco.
Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza, la salute e l’igiene dei
lavoratori. Nucleo abitativo per servizi
di cantiere, per ogni mese in più o
frazione.
(par.ug.=1*11) 11,00 11,00

SOMMANO mese 11,00 142,00 1´562,00

15 Bagno chimico portatile. Costo di
S1.03.0070.001 utilizzo, per la salute e l’igiene dei

lavoratori, di bagno chimico portatile
costruito in polietilene ad alta densità,
privo di parti significative metalliche.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´123,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´123,00

Da utilizzare in luoghi dove non è
presente la rete pubblica fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale
tramite tetto traslucido. Le superfici
interne ed esterne del servizio igienico
devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una
efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei
liquami. Il bagno deve essere dotato di
2 serbatoi separati, uno per la raccolta
liquami e l'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il
risciacquo del wc, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla pedana
del box. Sono compresi: l’uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire l’igiene
dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza e l’igiene dei
lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l’uso e la manutenzione; il
trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio;
l’uso dell’autogrù per la
movimentazione e la collocazione
nell’area predefinita e per
l’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i
relativi accessori sono e restano di
proprietà dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo del box chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la
salute e l’igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per il primo mese o
frazione.

1,00

SOMMANO mese 1,00 285,00 285,00

16 Bagno chimico portatile. Costo di
S1.03.0070.002 utilizzo, per la salute e l’igiene dei

lavoratori, di bagno chimico portatile
costruito in polietilene ad alta densità,
privo di parti significative metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non è
presente la rete pubblica fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale
tramite tetto traslucido. Le superfici

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´408,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´408,00

interne ed esterne del servizio igienico
devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una
efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei
liquami. Il bagno deve essere dotato di
2 serbatoi separati, uno per la raccolta
liquami e l'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il
risciacquo del wc, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla pedana
del box. Sono compresi: l’uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire l’igiene
dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza e l’igiene dei
lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l’uso e la manutenzione; il
trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio;
l’uso dell’autogrù per la
movimentazione e la collocazione
nell’area predefinita e per
l’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i
relativi accessori sono e restano di
proprietà dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo del box chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la
salute e l’igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per ogni mese in più o
frazione.
(par.ug.=1*11) 11,00 11,00

SOMMANO mese 11,00 79,00 869,00

17 Box in lamiera, lunghezza m 3,40.
S1.03.0090.001 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la

salute e l’igiene dei lavoratori, di box in
lamiera ad uso magazzino, rimessa
attrezzi da lavoro, deposito materiali
pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura
di acciaio zincato, con tetto a due
pendenze o semicurvo, montaggio
rapido ad incastro. Sono compresi:
l’uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire una
ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´277,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´277,00

l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando queste azioni
vengono ripetute più volte durante il
corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,60 x
3,40 x 2,20 circa. Il box ed i relativi
accessori sono e restano di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo del
box. Misurato al mese o frazione di
mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al
fine di garantire la sicurezza e l’igiene
dei lavoratori. Box in lamiera, per il
primo mese o frazione.

1,00

SOMMANO mese 1,00 124,00 124,00

18 Box in lamiera, lunghezza m 3,40.
S1.03.0090.002 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la

salute e l’igiene dei lavoratori, di box in
lamiera ad uso magazzino, rimessa
attrezzi da lavoro, deposito materiali
pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura
di acciaio zincato, con tetto a due
pendenze o semicurvo, montaggio
rapido ad incastro. Sono compresi:
l’uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire una
ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza e
l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando queste azioni
vengono ripetute più volte durante il
corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,60 x
3,40 x 2,20 circa. Il box ed i relativi
accessori sono e restano di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo del
box. Misurato al mese o frazione di
mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al
fine di garantire la sicurezza e l’igiene
dei lavoratori. Box in lamiera, per ogni
mese in più o frazione.
(par.ug.=1*11) 11,00 11,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11,00 4´401,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,00 4´401,00

SOMMANO mese 11,00 53,00 583,00

19 Impianto di terra. Costo di utilizzo, per
S3.01.0010.001 la sicurezza dei lavoratori, di impianto

di terra costituito da corda in rame nudo
di adeguata sezione direttamente
interrata, connessa con almeno due
dispersori in acciaio con profilato di
acciaio a croce mm 50 x 50 x 5,
compreso lo scasso ed il ripristino del
terreno. Sono compresi: l’uso per la
durata dei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche;
il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei
lavori; l’immediata sostituzione in caso
d’usura; la dichiarazione
dell’installatore autorizzato; lo
smantellamento a fine lavoro.
L’impianto è e resta di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dell’impianto. Misurato
cadauno, per la durata dei lavori, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per la fornitura in opera dell’impianto
base, per la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00

20 Impianto elettrico di cantiere. Costo di
S3.01.0010.002 utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,

dell'impianto elettrico di cantiere
costituito da quadro elettrico generale di
fornitura munito di interrittore di
sicurezza (salvavita), armadio di
protezione per esterno. Sono compresi:
l’uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche;
il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei
lavori; l’immediata sostituzione in caso
d’usura; la dichiarazione
dell’installatore autorizzato; lo
smantellamento a fine lavoro.
L’impianto è e resta di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dell’impianto. Misurato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´384,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´384,00

cadauno, per la durata dei lavori, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per la fornitura in opera dell’impianto
base, per la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´108,25 1´108,25

21 Estintore portatile in polvere. Costo di
S4.05.0010.001 utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,

di estintore portatile in polvere, tipo
omologato, fornito e mantenuto nel
luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l’uso
per la durata della fase di lavoro che lo
richiede al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; l’immediata
sostituzione in caso d’uso;
l’allontanamento a fine fase lavoro. Il
mezzo estinguente è e resta di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dell’estintore. Misurato al
mese o frazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 1, per il
primo mese o frazione.
(par.ug.=1*12) 12,00 12,00

SOMMANO mese 12,00 0,77 9,24

22 Segnaletica da cantiere. Costo di
S4.01.0020.001 utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,

di segnali da cantiere edile, in materiale
plastico rettangolare, da impiegare
all’interno e all’esterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, forniti e
posti in opera. Sono compresi: l’uso per
la durata della fase che prevede il
segnale al fine di assicurare un’ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza dei lavoratori; i sostegni
per i segnali; la manutenzione per tutto
il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l’efficienza;
l’accatastamento e l’allontanamento a
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dei segnali. Misurati per
ogni giorno di uso, per la durata della
fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Varie
raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 50,00 x 70,00.
(par.ug.=1*360) 360,00 360,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 360,00 6´501,49



pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 360,00 6´501,49

SOMMANO giorno 360,00 0,12 43,20

Parziale ALLESTIMENTO AREA
LOGISTICA  (SpCat 1) euro 6´544,69

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´544,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´544,69

ALLESTIMENTO AREA
LAVORAZIONI  (SpCat 2)

23 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S1.04.0030 lavoratori, di recinzione provvisoria

realizzata con elementi tipo new jersey
in cls prefabbricato, compreso
trasporto, posa in opera, ancoraggio, e
successivo smontaggio.
E' compreso nel prezzo la realizzazione
di recinzione realizzata con rete
metallica a maglia sciolta montata su
montanti in ferro posizionati su fori
predisposti sul lato superiore degli
elementi in cls.
Sono compresi la manutenzione per
tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più
idonee; lo smantellamento,
l’accatastamento e l’allontanamento a
fine opera. Tutti i materiali costituenti
la recinzione sono e restano di proprietà
dell’impresa E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l’utilizzo temporaneo
della recinzione provvisoria. Misurata a
metro lineare di elemento posto in
opera, per l’intera durata dei lavori, al
fine di garantire la sicurezza del luogo
di lavoro.

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 22,00 1´100,00

24 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S1.04.0050 lavoratori, di transenna modulare per

delimitazione di zone di lavoro, per
passaggi obbligati, ecc, costituita da
tubolare perimetrale e zampe di ferro
zincato del diametro di circa mm 33 e
tondino verticale, all’interno del
tubolare perimetrale, di circa mm 8,
fornita e posta in opera. Sono compresi:
l’uso per la durata della fase che
prevede le transenne al fine di
assicurare un’ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; la manutenzione per tutto
il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le
parti non più idonee; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l’utilizzo temporaneo della
transenna modulare. Misurata cadauna
posta in opera per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´644,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´644,69

dei lavoratori.
50,00

SOMMANO cad 50,00 3,50 175,00

25 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S1.04.0060 lavoratori, di nastro segnaletico per

delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di
scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi:
l’uso per la durata delle fasi che
prevedono l’impiego del nastro al fine
di assicurare un’ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; la fornitura degli
spezzoni di ferro dell’altezza di cm 120
di cui almeno cm 20 da infiggere nel
terreno, a cui ancorare il nastro; la
manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non più
idonee;l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l’utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico.Misurato a metro lineare
posto in opera, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

300,00

SOMMANO m 300,00 0,35 105,00

26 Impiego di pannelli antifrana, senza
S5.01.0010.001 infissione, per l'armatura continua di

sostegno alle pareti dello scavo fino alla
profondità massima di progetto
realizzata con sistema di blindaggio tipo
DOWN della Pilosio, realizzato
mediante casseforme metalliche atte a
contenere la spinta del terreno mediante
organi di contrasto (vitoni o martinetti
idraulici), sia del tipo a cassone che a
guide semplici e/o doppie; compreso
l'onere per il trasporto in cantiere
dell'attrezzatura, il posizionamento con
mezzi idonei, il fermo nello scavo
dell'attrezzatura per tutto il periodo di
tempo necessario ad eseguire i lavori, la
rimozione della stessa durante la fase di
riempimento dello scavo., il tutto per la
protezione del personale operante negli
scavi. Contabilizzato a metro quadro di
parete dello scavo protetta.
Collettore 1 1´360,00
Collettore 2 865,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´225,00 7´924,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´225,00 7´924,69

Collettore 3 83,00
Pozzetto E 60,00
Opere provvisionali cameretta E 28,00

SOMMANO mq 2´396,00 10,20 24´439,20

27 Ponteggio metallico fisso o castello in
S5.01.0020.001 tubolari e giunti di acciaio compresi

montaggio e smontaggio.
Compreso il noleggio, la redazione del
PIMUS, il trasporto,ogni onere incluso
per tutta la durata dei lavori.
Contabilizzato a metro quadro.

380,00

SOMMANO mq 380,00 12,00 4´560,00

28 Impianto semaforico mobile. Costo di
S4.01.0070.001 utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,

di impianto semaforico mobile, con
segnale rosso diametro mm. 300,
fornito e posto in opera. Sono compresi:
l’uso per la durata della fase che
prevede l’impianto semaforico al fine di
assicurare un’ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; la manutenzione per tutto
il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l’efficienza;
la ricarica delle batterie;
l’allontanamento a fine fase di lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l’utilizzo temporaneo dell’impianto
semaforico. Misurato per ogni giorno di
uso, per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Senza cavi di collegamento,
alimentato a batterie.
(par.ug.=1*10) 10,00 10,00

SOMMANO giorno 10,00 65,00 650,00

29 Segnali indicanti diversi pittogrammi.
S4.01.0010.003 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei

lavoratori, di segnali da impiegare
all’interno e all’esterno del cantiere, di
forma triangolare, tonda, quadrata,
rettangolare, indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni ed ancora
segnali di sicurezza e di salute sul luogo
di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste
dalla vigente normativa, forniti e posti
in opera. Tutti i segnali si riferiscono al
D.LGS. 493/96 e al Codice della strada.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´573,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´573,89

Sono compresi: l’uso per la durata della
fase che prevede il segnale al fine di
assicurare un’ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l’efficienza;
l’accatastamento e l’allontanamento a
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dei segnali. Misurati per
ogni giorno di uso, per la durata della
fase di lavoro al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. In lamiera o
alluminio, con diametro cm 60,00
oppure cm 90,00, girevole.
(par.ug.=10*120) 1200,00 1´200,00
(par.ug.=6*310) 1860,00 1´860,00

SOMMANO giorno 3´060,00 0,45 1´377,00

Parziale ALLESTIMENTO AREA
LAVORAZIONI  (SpCat 2) euro 32´406,20

Totale Oneri Speciali euro 38´950,89

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
IMPORTI

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

Riepilogo Oneri Speciali

  001 ALLESTIMENTO AREA LOGISTICA 6´544,69
  002 ALLESTIMENTO AREA LAVORAZIONI 32´406,20

COMMITTENTE: 



pag. 17

IMPORTI

TOTALE

RIEPILOGO COSTI DELLA SICUREZZA

Riepilogo Costi della Sicurezza:
- Oneri Diretti (Oneri compresi nei prezzi delle singole lavorazioni)  euro 24´791,16
- Oneri Speciali (Apprestamenti e misure specifiche previste nel PSC)  euro 38´950,89

Importo totale non soggetto a ribasso d'asta  euro 63´742,05

     Portoferraio, Ottobre 2012

Il CSP

Dott. Ing. Andrea Gozzini


