COMUNE DI PORTOFERRAIO

Area 3 — programmazione ¢ gestione del territorio

PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO
FORTE INGLESE
FORTIFICAZIONI FUORI TERRA
COMPLETAMENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Girugno 2013




Comune di Portoferrais - Ufficio Lavon Pubblict
Lavori:definitivo
Computo metrico estimativo pag. 1 di 26

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delie Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo importo
Ord. Efenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
LAVORI
Lavori a Corpo
OPERE MURARIE
Intonaci
1 185|trattamento locale con decori
trattamento locale al piano primo con decori comprendente:
Preconsolidamento con paraloid e carta giapponese deile parti
pittoriche che spolverano.
Rimozione carta giapponese.
Pulitura a secco con wisciab.
Consolidamento di tutta la superficie pittorica.
Consolidamento dell; intonaco decoeso con iniezioni di maita o
resina delle zone distaccate dell; intonaco.
Stuccature delle crepe con grassello di calce e materiale inerte.
Ritocco pittorico di tutta fa superficie.
Ed ogni altro onere per rendere 'opera finita a regola d'arte .
a corpo 1 4'900.00 4'900.00
Lavori a Misura
OPERE MURARIE
Scavi
2 24|scarrettamento materiali di risulta
Scarrettamento dei materiali di risuita in ambito di cantiere per
distanze
non superiori a m 50,00. Misurazione del volume effettivamente
demolito ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a regola
d'arte.
zone ipogee mc 60.000 39.75895 2'385.54
Laterizi
3 54{cuci scuci - mattoni pieni
Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci,
eseguito in muratura a malta a base di calce o cementizia, per
tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la
demolizione delia muratura interessata e del relativo intonaco,
calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle
strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su
ambedue le facciate della parete; escluso riprese,
regolarizzazioni e nuovi intonaci di strutture murarie in mattoni
pieni con mattoni pieni ed ogni altro onere per rendere l'opera
finita a regola d'arte.
zone ipogee mc 0.600 1'403.25927 841.96
Intonaci
4 31{rimozione intonaco a distacco agevole.
Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare if vivo
della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura
della muratura stessa di calce aerea cadente e fatiscente ed
ogni altro onere per rendere l'opera finikita a regola d'arte.
zone ipogee mg 300.00 9.47428 2'842 .28
5 32|Rimozione di intonaco a distacco agevole dicalce aereain
buone condizioni di consistenza
Rimozione di intonaco a distacco agevole. fino a ritrovare if vivo
della
muratura. compreso scarnitura det giunti & spazzolatura della
muratura stessa di calce aerea in buone condizioni di
consistenza ed ogni altro onere per rendere fopera finita a
regola d'arte

ALICE G L



Comune di Portofercan - Utficio Lavon Pubbhc

Lavori-definitivo
Computo metrico estimativo pag. 2 di 26

Num Art. di indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
zone ipogee mc 560.000 16.22432 9'085.62
6 33 rimozione intonaco cemento

rimozione di intonaco a cemento su parete interne ed esterne
fino a trovare il voivo della muratura sottostante, la dove questo
risulti distaccato dal supporto murario sottostante , eseguito
ove necessario con mazzette e scalpello facendo attenzione a
non rimuovere il vecchio intonaco comprese: rimozione del
velo ., stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di
cm 3 qualsiasi opera provvisionale da eseguirsi su pareti
verticali, orizzontali rette o curve compreso il calo a basso del
materiale , gli scarrettamenti a mano ed il trasporto delle
macerie fino alla piazzola di accumulo alfinterno del cantiere |
eventuali ponteggi di servizio su cavalletti di altezza massima
mi2 e trasporto alla piazzola di accumulo allinterno del
cantiere e qualsiasi opera provvisionale , il tutto a titolo
compiuto e finito a regola d'arte, secondo le disposizioni della
DL in riferimento all'ubicazione e quantificazione dell'intervento.

cortile interno ((116)) mag 66.00
66.00 11.22 740.52
7 35jidropulitura
idropulitura con idropulitrice a pressione adeguata | di

paramento in bozze di pietra, mattoni o cocciopesto , compresa
la preventiva rimozione , eseguita a mano delle incrostazioni
tenaci di varia natura ed ogni altro onere per rendere I'opera
finita a regola d'arte

fossato (33+5.5+5.5)*6 mq 264.00
parti ipogee mq 306.20
mantelline mg 50.00
parti spicconate mg 592.97
1213.17 15.40 18'682.82
8 37{sabbiatura

sabbiatura a secco di pareti con sabbia silicea spinta ad aria
compressa compreso allontanamento del materiale di risulta
fino alla piazzola di accumulo del cantiere e pulizia della zona
oggetto dintervento ed ogni altro onere pre rendere I'opera
finita a regola d'arte

mq 5.00 17.30 86.50
9 39|Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di
laterizio.
Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio,
spessore

massimo c¢m 4,00 con malta bastarda ed ogni altro onere per
rendere 'opera finita a regola d'arte.

parti ipogee mq 10.00 3151432 31514

10 40!Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di
brecce

Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di
brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta di
calce o cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da
muratura: escluso riprese. regolarizzazioni e nuovi intonaci
{(misura minima di fatturazione mc 0,50} su strutture murarie in
pietra eseguita con scapoli ed ogni altro onere per rendere
F'opera finita a regola d'arte.

parte ipogea sud 0.40°0.5070 30 m¢ 0.060 599 76689 3589

11 41|Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di
brecce su strutture murarie in mattoni pieni
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12

13

14

42

43

44

15 44 a

Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di
brecce continue nelle murature esistenti con impiego dimalta a
base di calce o cementizia € mattoni pieni o scapoli di pietra da
muratura; escluso riprese. regolarizzazioni e nuovi intonaci
(misura minima di fatturazione me 0,50) su strutture murarie in
mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti
a mano, ecc.) ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a
regola d'arte.

trattamento preventivo di sali e resine per intonaci.
trattamento preventivo di dali e resine per intonaci, realizzato
con malta premiscelata esente da cemento , a base di leganti
idraulici  speciali a reattivita pozzolanica, sabbie naturali,
addittivi e fibre sintetiche, spessore 3/5 mm. ed ogni aitro onere
per rendere I'opera finita a regola d'arte

H tutto secondo le disposizioni della D.L. in riferimento
all'ubicazione e quantificazione dell'intervento.

zone ipogee (9+9+3.80+3.80+6+6+3+3)*3

intonaco civile per esterni su pareti orizzontali

Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali piane o curve
esequito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un
secondo strato tirato in piano con regolo

e fratazzo (tra predisposte guide solo su indicazioni delle DL),
compreso velo da eseguire con mailta di calce tirato con
tavolette e baila, ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a
regola d'arte.

rivellino
parti ipogee ((8.78+5.50)*3.05)+(2"3.50)+(3"1.50)
locale ipogeo nord soffitto 6.30"1.75

intonaco civile per esterni su pareti verticali

Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo ( tra predisposte guide solo
su indicazioni della D.1.) , compreso velo con malta di calce
rifinito con tavolette di legno e balla ed ogni altro onere per
rendere l'opera finita a regola d'rate

cortile interno (3176)+(5.50*3)
riveltino

parte sinistra (9.82*3)*2
(3.72*3)*2

(7.93*2)2

(7.26%4)*2

parte destra 28.90%4

12*7

intonaco interno

intonaci in ambienti di particolare pregio artistico. eseguiti a
mano compreso il sollevamento dei materiali a qualsiasi prano
di altezza. compresi i ponti di servizio con altezza massima m
2 00 e/o trabattelli a norma. anche esterni, mobili o fissi: esclusi
ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Intonaco a base di
calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali alfantica
con malta di calce bastarda. compreso arricciatura e
stabilizzatura a fratazzo. finitura con malta di calce tirata a
pialletto e velatura finale con grassello e rena finissima tirata e

mc

mq

mq
mq
mgq

mq

mq
mq
mq
mq
mq
mg

0.500

130.80

10.00
55.05
11.03

76.08

202.50

58.92
2232
31.72
58.08
115.60
84.00

573.14

589.16135

16.53

2563314

23.76195

294 .58

2'162.12

1'950.17

13'618.92
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16

45

47

lisciata a mestola su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali ed gni altro onere per rendeere l'opera finita a regola
d'arte.

zone ipogee nord

intradosso solaio ((8.06*1.75))

pareti perimetrali ((5.02+5.02+1.35+8.06+8.06)*2.80)

zone ipogge sud

intonaco volte ((8.78"3.05)+(2*3.40)+(5.50%1.50))

intonaco pareti perimetrali
({(9.01+8.78+3.05+3.05+5.50+5.50+1.50+1.50+3.40+3.40+2.10

)*2.50)

scavo a mano
scavo da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di
piccone e badile (o vanga) nelljambito di edifici di interesse
storico artistico, compreso ogni onere per la realizzazione di
saggi di accertamento e ricognizione delle quote original,
I.approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e
faciimente  identificabili,  un;adeguata  documentazione
fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di
tutti gli ambienti circostanti l;area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi
gli oneri di discarica disposti dalle P.A. nonché quelli per le
eventuali opere  provvisionali quali  sbadacchiature,
laggottamento dellacqua e per particolari puntellature in
terreno di media consistenza (esclusa roccia e residui di
murature), fino ad una profondita di m 1,50 esequito a livelio del
piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o
realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai,
gattaiolati, massetti o lastrici con accatastamento e carico sul
mezzo di trasporto in prossimita della scavo ed ogni altro onere
per rendere 'opera finita a regola d'arte.

fossato ingresso ((23.50*5.50)*0.40)
cortile interno scavo per realizzazione pavimentazione
(0.30%(6*35))

trattamento completo di intonaco antico

Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola,
mediante

accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con mailta di
grasselio e

sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emuisione
acquosa, mano di

fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il
colore dell'intonaco

originale. conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono
e delle

stuccature eseguite a spatola o pennello di piu' velature
trasparenti a base di

resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili
intonaco gia rimesso in luce. mediante lisciatura a spatola a piu
riprese di

parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco di calce
vecchio

addittivato con resina acrilica .con mano di fissativo e piu mani
di velature trasparenti a base di resine

acriliche ed ossidi idrodispersibili ed ogni altro onere per
rendere l'opera finita a regola d'arte

mq

mq
mq

mc

mq

14.11
77.03

41.83
116.98

249.95

51.700
63.000

114.700

20.00

47.44216

85.19775

16.26284

11'858.17

9'772.18

325.26
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18 49| Risanamento di pareti fortemente umide

Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione
dellintonaco esistente. raschiatura della muratura. esecuzione
di nuovo

intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con
idrorepellente per pareti poste fuori terra

zone ipogee (9+9+3.80+3.80+6+6+3+3)*3 mq 130.80 43.9607 5'750.06

19 56 |Ripresa di intonaco fuciliere

Ripresa di intonaco fuciliere eseguita previa pulizia del supporto
murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie
inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato
a frattazzo con velo fine, su pareti esterne ed ogni altro onere
per rendere l'opera finita a regola d'arte.

parti ipogee nord mq 9.00
parti ipogee sud (7+6+7) mg 20.00
locale cortile mq 10.00
39.00 30.60926 1'193.76
20 57 |stuccatura giunti

stuccatura giunti  della profondita necessaria su muri in
elevazionea qualsiasi piano su murature , solai o volte
compreso scarinutra della connessure , pulitura, lavatura,
revisione e tassellatuira di piccoli nyuclei ed interspazzi tra le
bozze a rincalzo o integrazione del paramento murario, con
l'ausilio di piccole pietre o frammenti di mattone con preventivo
consolidamento interno con malta ( mattoni e pietre in piccoli
pezzi anche recuperati in loco). Il tutto secondo le disposizioni
della D.L. in riferimento all'ubicazione e quantificazione
dellintervento ed ogni altro onere per rendere lopera finita a

regola d'arte.
mq 3.00 40.38 121.14

21 67|rasatura intonco

rasatura vecchio intonaco su superfici piane , curve o voltate
con malta di calce dello spessore variabile da cm 1 a cm.3
compresa la rifinitura a frattazzo stuccando ogni fessura e
togliendo ogni asprezza . Appena lintonaco avra preso
consistenza stendere un terzo strato di malta fine lisciata con
tavolette di legno o cenci di balla , per lacune notevoli che
interessino la superficie intonacata entro il 70% il titto secondo
le disposizioni della DL in riferimento all'ubicazione e
quantificazione dell'intervento, ed ogni aitro onere per rendere
Fopera finita a aregola d'arte.

voce 43. 44 44a 76.08+573.14+249.95 mq 899.17
parti ipogee e rivellino mq 300.00
119917 8.46 10'144 .98

Demolizioni

22 27 |movimentazione carico, trsporto materiali di risulta

movimentazione carico. trasporto | scarico e conferimento alle
pubbliche discariche fino a 20 km di materiali terrosi . sciolti o
simili dil qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
esequito con mezzi meccanici e trasporto con autocarro ed

ogni altro onere per erendere f'opera finita a regola d'arte
mc 350.000 7.82 2'737.00

23 28| scarrettamento, analisi, carico, trsporto e conferimento a
discarica

scarrettamento, analist. carico. trsporto e confermento a
discarica  del materiale di risulta con predisposizione delle
certificazioni previste per legge presente nella piazzola di
accumulo di cantiere  compreso oneri di conferimento a
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discarica e nolo dei mezzi di trasporto con conducente .
compreso it caricamento a mano e lo scarrettamento dalla
piazzola di accumulo ai mezzi di trasporto e pulizia dellarea di
accumulo
mc 10.000 183.16 1'831.60
24 105|demolizione c.a.
demolizione plinto in cemento armato per qualsiasi dimensione
comprensivo di taglio dei ferri rimozione del sovrastante palo in
metallo, scarrettamento, trasporto alla piazzola di cantiere |
caricamento su mezzo meccanico. trasporto conferimento a
discarica autorizzata . (compreso il palo) comprensivo di
copertura dello scavo con terra vegetale, pulizia, ed ogni altro
onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.
plinti con pali ((1.60*1.60*0.40)*2) cad 2 440.80891 88162
PAVIMENTI
massetto cemento
25 Rimozione di massetto in cemento fino allo spessore di 8
cm
Rimozione di massetto in cemento fino allo spessore di 8 cm o
materiale compatto (coccio pesto ) compreso pulitura dellarea
ed ogni altro nere per rendere I'opera finita a regola d'arte.
copertura iocale ipogeo mq 30.00 22.09879 662.96
cotto
26 113}f.p.o. cotto fatto a mano
ornitura e posa in opera di pavimentazione in cotto iprunetino
fato a mano reftangoli 14x28x2.8 o materiale antico di
recupero, montato a “spina di pesce” con ghirlanda di rigiro e
decori interni compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di
ogni genere, tagli , la manovalanza, materiali di allettamento e
finitura, eventuali riprese di mantelline, compreso successiva
stuccatura dei giunti a boiacca, sigillatura e pulizia secondo le
indicazioni del DL e protezione degi ambienti e intonaci
circostanti e ripulitura finale e tutto quanto necessario per
rendere ['opera finita a regola d'arte.
ptanerottolo scala 1.38*2.25 mg 31
locale ex we 2.10*2.30 mg 4.83
ingresso piano primo 25.86*1.50 mg 38.79
piano terra
piano terra locale 20 biglietteria 23 .62+((0.61+2)*2/2) mq 26.23
piano terra corridoio accesso ai sotterranei sud 21 4*1.50 mq 6.00
piano terra locale 22 (ex uff) ((0.98+1.87)*2.53)/2 mq 361
piano terra locale 23 (ex wc) (((1.17+1.55)*1.09)/2)+(0.70*1.00)|mgq 218
piano terra locale 16.17.18 barfmg 32.96
(10.14"3.15)+((1.10+1.80)*0.70/2)
piano terra locaie 12 disimpegno bagniimqg 20.56
(4.0874.46)+(1.13"1.10)+(0.87"1.29)
piano terra locale 8 (4.1174.50)|mq 2117
+((1.56+1.12)*0.84/2)+(1.41*1 10)
piano terra locale 6 (4.32*3.51)+((1.56+1.12)*0.84/2) mq 16.29
piano terra locale 4 (4.46*9.66)+((1.58+1 1y"0.80/2) mq 44 16
piano tefra locale 3 (4.46*3 66)*((1.58+1.1)*0.80/2) mq 46.19
piano terra locale 2 (9.66°4.50)*((1 58+1.1)*0.80/2) mg 46 60
ptano terra locale 1 (9.65%4.50)*((1.58+1.1)*0.80/2) mg 46 .55
passaggio bar - accettazione 0.65%0.80 mg 0.52
passaggio corridoio accettazione 0.96*1.16 mg 111
360.86 84.44 30'471 02
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27 114|trattamento per pavimenti arrotatura e levigatura

trattamento pavimenti arrotatura e levigatura di pavimenti in
cotto con mole meccaniche e successiva boiaccatura
compreso trasporto  allo scarico della boiacca pulizia con
segatura e stuccatura ove necessario e tutto quanto altro
necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte.

voce 113 mq 360.86

360.86 15.44 5671.68

28 115{trattamento di pavimenti in cotto

trattamento di pavimenti in cotto mediante la lavatura e
sgrassatura con solventi idonei , sciacquatura a spugna, due
mani di olio di lino crudo a protezione, successive due mani di
cera e lucidatura a macchina , compreso trasporto alla piazzola
di accumulo nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta e
tutto quanto necessaric per rendere I'opera finita a regola d'arte

voce 113 mq 360.86
locale 11piano terra 4.12*4.50 mg 18.54
379.40 18.20 6'905.08
pietra
29 48|protezione superficiale della pietra
Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad
intervailo di

24 ore, secondo Ile modalita determinate dallanalisi
dell'assorbimento parziale

della pietra con due applicazioni a pennello di elastomero
flurorato diluito in acetone ed ogni aitro onere per rendere
l'opera finita a regola d'arte.

scale 9%1.40 mq 12.60 18.86621 237.71

30 192|f.p.o. basolato

fornitura e posa in opera basolato di caratteristiche e
dimensioni e coloritura simile e/o identico a quello esistente nel
corridoio del piano terra del monumento. compreso il trasporto,
lo scarrettamento la posa in opera su letto di sabbia, Ia
posizionatura a livello di quello gia esistente, la sigillatura delle
fughe con materiale identico a quello esistente, la pulizia ed
ogni altro onere per rendere Fopera finita a regola d'arte.
corridoio PT (4.50%1.50)+((2 60*0.30)*2) mq 8.31 280.00 2'326.80

31 193|posa in opera basolato

posa in opera basolato corridoio piano terra su letto di sabbia o
cemento compreso trasporto. scarrettamento .sigillatura fughe
con materiale identico a quello gia esistente ed ogni altro onere
per rendere Fopera finita a regola d'arte.

corridoio PT (4.50%1.50)+((2 600.30)*2) mg 8.31 21.00 174.51

coccio pesto

32 29|cocciopesto

fornitura e posa in opera di cocciopesto con spessore uguale o
maggiore a cm.6,00 con materiale in laterizio assortito di media
pezzatura impastato con grassello di calce e posto in opera con
rete interna di consolidamento, compreso lo scarrettamento a
mano. ed ogni altro onere per rendere I'opera finita a regola

d'arte.
cortile interno (35%6) mq 210.00
parti ipogee (3.50%9)+(61.50) mq 4050
25050 196.47 4921574
33 51icoccio pesto protettivo di muratura

coccio pesto protettivo  di muratura  oftenuto con tritumi di
laterizio miscelati con malta bastarda . dato a strati successivi
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bagnati e battuti a protezione delle sommita delle murature per
uno spessore dicm.2 ogni 1 mq. il tutto secondo le disposizioni
delia DL. in riferimento allubicazione e quantificazione
dellintervento ed ogni altro onere per rendere I'opera finita a
regola d'arte.
mantelline rivellino me¢ 50.000 7.51 37550
LAVORI DI PITTORE E VERNICIATORE
Tinteggiatura pareti e soffitti
34 50 |Coloritura a buon fresco
Coloritura a buon fresco per interni / esterni mediante una mano
di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di
almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con
colori minerali su intonaco esterno / interno ed ogni altro onere
per rendere l'opera finita a regola d'arte.
zone ipogee nord mq 40.00
v.43 .44 443 76.08+573.14+249.95 mqg 899.17
zone interne mq 80.00
1019.17 14.79063 15'074.17
35 117 tinteggiatura zoccolino battiscopa
tinteggiatura zoccolino battiscopa con vernice a smaito di colore
e dimensioni come disposto dalla D.L. compreso gli onere per
la protezione delle superfici circostanti ed ogni aitro onere per
rendere l'opera finita a regola d'arte.
locale 1 9.66+9.66+4.50+4 50 mi 28.32
locale 2 9.57+9.57+4 50+4 .50 mi 28.14
locale 3 9.57+9.57+4 .50+4 50 mi 28.14
locale 4 9.66+9.66+4.46+4 .46 mi 28.24
locale 5{mi 28.48
6.85+6.85+0.73+0.73+1,59+0.78+0.65+0.45+0.70+2.35+2.38+
0.88+0.55+0.35+0.35+0.37+0.72+0.60+0.60
locale 6 4.32+4.32+3.51+3.51 mi 15.66
locale 7 4.32+4.32+4.50+4 50 mi 17 .64
locale 8 4.10+4.10+4.50+4.50+1.40+1.40 mi 20.00
locale 11 4.12+4 12+4.50+4 50 mi 17.24
locale 12 4.08+4.08+4.50+4.50 mi 17.16
locale 16 - 17- 18 10.14+10.14+3.07+3.07 mi 26.42
locale n.19 6.96+6.96+1.50+2.09+2.09 mi 19.60
locale n.21 8.75+8.75+1 41+1 .41 mi 20.32
locale n.22 0.92+1.06+1.31+0 86+1.87+0.34+0.95 mi 7.31
locale n.23 1.17+1.55+1.16+1.16 mi 5.04
locale n. 24 corridoiojmi 76.52
9.55+9.55+2.80+2.80+0.50+0.52+0.41+0.41+24.99+24 99
locale n.25 2.20*2.12*2.20*2.12 mi 21.75
locale 26 scale 5.50+5 50+2.50+1+4+4 mi 22.50
locale n.27 25.86+25.86+10+10+1.50+1.50 mi 74.72
locale n.28 4.54+4.47+4 47+4 54 mi 18.02
locale n.29 4.32+4.32+4.48+4 48 mi 17.60
locale n.30 5.50+5.50+4 50+4.50 mi 20.00
locale n.31 4.42+4 42+4.84+4 84 mi 18.52
locale n.32 2.58+2 58+5.54+5 54 ml 16.24
zona inaccessibile 9+9+4 54+4 54 mi 27.08
scale inaccessibili 5+5+1 50+1 50 mi 13.00
633.66 2.00 1267.32
OPERE: FERRAIOLO, FABBRO, LATTON.
Ferro lavorato per ringhiere
36 118|f.p.o. grate e cancelli
fornitura e posa in opera grate e cancelli in ferro fino a
diametro di 18 mm. con ferro lavorato mi20*2.0 Kg/mi.
zincatura a caldo. con dimensioni delle grate indicate dalla DL,
compreso tinteggiatura ringhiere interne ed esterne . con mano
di fondo ancorante bicomponente a base di resine sintetiche &
cromato di zinco compreso ancoraggi con due mani di colore
grigio antracite ferro micaceo , compreso latresi il trasporto e la
movimentazione nell'ambito del cantiere. ed ogni altro onere per
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rendere l'opera finita a regola d'arte. | cancelli dovranno essere
completati di ferratura . di cardini e serratura, staffe di sostegno
infisse nel terreno, cerniere per un perfetto funzionamento del
manufatto, le ringhiere dovranno essere saldamente fissate
come da indicazioni della DL

21 mq 2.00 380.00 760.00

Grondaie, pluviali, converse

37 65(f.p.o. gocciolatoio con bochettone
fornitura e posa in opera di gocciolatoio in laterizio compresa
eventuale rimozione dell'esistente ed ogni altro onere per

rendere I'opera finita a regola d'arte.
mq 1.00 70.00 70.00

opere in ferro

38 62{rimozione elementi metallici

rimozione elementi metallici quali perni grappe, staffe,
cerchiature che per condizione e ossidazione risultino causa
certa di degrado della pietra o della muratura circostante da
valutare per ogni elemento rimosso . Incluso gli oneri per la
protezione delle superfici circostanti alla pulitura ed al
consolidamento della superficie sottostante e circostante per
elementi finc a 15 cm. fissati con cemento, resine o poliesteri
ed ogni altro onere pre rendere I'opera finita a regola d'arte _ I
tutto secondo e disposizioni della DL in riferimento
all'ubicazione e quantificazione dell'intervento.

rivellino cad 20 15.10 302.00

39 190}serratura portone principale

Fornitura e posa in opera serratura per la chiusura del portone
principale di accesso al Forte comprendente la necessaria
ferratura e Falloggiamento nel portone esistente chiusura a
chiave ed ogni altro onere per rendere I'opera finita a regola

d'arte.
n 1 120.00 120.00

40 194/f.p.o. serratura portone ingresso

fornitura e posa in opera serratura portone ingresso atta a porre
in sicurezza limmobile. di forma e dimensioni adeguate al
periodo storico delledificio (su indicazioni edlfa DL) compreso
ferratura, montaggio ed ogni altro onere per rendere 'opera finta

a regola d'arte
n 1 110.00 110.00

inferriate

41 60if.p.o. grate in ferro e cancelli

fornitura e posa in opera grate in ferro e cancelli interni ed
esterni su disegno con profilati a quadrello fino a diametro di
18 mm. e corrimano stondato nella parte alta e piatto nella
parte bassa con capisaldi di idonea sezione con ferro lavorato
con peso fino a 20 Kg/mq., zincatura a caldo . con dimensioni
delle grate indicate dalla D.L. compresa tinteggiatura , con
mano di fondo ancorante bicomponente a base di resine
sintetiche e cromato di zinco , comprese ancoraggi , con due
mani di colore grigio antracite ferro micaceo . con tipologia
identica alle grate gia presenti in sito ( 6 zona Forte Falcone)
comprese assistenze murarie . tagli a misura, sfridi. saldature
eventuali zanche di ancoraggio . ponti di swrvizio anche esterni.
mobili e non per opere di altezza fino a 4 m. dal piano di
calpestio , salvo diversa indicazione, completi di accessori di
sostegno . movimento, chiusura con serratura a scatto e a
chiave tipo yale. compreso trasporto e montaggio ed ogni altro
onere per rendere l'opera finita a regola d'arte

1°0.50 maq 0.50 98.01 49.01

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Manti impermeabilizzanti

42 30|impermeabilizzazione
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43

44

45

3

e

58

70

restauro di manufatto vincolato ai sensi del D M. 42/2004 e
s.m.i. riferito ai lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per I; accuratezza esecutiva e per
la raffinatezza del prodotto costituito
dallgimpermeabilizzazione copertura del la zona ove sono
venute alla luce le troniere con basi semicircolari realizzate in
pietra locale rosa, comprendente:

1- demolizione con cura del massetto realizzato in
cocclo pesto fino allo spessore di cm.25 ed oltre, da valutare in
base allo stato di ammaloramento in cui si trova il materiale
nelle parti sottostanti non visibili, al fine di rimuovere oltre allo
strato necessario anche le parti sciolte, facendo attenzione a
non lesionare i conci delle troniere esitenti:

2- scarrettamento  a mano, analisi, trasporto e
conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta
precedentemente rimosso |

3- lavaggio zona d'intervento al fine di rimuovere residui
di polvere;

4- fornitura e posa in opera di massetto di livellamento
della superficie di posa in due strati, addittivato con lattice di
gomma centrifugata e fibre di vetro, con interposta rete
elettrosaldata zincata con maglia cm.10xcm 10, sia per la posa
della guaina che per la posa del prodotto tipo ¢mapelastic,,;
comprensivo di posa dei corrugati necessari allimpianto
elettrico e dei canali di scarico delle acque piovane per
l'accesso in cisterna o altro luogo

5- fornitura e posa in opera di due strati di guaina
impermeabilizzante posta ortogonalmente, comprensiva di uno
strato sottostante di guaina liquida ed uno strato superiore di
guaina liquida a protezione:

6- fornitura e posa on opera di materiale liquido
impermeabilizzante tipo “mapelastic’ da stendere in due mani
sullintera superficie con risvolti ai bordi del manufatto ,con
interposta rete anch'essa con risvolti ai lati per un‘altezza
minima di 15,00 cm. ; calo in basso e tiro in alto fino alla
ptazzola di cantiere, protezione del materiale con apposti teli
plastificati;

7- fornitura e posa in opera di coccio pesto con spessore
necessario a raggiungere il livello di calpestio precedente, con
materiale laterizio assortito di media pezzatura, con
granulometria e materiali molto simili  alla precedente
pavimentazione , impastato con grassello di calce e posto in
opera con rete interna di consolidamento, livellato | rifinito ai
bordi comprensivo di pulitura finale:

comprensiva di manodopera ed ogni altro onere per rendere
l'opera finita a regola d'arte.

parti ipogee (3.50*9)+(6*1.50) mq
cortile interno (35*6) mg

idrorepelliente

fornitura e posa in opera di drorepellente trasparente opaco
per superfici esterni ed interne ed ogni altro onere per rendere
I'opera finita a regola d'arte.

coccio pesto copertura parti ipogee mg

impermeabilizzazione trattamento protettivo

fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione tramite
trattamento protettivo su materiali lapidei, coccio pestc ecc..
con vernici distese a pennello in 2 passate per riprese delle
mantelline ecc. ed ogni altro onere per rendere Fopera finita a
regola d'arte. Il tutto secondo le disposizioni della D.L. in
riferimento all'ubicazione e quantificazione delfintervento

mantelline rivellino mg

OPERE DA FALEGNAME
Serramenti per finestre

assistenza per posa in opera infissi in legno

Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed

40.50
210.00

250.50

50.00

100.00

172.11

28.00

4.34

43'113.56

1'400.00

434.00
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esterni, esclusa cassamorta compreso preparazione fori per
zanche & bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura
di zanche e bocchette; per finestre e porte finestre, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

voce 110 mg 32.36 42.0837 1°361.83

46 101(f.p.o. vetri fuciliere

fornitura e posa in opera vetrocamera 6-7/6/6-7 o superiore,
trasparente isolante tipo antinfortunistico tagliati su misura con
dimensioni medie di 28x42 circa con bordi molati con due
forature laterali che consentono l'ancoraggio alla muratura con
apposite viti comprensive di struttura di ancoraggio nella
muratura e borchia sottile di copertura della parte esterna di
ancoraggio . compreso montaggio ferratura ed accessori in
acciaio |, Il tutto secondo le disposizioni della D.L. compreso
trasporto, imballo, montaggio, collaudo ed ogni altro onere per
rendere l'opera finita a regola d'arte.

v56 cad 39 35.00 1'365.00

47 110{f.p.o. finerstre e porte finestre vetrate in legno

fp.o. finestra in legno larice a due partite costituita da telaio
fisso della sezione finita di mm.30x65 con parti mobili intelaiate
della sezione finita di mm.50x70 con battentature a profilo
curvo e a bocca di lupo lungo i lati combaciati con il telaio, sono
compresi nel prezzo mostra, cornici, guida a canaletto,
regoletto sagomato per il fissaggio dei vetri, vetro termico da
mm.14 con telaietto, gocciolatoio, ferramenta di tenuta e
chiusura.oltre alla f.p.o di scuretti per infissi di finestre in legno
di essenza uguale allinfisso di prima qualita , completi di
ferramenta di tenuta e chiusura in ferro lavorato , secondo
indicazioni della D.L. E' compresa una mano di olio di lino cotto
e due di vernice trasparente. la misurazione viene fatta secondo
la superficie dell'apertura pertanto il prezzo al mq. comprende
entrambe le facce del manufatto. E' compreso latresi il
trasporto, il tiro in alto, ['assistensza per posa in opera,
preparazione fori per zanche e bocchette | piazzamento
dellinfisso e successiva muratura delle zanche e delle
bocchette ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a regoila

d'arte. ,

piano terra

locale attiguo alla sala convegni 1.10%1.00 mq 1.10
corridoio 1.30%1.30 mq 1.69
porta finestra locle cisterna 0.85*1.36 mq 1.16
porta finestra locale attiguo 1.15%1.95 mq 2.24
porta finestra locale attiguo 1.05"1.55 mq 163
disimpegno bagno 1.05*2 mq 2.10
bagni 0.85*1.10 mq 0.94
locale bar 1.00%1.35 mg 1.35
locale con pavimentazione in pietra 0.75*0.95 mq 0.71
primo locale grande. 1*1.50 mq 1.50
secondo 1.20"1.50 mq 1.80
terzo 1.00"1.50 mq 1.50
quarto 1.00+1.50 mq 2.50
locale stanza piccola con finestra nord 1.45+1.00 mq 2.45
locale con pavimentazione in pietra 1.45%1.00 mq 1.45
locale cortile interno 1*0.90 mq 0.90
piano primo

prima stanza corridoio 1.00*1.65 mq 1.65
seconda stanza 1%1.25 mg 1.25
terza stanza 1.10*0.90 mq 0.99
quarta stanza 1.10+1.00 mq 210
ultima stanza 0 40*1 00 mq 0.40
corridoio 0.75%1.35 mq 1.01
stanza scale 0.60*0.60 mq 0.36
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48

49

50

51

52

111

69

109

112

126

f.p.o. controtelaio finestre

fornitura e posa in opera di controtelaio in abete per finestre
con idonee staffe in lamiera d'acciaio zincata , per pareti per
spessori murari vari compreso ogni opera per adattare 'opera
alla muratura eistente , compreso il trasporto, il tiro in alto. ed
ogni altro onere per rendere l'oepra finita a regola d'arte

Porte

assistenza per posa in opera porte/portoncini

Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed
esterni, per luci

fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori
per zanche e

bocchette. piazzamento infisso e successiva muratura di
zanche e bocchette; per portonciniil

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

voce 112

Assistenza f.p.o. cassamorta

assistenza per posa in opera cassamorta in legno per aperture
fino a 2,50 mg. su muri di vario spessore . compreso fornitura
cassamorta, trasporto, ed ogni altro onere per rendere 'opera
finita a regola d'arte.

portefinestre

f.p.o. porte interne

f.p.o. di porte interne in legno di larice ad una o due partite, di
qualsiasi luce, con disegno retto o curvo (archi ) costituite da
una fodera interna dello spessore finito di mm. 32 telaio per le
specchiature  di dimensioni varabili da mm.40x100 a
mm.40x120 formazione di battente per linserimento della
specchiatura di mm.25 formata zoccolatura di base dello
spessore e altezza variabile da concordare co la DL compresa
la formazione di traversa orizzontale per la battuta del portone,
compresa infine la ferramenta di tenuta e di chiusura . maniglie
con chiusura a chiave (tipo iale) ed ogni altro onere per rendere
l'opera finita a regola d'arte. compresa assistensza per posa in
opera, la preparazione fori per zanche e bocchette
piazzamento dell'infisso e successiva muratura delle zanche e
delle bocchette ed ogni altro onere per rendere I'opera finita a
regola d'arte.

bagni (0.90%2.20)*8

locali PT 6. 7. 8. 9. 10. 11. 19. 21. 19/20. 20. 20/24. 25. 23.
accesso sotterranei
((1*2.20)*7)+(1.1072.20)+(1.20*2.50)+(0.70*2.10)+(0.91*2 10)+
(0.96*1.10)+(172.10)+(0.79*2.10)+(1.40*2.50)+(0.71*2.10)+8
locale 1.2.3.4.5 4/5((1.10%2.20)*5)+({0.80+2.20)

piano primo locali 28.29.30.31.32. 25 (0.90*2.30)*6

accesso sotterranei (1.40%2)+(1 45*2)+(1.34*2)

IMPIANTI ELETTRICI
Impianti elettrici

F.P.O. TUBAZIONE IN RAME

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN RAME del
tipo in barre incrudito spessore Tmm a saldare completa di
curve e manicotti di giunzione. coibentazione realizzata con
guaina di polietilenea celle chiuse spessore minimo 10mm. Nel
prezzo & compresa la realizzazione di tracce ed il loro ripristino
e/o lo staff aggio ed il passaggio in canaletta ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito alla regola darte DIAMETRO

mg

mq

mq
mq

mg
mq

32.78

32.36

60.92

23

27

15.84
42.01

15.10
12.42
8.38

93.75

368.50

4.29

4767716

41.30

238.00

12'079.43

138.82

2'904 .49

1115.10

22'312.50
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53

54

55

56

57

58

127

128

129

131

135

144

22.4mm(7/8)

F.P.O. TUBAZIONE IN RAME

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN RAME del
tipo in rotoli spessore 1mm completo di coibentazione realizzata
con guaina di polietilenea celle chiuse spessore minimo 10mm.
Nel prezzo & compresa la realizzazione di tracce ed il loro
ripristini e/o lo staffaggio ed il passaggio in canaletta ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito alla regola d'arte:-DIAMETRO
19.5mm(3/4)

F.P.O. TUBAZIONE IN RAME

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN RAME del
tipo in rotoli spessore 1mm completo di coibentazione realizzata
con guaina di polietilenea celle chiuse spessore minimo 10mm.
Nel prezzo & compresa la realizzazione di tracce ed il loro
ripristino e/o lo staffaggio e il passaggio in canaletta ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito alla regola d'arte. DIAMETRO
15.88mm(5/8)

F.P.O. TUBAZIONE IN RAME

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN RAME del
tipo in rotoli spessore Tmm completo di coibentazione realizzata
con guaina di polietilenea celle chiuse spessore minimo 10mm.
Nel prezzo & compresa la realizzazione di tracce ed il loro
ripristino e/o lo staffaggio e il passaggio in canaletta ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito alla regola d'arte: DIAMETRO
12.7mm(1/2)

F.P.O. TUBAZIONE IN RAME

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN RAME del
tipo in rotoli spessore Tmm completo di coibentazione realizzata
con guaina di polietilenea celle chiuse spessore minimo 10mm.
Nel prezzo & compresa la realizzazione di tracce ed il loro
ripristino efo lo staffaggio ed il passaggio in canaletta ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito alla regola d'arte:DIAMETRO
6.35mm(1/4)

COMBINATORE TELEFONICO

COMBINATORE TELEFONICO

Fornitura e posa in opera, comprese opere murarie, di
Combinatore telefonico su linea GSM per chiamate vocalie
SMS. Completo di tastiera per la programmazione. 3 ingressi di
allarme, uscite O.C. programmabili e gestibili da remoto ¢ Tele
¢ programmabile anche con messaggi SMS,con conferma del
comando ricevuto ¢ Emulazione di linea telefonica pstne
collegamento “passante” per apparati - uscita ‘ring” per squillo
chiamata entrante ; rubrica di 200 numeri telefonici per
comando uscita tramite un solo squillo , gestione credito
residuo, scadenza SIM, test invita ed inoltro messaggi dell
‘operatore telefonico ad un numero di cellulare. Alimentazione
12Vece, batteria alloggiabile 2Ah.

PLACCA

PLACCA

Fornitura e posa in opera inclusa assistenza muraria alla posa in
opera comprensiva di formazione tracce-scavo. posa
tubo-cavo. chiusura tracce-scavo di placche disponibili da 3
posti, in tecnopolimero. Posa ad incasso realizzata col seguente
materiale:

- scatole rettangolari con pareti prefratturate sui 4 lati e sul fondo
e con inserti metallici: a 3 moduli allineati con profondita pari a
49mm;

- supporti in materiale isolante con asole per compensazione
allineamento.

mi

ml

mi

mi

ml

cad

30.00

65.00

120.00

155.00

105.00

21.82

16.60

13.90

11.02

6.50

552.00

654.60

1'079.00

1'668.00

1'708.10

682.50

552.00
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E;compresa la fornitura e posa in opera di punto copriforc 1
modulo su placca sopra indicata per connessione rete internet
su codifica RJ45 Se

ml 3.00 73.36 220.08

59 150{CORPO ILLUMINANTE PER ZONE IPOGEE

fornitura e posa in opera di corpo illuminante per interni da
parete , dimensione e forma su disposizioni della DL, grado di
protezione IP54. per lampada fluorescente compatta 20W, con
corpo e gabbia di protezione in fusione in ottone. diffusore in
vetro satinato completo di lampada , compreso collegamenti
elettrici opere murarie ed ogni altro onere per rendere l'opera

finita a regola d'arte.
mi 40.00 110.00 4'400.00

60 152|PUNTO LUCE PER ZONE IPOGEE

F.p.o. di punto luce per zone ipogee in esecuzione a vista con
tubazione rigida in barre di rame compresi accessori e pezzi
speciali in rame e compresa quotaparte di cavi elettrici a
doppio isolamento di sezione idonea sino al quadro | comando

ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.
n 40 97.00 3'880.00

61 153|LAMPADA EMERGENZA A LED

F.p.o. di lampada emergenza a LED installazione a parete con
alimentazione a tensione di rete 230V/50Hz tipo Granluce
Beghelli 2 Led HT da 3,5W ed ogni altro onere per rendere

l'oera finita a regola d'arte.
n 16 140.00 2'240.00

62 154{SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA

F.p.o. Scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito
con mezzi meccanici in terreno di media consistenza sino alla
profondita di ml.1,50 compreso carico, trasporto, e scaico alle

pubbliche discariche e oneri di smaltimento.
me 110.000 13.00 1'430.00

63 155|TUBAZIONE CORRUGATA IN PVC spessore mm.125

F.p.o. di ubazione corrugata in PVC serie pesante per
canalizzazioni di linee elettriche ed alimentazione elettrica,
doppia parete , posta in opera a perfetta regola d'arte , su scavo
predisposto , compreso ogni onere per la formazione del piano
di posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di
sabbia dello spessore minimo di 10 ¢cm. | il rinfianco ed ill
ricoprimento con sabbia di fiume per uno spessore di 20 cm.
rinterro con arido di cava e la messa in opera di apposita
banda segnalatrice. Cavidotto tubo corrugate in PVC doppia
parete da mm.125, ed ogni altro onere per rendere l'opera finita

a regola d'arte.
ml 80.00 9.15 732.00

64 156\ TUBAZIONE COTTUGATA IN PVC spessore mm. 100-110

F.p.o. di tubazione corrugata in PVC serie pesante per
canalizzazioni di linee elettriche ed alimentazione elettrica.
doppia parete, posta in opera a perfetta regola d'arte . su cavo
redisposto, compreso ogni onere per la formazione del piano di
posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia
dello spessore minimo di 10 cm. . if rinfianco ed il ricoprimento
con sabbia di fiume per uno spessore di 20 cm. rinterro con
arido di cava e la messa in opera di apposita banda
segnalatrice . cavidotto tubo corrugato in PVC doppia parete da
mm. 100 a 110, ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a

regola d'arte.
mi 490.00 793 3'885.70

65 157 TUBAZIONE CORRUGATA IN PVC spessore mm.63

F p.o. di tubazione corrugata in PVC serie pesante per
canalizzazioni di linee elettriche ed alimentazione elettrica.
doppia parete, posta in opera a perfetta regola d'arte | su cavo
redisposto, compreso ogni onere per la formazione del piano di
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posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia
dello spessore minimo di 10 cm. | il ninfianco ed if ricoprimento
con sabbia di fiume per uno spessore di 20 cm. rinterro con
arido di cava e la messa in opera di apposita banda
segnalatrice . cavidotto tubo corrugato in PVC doppia parete da
mm.63. ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a regola
d'arte.

mi 150.00 6.00 900.00

66 158{POZZETTO PREFABBRICATO IN CAV ¢m.40x40x42

F.p.o. di pozzetto prefabbricato in C. A.V. per ispezione condotte
ad elementi componibili , posto su letto in cls cm.10. rinfianco a
cemento | rinterro completo  di lapidino e chiusino in CAV
cm.40x40x42 compreso il trasporto, lo scarrettamento e il
montaggio, ed ogni altro onere per rendere ['opera finita a regola
d'arte.

n 52 57.37 2'983.24

67 159|POZZETTO PREFABBRICATO IN CAV ¢m.60x60x65

F.p.o. di pozzetto prefabbricato in C.A V. per ispezione condotte
ad elementi componibili , posto su letto in cls cm. 10, rinfianco a
cemento , rinterro completo di lapidino e chiusino in CAV
cm.60x60x65 compreso il trasporto, lo scarrettamento e il
montaggio, ed ogni altro onere per rendere 'opera finita a regola
d'arte.

n 4 99.58 398.32

68 160|POZZETTO PREFABBRICATO IN CAV c¢m.80x80x77

F.p.o. di pozzetto prefabbricato in C A.V. per ispezione condotte
ad elementi componibili , posto su letto in cls cm 10, rinfianco a
cemento , rinterro completo di lapidino e chiusino in CAV
cm.80x80x77 compreso il trasporto, lo scarrettamento e il
montaggio, ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a regola
d'arte.

n 2 178.13 356.26

CHIUSINO IN GHISA PER POZZETT! 800X800

F.p.o. di chiusino in ghisa per pozzetti ispezioe quadrangolare
posato su supporto perimetrale in cls armato, murato a malta
cementizia . Chiusino in ghisa dim.650x650 telaio 800x800
(Kg.145) classe D, compreso il trasporto, lo scarrettamento e il
montaggio, ed ogni altro onere per rendere |'opera finita a regola
d'arte

69 16

—

n 6 492.72 2'956.32

70 162|CHIUSINO IN GHISA PER POZZETT! 580X580

F.p.o. di chiusino in ghisa per pozzetti ispezioe quadrangolare
posato su supporto perimetrale in cls armato, murato a malta
cementizia . Chiusino in ghisa dim.650x650 telaio 580x580
(Kg.62) classe C , compreso il trasporto, lo scarrettamento e il
montaggio, ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a regola
d'arte

n 35 147.07 5'147.45

71 163{LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO
mmq.4x25

Fornitura e posa in opera di Linea elettrica in cavo multiipolare
isolato in EPR sotto guaina in PVC non propagante l'incendio.
(norme CEI20-13 e 20-22 1. sigla di designazione RG7R/Fg7R
0 6/1kV fornito e posta in opera nelle canalizzazioni. E
compreso linfilaggio, | collegamenti, le connessioni, le
giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte. Cavo multipolare flessibile isolato in
EPR sez. mmq 5x25 ed ogni altro onere per rendere l'opera
finita a regola d'arte.

mi 140.00 11.00 1'540.00

72 164|LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO
f.p.o. Linea elettrica in cavo multiipolare isolato in EPR sotto
guaina in PVC non propagante l'tncendio. {norme CEIl 20-13 e
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73

74

75

76

77

78

165

166

167

168

169

170

20-22 1), sigla di designazione RG7R/Fg7R 0.6/1kV fornito e
posta in opera nelle canalizzazioni. E compreso linfilaggio, i
collegamenti, le connessioni, le giunzioni, i terminali e quanto
altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Cavo
multipolare flessibile isolato in EPR sez. mmg 5x6 ed ogni altro
onere per rendere I'opera finita a regola d'arte.

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO
fp.o. Linea elettrica in cavo multiipolare isolato in EPR sotto
guaina in PVC non propagante lincendio, (norme CEl 20-13 e
20-22 1), sigla di designazione RG7R/Fg7R 0.6/1kV fornito e
posta in opera nelle canalizzazioni. E compreso linfilaggio, i
collegamenti, le connessioni, le giunzioni, i terminali e quanto
altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Cavo
muitipolare flessibile isolato in EPR sez. mmq 5x4.

ALLACCIAMENTO DEI CORPI ILLUMINANTI PER ESTERNI
F.p.o. di allacciamento dei corpi illuminanti per esterni alle linee
di alimentazione di cui alle voci precedenti compreso corrugati,
cavi ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.

DISTRIBUZIONE ELETTRICA PER SPETTACOLI
ALL'APERTO

F.p.o. Distribuzione elettrica per spettacoli ali'aperto (Tipo A)
realizzata in pozzetto a scomparsa con chiusino ribaltabile tipo
Gifas mod. Campetto Ghisa dim. 710x465 , copertura e telaio in
ghisa sferoidale con particolari di montaggio, serraggio,
chiusura e passaggio cavi in acciaio inox AISI 316 . cassa
inferiore in acciaio inox AISI 304-316 , classe di carico massima
D400 (40 t) , apertura e chiusura rapide con un sistema di molle
a gas contenente n° 3 prese CEE 2x32A+T 230V , n°1presa
CEE 3x63A+T 380V allestite allinterno del contenitore | scatola
di derivazione e quadro elettrico con interruttori magnetotermici
di protezione compreso cablaggi ed opere murarie occorrenti
per linstallazione e la realizzazione del drenaggio di fondo ,
compreso inoltre interruttore di comando e protezione da
installare nel quadro elettrico esistenteed ogni altro onere per
rendere ['opera finita a regola d'arte.

PROIETTORE DA ESTERNO A LED

f.p.o. proiettore da esterno a LED tipo Disano Indio Powerled
per lilluminazione delle facciate con corpo in alluminio
pressofuso con alette di raffreddamento . diffusore in vetro
temperato  sp5mm resistente agli urti e shock termici,
verniciatura a polvere resistente alla corrosione, guarnizione in
gomma siliconata, viterie in acciaio inox alimentazione
230V/50Hz con protezione termica, completo di lampade |, staffa
orientabile, basamento di supporto in calcestruzzo ed ogni altro
accessorio per il montaggio e funzionamento . lampade a LED
potenza totale 98W, compreso trasporto, montaggio, ed ogni
altro onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.

TERMOCONVETTORE ELETTRICO

Fornitura e posa in opera di Termoconvettore elettrico del tipo
per installazione  amuro e/o a terra. con elettroventilatore
ausiliario , termostato ambiente e termostato di sicurezza . timer
di programmazione. 3 livelli di potenza, potenza max 2000 W
completo di collegamenti alla linea elettrica ed ogni altro onere
per rendere l'opera finita a regola d'arte.

PUNTAZZA A CROCE PER DISPERSORE DI TERRA

F.p.o. di Puntazza a croce per dispersore di terra realizzata in

315.00

450.00

51

14

10

6.10

4.50

35.00

2'950.00

620.00

130.00

1'921.50

2'025.00

1'785.00

5'900.00

8'680.00

1'300.00
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79

80

81

82

83

171

172

173

175

176

acciaio zincato 50x50x5 L150 alfinterno  di  pozzetto
ispezionabile completa di staffa e morsetto di collegamento
completa di ogni altra opera per onere per rendere l'opera finita
a regola d'arte.

CORDA DI RAME NUDO

Corda di rame nudo per impianto di terra con fili elementari
diam. sup. 1.8 mm posta in opera su terreno compreso la
formazione di giunti con nodi collegati con piastre in acciaio,
compreso collegamenbti ai picchetti . Sezione 50 mmg. ed ogni
altro onere per rendere 'opera finita a regola d'arte

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE

Fornitura e posa in opera eletrropompa autoadescante
monoblocco con eiettore incorporato per svuotamento cisterne
e collegamento all'impianto di irrigazione tipo >Calpeda NG5/18
con corpo pompa in Ghisa , girante in ottone, motore monofase
230V con termoprotezione P54 potenza 1.1 Kw (1,5 HP)
completa di interruttore Press Control per lavvio in base alla
pressione presente nel circuito , compreso allacciamenti alle
tubazioni, rubinetti di intercettazione, valvola di non rnitorno,
pezzi speciali, collegamenti elettrici al quadro elettrico principale
ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.

DISTRIBUZIONE ELETTRICA SPETTACOLI ALL'APERTO
{TIPOB)

fornitura e posa in opera Distribuzione elettrica per spettacoli
allaperto (Tipo B) realizzata in pozzetto a scomparsa con
chiusino ribaltabile tipo Gifas mod. Campetto Ghisa dim.
710x465 , copertura e telaio in ghisa sferoidale con particolari di
montaggio, serraggio, chiusura e passaggio cavi in acciaio inox
AlSI 316, cassa inferiore in acciaio inox AlSI 304-316 | classe di
carico massima D400 (40 t) , apertura e chiusura rapide con un
sistema di molle a gas contenente n® 3 prese CEE 2x16A+T
230V , n° 1 presa CEE 3x32A+T 380V allestite all'interno del
contenitore , scatola di derivazione e quadro elettrico con
interruttori magnetotermici di protezione compreso cablaggi ed
opere murarie occorrenti per l'installazione e la realizzazione del
drenaggio di fondo, compreso inoltre interruttore di comando e
protezione da installare nel quadro elettrico esistente ed ogni
altro onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.

NETWORK VIDEO RECORDER {(NVR)

F.p.o. Network Video Recorder (NVR) videoregistratore di rete a
16 canali tipo Level One NVR-0216 per gestione di sistema di
sorveglianza con telecamere IP , compressione H264 - MPEG4
- MJPEG, rilevamento movimento . modalitadi visualizzazione
Live View -Playback - Fullscreen , risoluzione HD - Megapixel -
FD1 - CIF - QCIF. esportazione video in AVI programmazione
registrazioni, accesso remoto . audio a due vie compreso
software di gestione centralizzata per 16 videoserver . due hard
disk SATA da 500GB . compreso inoltre collegamenti elettrici
necessari . installazione ed istruzione del personale.

VIDEOCAMERA IP PoE MEGAPIXEL PER INTERNI

F p.o. Videocamera IP PoE Megapixel per interni tipo Level One
FCS-1122 . H264 con slot SD/SDHC . filtro IR auto-removibile
per visione notturna | audio a due vie e connettore DI/DO per
collegamento a sistemi esterni completa di supporto murale ed
oneri di allacciamento ed ogni altro onere per rendere l'opera
finita a regola d'arte

ml

300.00

80.00

4.00

800.00

2'650.00

1'500.00

350.00

400.00

1'200.00

1'600.00

5'300.00

1'500.00

3'500.00
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84 177|VIDEOCAMERA IP PoE PER ESTERNI

F p.oVideocamera IP PoE per esterni giorno/notte P66 tipo
Level One FCS-5041 ;sensore da 2 Megapixel con ottica 4 mm
e visione notturna con led ad infrarosso fino a 30 m .supporto
WDR per visioni in condizioni di inadeguata luminosita , audio a
due vie completa di supporto murale ed oneri di allacciamento
ed ogni altro onere per rendere 'opera finita a regola d'arte

n 5 600.00 3'000.00

85 178|SWITCH FULL PoE 8 PORT

F.p.o. Switch Full PoE 8 Port 10/100 Mbps con alimentatore
integrato e staffe di installazione compreso rack 19* ed oneri di
allacciamento ed ogni altro onere per rendere I'opera finita a
regola d'arte.

n 1 350.00 350.00

86 179|CAVI DI COLLEGAMENTO RETE DATI

F.p.o. Cavi di collegamento rete dati ethernet UTP cat. 5e per
allacciamento telecamere a postazione di controllo ed ogni altro
onere per rendere l'opera finita a regola d'arte ed ogni altro
onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.

n 15 80.00 1'200.00

87 180|MIXER-AMPLIFICATORE 320W

Mixer-Amplificatore 320W tipo RCF ES3323 con 4 ingressi
audio mic. - linea su connettori rimovibili | lettore CD/USB - MP3
e sintonizzatore radio integrati , ingresso ausiliario per sorgente
sonora esterna compreso cavi e connessioni elettriche ed ogni
altro onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.

n 1 1'800.00 1'800.00

88 181|BASE MICROFONOCA

fornitura e posa in opera di base microfonica tipo RCF BM3003
da tavolo per annunci selettivi verso 3 zone compreso cavi e
connessione al Mixer-Amplificatore  ed ogni altro onere pre
rendere l'opera finita a regola d'arte.

n 1 300.00 300.00

89 182|DIFFUSORE A DUE VIE

fornitura e posa in opera diffusore a due vie tipo Monitor RCF
33WT compreso cavi di collegamento al Mixer-Amplificatore .
staffe per l'installazione a parete o a soffitto ed ogni altro onere
per rendere l'opera finita a regola d'arte.

n 10 167.00 1'670.00

90 183|CENTRALE DI ALLARME

fornitura e posa in opera di Centale di allarme per sistemi senza
fili Dualband tipo Silentron 5501 Silenya HT GSM Free . con
ripartizione dei rilevatori intrusione in tre zone programmabile,
GSM integrato per trasmissione allarmi a distanza sia su rete
fissa che GSM di SMS e messaggi vocali . trasmissione
ricezione Dual Band , capacita di gestione sino a 99 rivelatori di
vario tipo singolarmente identificabile . uscita per sirene di
allarme  via radio |, cavo di collegamento per la
gestine/programmazione attraverso PC compreso
installazione/programmazione ed istruzione del personale ed
ogni altro onere per rendere 'opera finita a regola d'arte

n 1 1'090.00 1'090.00

91 184 TELECOMANDO

fornitura e posa in opera Telecomando per sistemi senza fili
Dualband tipo Silentron 5524 PCK HT del tipo bidirezionale
monofrequenza per comando centrali di allarme - inserimento
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92

93

94

95

96

97

totale/parziale/disinserimento ed ogni altro onere per rendere
l'opera finita a regola d'arte.

185/SIRENA SENZA FILI PER ESTERNO

Fornitura e posa in opera Sirena senza fili per esterno tipo
Silentron 5532 Sirenya Top con segnalazioni sonore . vocali e
lampeggio ed ogni altro onere per rendere l'oera finta a regola
d'arte.

186|RILEVATORE DI INFRAROSSI

Fornitura e posa in opera Rilevatore di infrarossi
antiaccecamento volumetrico per ambienti sino a m 6x12 con
trasmissione del segnale via radio in doppia frequenza
DualBand ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a regola
d'arte.

187|f.p.0. SWITCH / HUB RACK 19

forniyura e posa in opera di HP SWITCH MANAGED 48 PORTE
10/100/1000 RJ-45 RACK montaggio in armadio preesistente
compreso collegamento e la messa in funzione, compreso
altresi ogni altro onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.

188({f.p.0o. ACCESS POINT ADSL

fornitura e posa in opera di access point wireless tipo Linksys
Wireless-G Broadband Router WRT54GL Router wireless -
switch a 4 porte. Installazione e cponfiguraazione. F.op.o
eventuali cavi di collegamento, connetori e ogni altro onere per
rendere l'opera finita e funziojnante a regola d'arte

191 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE in polietilene
alta densita (PEAD) a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, in barre dotate di apposito bicchiere
di giunzione, liscie internamente, corrugate esternamente |
classe di rigiditd anulare SN4 (pari  a 4 Kn/m2) misurata
secondo EN ISO 9969, a norma EN  13476-1 (LUGLIO 2000)
per tubi strutturati in PE di tipo B |, certificati dal marchio “PIP/a"
rilasciato dall'istituto italiano dei plastici , posta a qualsiasi
profondita . compreso pezzi speciali (curve, T, braghe ecc..) che
verranno computati ciascuno come un metro  di tubazione
equivalente . compreso la formazione del piano di posa con
sabbia dello spessore non inferiore a cm.20 e rinfiancatura sia
laterale che superiore e successivo rinterro, compreso ogni
onere per taglt e sfridi - DN 250 . Compreso giunzioni dal
pozzetto gia installato e lo scarico sottostante compreso
ancoraggi ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a regola
d'arte.

scarico acque meteoriche dal pozzetto allo scarico

IMPIANTI IDRICO-SANITARS E RISCALD.

—_

Impianto idrico

174|RUBINETTO DA SOTTOSUOLO

F p.o. Rubinetto da sottosuolo. con portagomma da esterno in
apposito pozzetto in cls . irrigatore in ottone D1" completo di
valvola a volantino ed asta verticale in acciaio zincato D17,
compreso tubazione in polietilene D1* per allacciamento al
sistema di pompaggio da serbatoio interrato compreso pezzi

mi

12

20.00

87.00

410.00

200.00

1'409.80

120.02

27.20

261.00

410.00

2'400.00

1'409.80

240.04

544 .00
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speciali. Rubinetto da sottosuolo portagomma D1*.
n 2 120.00 240.00

OPERE STRADAL!
Scavi

98 133|SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI
sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata per la presenza di
roccia e/o comunque trovati superiori a 0,50 mc. eseguiti con
Fausilio di escavatore con martello demolitore  montato a
braccio in tutto valutato per il volume effettivamente demolito
rimosso.
Hluminazione esterna me 55.000 34.20 1'881.00
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
Manutenzione aree a giardino

99 sfalcio trasporto e conferimento
estirpazione di vecchie radici e di arbusti per vegetazione folta
con deposito nei luoghi prestabiliti , nelfambito del cantiere
compreso  sorveglianza, attrezzi, mezzi d'opera, trasporto e
conferimento a discarica del materiale di risulta e pulizia delle
aree oggetto d'intervento , il tutto in base alle disposizioni della
DL ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a regola d'arte
sfalcio parte est ((5.80713.60)/2)+(14*4)y*2 mq 151.44
parte nord (6.60%5.25)*2 mq 69.30
serbatoio (19%14)*2 mq 532.00
parte ovest ((((6.60+3.90)*15)/2)+(3.30*3.90))*2 mq 183.24
parte alta del cortile nord con manufatti (9"16.30) mq 146.70
cortile basso (6.10*25.80)*2 mq 314.76
zona est esterno murajmg 458.84
(6*7,25)+(9.45*9A60)+(5.70*14.45)+(3.55*(4A70+3A55)/2)+(15,2
073.55)+(15.10%(3.55+4.40/2))*2
zona est a confine con vile e recinzione strada mq 55980
(((3+9)*20)+(13.30*3))*2
zona esterna rivellino - edicola (7*3)*2 mq 42.00
rivellino zona est (30710)*2 mqg 600.00
rivellino zona ovest (15%6)*2 mg 180.00
rivellino zona ovest parte alta fossato (3"8.40)*2 mg 50.40
fossato ingresso 5.45*3.20 mq 17.44
fossato zona ovest ((1175.30)+(30.40"4))*2 mq 359.80
zona ingresso destra esterna al rivellinojmq 2722.92
((2773.40)+(17.30*9.20)+(11 50%27)+(40*20))*2
zona ingresso sinistra esterno rivellino|mq 684.40
((10.5074.40)+(18.50*16))*2
lato sinistro interno ed esterno rivellino ((8.20"16.90)+(66*1))*2 Imq 409 16
bastione sud parte alta (10.50%29.40)*2 mq 617.40
zona nord ponteggi (16.60*1)*2 mq 33.20
parte alta cortile ovest ((12.80720)+(12.90"4.20)+(9.30*7 20))*2 mg 75428
cortile basso (6.10*25.80)*2 mg 314.76
zona est esterno muralmg 744.03
((6*7.25)+(9.45*9460)+(5,70*14v45)+(3.55*(4v70+3,55)/2)+(15.2
073.55)+(15.10%(3.55+4.40/2)))*2
zona est a confine con ville e recinzione strada mq 559.80
(((3+8)"20)+(13.30*3))*2
zona esterna rivellino deposito materiale - edicola (7*3)*2 mq 42.00
rivellino zona ovest (15*9)*2 mq 270.00
rivellino zona ovest parte alta fossato 3*8.40 mq 2520
fossato ingresso (5.45*3.20) mq 17.44
sfalcio parte est ((5.80713.60)/2 +(14*4)) mq 9544
parte nord (6.60*5.25) mg 3465
serbatoio (19%14) mq 266.00
parte ovest ((((6.60+3.90)*15)/2)+(3.30*3.90}) mq 91.62
parte alta del cortile nord con manufatti 9*26.30 mq 236.70
zona est a confine con vile e recinzione strada mq 27990
((3+9)*20)+(13.30*3}
zona esterna rivellino deposito materiale - edicola (773)*2 mq 42 00
rivellino zona est 30*10 mg 300.00
rivellino zona ovest (1576)*2 mq 180.00
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rivelline zona ovest parte alta fossato 3*8.40 mq 2520
12411.82 4.90 60'817.92
100 biocida per paramenti murari
frnitura e posa in opera di biocida e trattamento mediante prima
applicazione a pennelio di soluzione successiva spazzolatura
delle superfici , accurato lavaggio con acqua demineralizzata |,
ripetizione dopo 24 ore del trattamento con applicazione a
pennello  di soluzione al 4% di sale di ammonio quaternario
(cloruro di beurelconio) ed acqua ossigenata a 120 volumi ed
ogni altro onere per rendere l'opera finita a regola d'arte. I tutto
secondo le disposizioni della D.L. in riferimento allubicazione e
quantificazione dell'intervento.
rivellino mq 5.00 30.50 152.50
101 piazzale ingresso ghiaia di fiume
fornitura e posa in opera di materiale per sistemazione piazzale
Ingresso con misto sabbia e ghiaia di fiume con granulometria
0-15 compreso lo scarico, lo scarrettamento, la posa in opera
stesa sul piazzale la pulitura ed ogni altro onere per rendere
I'opera finita a regola d'arte.
rivellino me 20.000 21.18 423 60
Manutenzione Aiuole e Parchi di maggior pregio
102 f.p.o. essenze autoctone
fornitura e piantumazione essenza autoctone di altezze variabili
1,50 /2,00 metri da ubicare nelle zone limitrofe al piazzale del
Forte compreso scavo, trasporto, reinterro pulizia dell'area
circostante ed ogni altro onere per rendere l'opera finita aregola
d'arte.
zona locale pompe cad 10 60.00 600.00
NOLEGGI
Betoniera
103 betoniera per malte
betoniera per malte 0 CLS a ribaltamento 1t.350 in perfetta
efficienza compresi oneri di trasporto , montaggio e smontaggio
oneri di allacciamento alle fonti di energia ed ogni altro onere
per rendere ['opera finita
Escluso l'addetto alla manovra .
giorni 240 0.0253 6.07
Autocarro ribaltabile
104 nolo autocarro ribaltabile 1g
nolo di autocarro ribaltabile 13 q. compreso nel prezzo del
trasporto il costo della mano dopera del conducente. le
assicurazioni di ogni genere, le spese per | materiali di
consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza.
escluso il personale conducente e I'addetto alla manovra:
giorni 10 55.0022 550.02
105 nolo autocarro ribaltabile Carico, trasporto e scarico dei
materiali
nolo autocarro ribaltabile Carico, trasporto carico e scarico dei
materiali con mezzi meccanici su autocarro con portata me 3.50
escluso oneri di discarica.
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giorni 10 29.0543 290.54
Martello o perforatore elettrico
106 22{nolo martellone idraulico
nolo martellone idraulico 80-90 KG - da 2 a 10 giorni
giorni 10 522445 5224
ponteggi
107 14|copertura provvisoria in tubo giunto
Realizzazione di copertura provvisoria in tubo e giunto con
manto in
lamiera ondulata o grecata. Struttura autoportante ancorata
lateralmente o in
appoggio a strutture esistente, completamente fibera al disotto.
ed ogni altro onere per rendre I'opera finita a regola d'arte.
Per luci di falda fino a mt 6,00a 9,00
copertura zone ipogee mq 40.00 65.78 2'631.20
108 15|castello di tiro
Realizzazione di castello di tiro, compreso trasporto montaggio
e
smontaggio, ancoraggio della struttura per mezzo di
controventature atte a
sostenere anche il peso del montacarici e dei pesi da sollevare,
idonea
segnaletica diumna e notturna e reti di protezione. In appoggio a
terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto ed
ogni altro onere per rendere ['opera finita a regola d'arte.
(1.80"8) mq 14 40 16.45 236.88
109 16 |ponteggio primo mese
opere realizzate in conformita con le norme tecniche vigenti,
compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di
mese ed il costo di redazione del piano di montaggio, utilizzo e
smontaggio. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione
suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme
che restano a carico
dell'Appaltatore.
Ponteggio metallico in elementi prefabbricati, compreso il
trasporto dei
materiali. il montaggio e lo smontaggio. reti di protezione,
illuminazione
notturna e idonea segnaletica. | ponteggi metaliici utilizzati
devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati
da personale
esperto. comprensivi di rete di protezione e schermatura 35%. |
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano
di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di
calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
Ponteggio misurato in proiezione verticale sulla facciata a
servizio.
fato nord finestre a m.6 60 ((1.80°2)"4)%(8.40) mg 120.96
lato sud finestre am. 5 {{1.8072)"56)(6.50) mq 117.00
lato est prospetto principale con fossato ((1.8072)716)7(9.00; mq 518 .40
lato ovest cortile interno {(1.802)*13)*(4.97) mq 232 60
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rivellino parte sinistra (7 26*6) mq 43.58
rivellino parte destra (3.72+7.93+7.26)*4 mqg 7564
1108.16 18.55123 20'557.73
110 17|ponteggio mesi successivi
Ponteggio metallico in elementi prefabbricati, compreso il
trasporto dei
materiali, il montaggio e lo smontaggio, reti di protezione.
illuminazione
rotturna e idonea segnaletica. | ponteggi metallici utilizzati
devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati
da personale
esperto. | ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza
dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di
calcolo a firma di un
Ingegnere o architetto abilitato. ponteggio calcolato  in
proiezione verticale sulla facciata a servizio.
Noleggio oltre il primo mese di utilizzo
v.16 mq 1108.16 1.9987 2'214.88
111 18{Ponte di servizio interno
Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5
cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui
traversi, compreso montaggio struttura sostegno a mezzo di
capre, ritti
metallici o tubolari di ponteggio. sono compresi i sollevamenti.
caliaterrae
pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua
nebulizzata; if tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato in
proiezione
orizzontale montaggio con sottoponte con piano di lavoro tra 2.5
me 35mdi
altezza
parti ipogee 6*2 mg 12.00
locali PT n.4 (1.802)*5 mq 18.00
30.00 1461126 438 34
112 25itiro in alto e calo in basso
tiro in alto e calo in basso del materiale di risulta derivante da
demolizioni compreso ogni onere per rendere l'opera fiita a
regola d'arte.
fossato ingresso (0.60%5.50)*33 me 108.900 2266 2'467.67
recinzione provvisoria
113 9irecinzione
Realizzazione di recinzione area adibita a cantiere. in struttura
tubo e giunto con rete plastificata compreso montaggio
smontaggio idonea segnaletica diurna e notturna ed ogni altro
onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.
giorni 180 8.855 1'693.90
monoblocco prefabbricato
114 4|baracca deposito materiali ed attrezzi
Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e
attrezzi di
dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls
(esclusa),
compreso Il trasporto, il montaggio, lo smontaggio ed ogni altro
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onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.
giorni 180 8.3334 1'500.01
115 S{box prefabbricato per ufficio
Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad
ufficio,
avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e
copertura in
pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto
isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo. infissi in
alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico
{acqua calda e
fredda) e fognario ed ogni altro onere per rendere l'opera finita e
funzionante ; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento
giorni 180 8.3334 1'500.01
116 7|box prefabbricato per mensa
Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a
mensa,
avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e
copertura in
pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto
isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in
alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico
(acqua calda e
fredda) e fognario, escusi allacciamenti e realizzazione
basamento ed ogni altro onere per rendere fopera finita a regola
d'arte
giorni 180 8.3334 1'500.01
117 8/box prefabbricato per servizi
Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a
servizi
igienici, avente struttura portante in profilati metallici,
tamponamento e
copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata
con interposto
isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo,
infissi in
alluminio  anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,
impianto idrico
(acqua calda e fredda) e fognario; escusi allacciamenti e
realizzazione
basamento ed ogni altro onere per rendere l'opera finoita a
regola d'arte.
giorni 180 8.3334 1'500.01
valigetta ermetica da cantiere
118 12|cassetta primo soccorso
Cassefta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1
D.M. 15.7.2003 n. 389
cad 2 18.45555 36.91
estintore portatile
119 13}estintore portatile
Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con
apposite
staffe e corredato di cartello di segnalazione. o trasportabile in
caso di necessita compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
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cad 4 41.425 165.70
segnaletica
120 10| Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Lanterna segnaletica a luce rossa fissa. con interuttore
manuale,

alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria

cad 2 10.00 20.00

121 11]cartelio di norme e istruzioni

Cartello di norme ed istruzioni. da parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0.5,
distanza lettura max 4 metri ed oghi altro onere per rendere
l'opera finita a regola d'arte.

cad 2 7.54091 15.08

MAESTRANZE

Operaio Specializzato

122 1prestazioni in economia : operaio specializzato
Prezzo orario, desunto dalle analisi di costo medio delle
associazioni di riferimento, dei
dipendenti a tempo indeterminato del settore edile. | prezzi
comprendono: la
retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti
sulla mano d'opera; il
nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Nelle singole voci
sono comprese le quote per spese generali e utili dellimpresa
h 320 33.7502 1'080.01
Operaio Comune
123 3|prestazioni in economia operaio comune
Prezzo orario, desunto dalle analisi di costo medio delle
associazioni di riferimento, dei
dipendenti a tempo indeterminato del! settore edile. | prezzi
comprendono: la
retribuzione contrattuale: gli oneri di legge e di fatto gravanti
sulla mano d'opera; il
nolo e 'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Nelle singole voci
$0n0 comprese le quote per spese generali e utili dellimpresa
nella misura
h 520 28.39925 1476.76
Operaio Qualificato
124 2|prestazioni in economia operaio qualificato

Prezzo orario, desunto dalle analisi di costo medio delle
associazioni di riferimento, dei

dipendenti a tempo indeterminato del settore edile. | prezzi
comprendono: la

retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti
sulla mano d'opera; il

nolo e 'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Nelle singole voci

sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa

h 31.0 31.40995 973.71

TOTALE LAVORI 494'598.77
per lavorazioni a base d'asta 484'078.47
per la sicurezza 10'520.30
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SOMME A DISPOSIZIONE
ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliquota al 10% EURO 10% 494'598.77 49'459 88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 49'459.88
IMPORTO COMPLESSIVO 544'058.65
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