planimefria di canfiere nella quale

e rappresentata l'organizzazione -~

del medesimo, gli accessl, le aree
di stoccaggio, le aree di lavaorazione
la posizione del quadro eleftrico

la baracca di cantiere, l'ufficio di
canfiere le casseffe di pronfo soccorso
e quanfo necessario alla conduzione
del canfiere.

La presente planimefria pofra essere

la restante parfe dell'area oggefrfo
di canfiere risulfa gia naturalmente
profefta dalle forfificazioni

quindi inaccessibile dall’'esterno

modificata in corso d'opera per una U
migliore organizzazione del canfiere :
in relazione alle fasi di lavorazione. I-
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