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Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale in ambito 
prevalentemente urbano. 

 
 

 

RELAZIONE TECNICA 
 

 

La segnaletica stradale orizzontale lungo la viabilità cittadina, a seguito di una nuova articolazione 
della circolazione, necessita di interventi appositi, ma in particolare di ripassi, principalmente nelle 
zone di maggiore traffico che ne ha causato l’abrasione. 

La nuova segnaletica orizzontale, dovrà essere eseguita secondo la norma UNI EN 1436/98, di 
primo impianto, o ripasso di quella esistente, mediante l’applicazione di vernice rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta  di 
microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene 
illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², in opera, comunque secondo quanto previsto 
dall’art. 40 del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione. 

La visibilità e rifrangenza dovrà essere garantita per almeno mesi 6 (sei) con l'onere di qualsiasi 
ritocco, ripasso rifacimento ad iniziativa e cura della ditta appaltatrice. 

Gli interventi prevedono la realizzazione di strisce di corsia e di margine, linee di arresto e 
rallentamento, frecce, zebrature, iscrizioni, simboli, stalli di sosta liberi o riservati nonché la 
cancellazione di segnaletica in contrasto con la nuova viabilità od in contrasto con le norme del 
Codice della Strada. 

In zone di particolare interesse, al fine di eliminare potenziali pericoli per i pedoni, in rapporto alla 
velocità dagli autoveicoli, è stato prevista la  fornitura e posa in opera di dossi artificiali costituiti da 
elementi modulari in gomma riciclata o vulcanizzata e inserti rifrangenti in laminato plastico, 
compreso il materiale di fissaggio, tasselli e rondelle di tenuta di altezze diverse, ovvero H 5,00 o  
H 7,00. 

In via preliminare non è possibile stabilire l’esatta quantità suddivisa per singole strade cittadine, 
comunque gli interventi saranno eseguiti principalmente su indicazioni e priorità indicate dal 
Comando della Polizia Municipale. 

VALUTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 494/96 art.3 comma 3°. 
 
Per la valutazione ai sensi del D.LGS 494/96 art.3 comma 3°, prenderemo in esame 

l’intervento, nella condizione più sfavorevole. 
Data la tipologia dei lavori, si può prevedere rispettivamente per i punti : 

1. opere stradali - sovrastrutture - l’incidenza della mano d’opera è pari al 7% - tab. 5; 
 
 (Percentuali desunte dalle tabelle quote d’incidenza e squadre tipo del D.M. 11.12.1978, tabella 5) 
.   
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Valutazione su dati suddivisi 

 

CATEGORIE 
LAVORI IMPORTI 

% 
INCIDENZA 
MANO 
D'OPERA 

IMPORTO 
MANO D'OPERA 

MEDIA 
COSTO 
ORA/GIORNO U.M. 

LIMITE 
LEGGE 

Lavori di realizzazione 
segnaletica stradale 
orizzontale €  32.140,00 

Tab 5  
7% €   2.249,80 27,91 81 200 

     81  
         < 200 

 
L' appalto, data la tipologia dei lavori non viene superata l’entità di 200 uomini giorno.  

Nel caso in cui dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa, vengano inoltrate richieste di 
subappalto per alcune lavorazioni particolari, non prevedibili al momento, che comportino quindi la 
presenza di più imprese e/o lavoratori autonomi nel  cantiere, si procederà ai sensi dell’art. 3 comma 
4 e 4-bis. 

Per quanto sopra il disposto  dell’art.3 comma 3° non si applica al presente appalto. 
  All’atto dell’aggiudicazione la ditta incaricata dovrà comunque redigere le lavorazioni 
oggetto del predente progetto il POS (Piano Operativo di Sicurezza) 
QUADRO ECONOMICO  

A) Totale lavori  a base d’appalto ........................ € 32.140,00 +

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione per:  

 IVA al  20% ......................................................................................... € 6.428,00 +

 Spese tecniche  
• Compensi di cui all'art. all'art.92 comma 5 
 del D.Legs 163/2006 e s.m.                                €.642,80 
Imprevisti e arrotondamento                           €.789,20 
 
                                                Sommano        €.1.432,00 

 

  €. 1.432,00=

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 TOTALE DA FINANZIARE ....................... € 40.000,00 #

 

 
                                                                                 Il Progettista 

(Geom. Leonardi Dante) 


