STUDIO TECNICO

Geom. Boris Gasparri

OGGETTO: Opere di manutenzione straordinaria e di completamento al
capannone destinato a Frantoio.

Ubicazione: Via della Ferriera -Portoferraio-

Committente: Associazione Olivicoltori Elbani -Portoferraio-
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Opere interne

01- Applicazione di pannelli Knauf Polifoam C-Ultra Grip SE,
spess. Cm 2, sulle pareti interne orizzontali del locale macchine,
compreso collante di ancoraggio, tassellatura di ancoraggio,
applicazione di rete in fibra di vetro e successiva rasatura a due
mani di finitura, sulla pelle in estrusione a superficie goffrata.

2x 6,55xh. 2,00 = mq. 26,20
2x13,35xh. 2,00 = mq. 53,40
Sommano MQ. 79,60 a euro 38,00

02- Fornitura e posa in opera di tinteggiatura a smalto sanitario,
eseguita a due mani, sulle pareti orizzontali del locale macchine
frantoio, delimitato alla sommita, da listello in acciaio inox da
cm 1x1, fissato a muro con ferramenta in inox, compreso e
compensato l'onere per la ponteggiatura di servizio occorrente.

2x 6,55xh. 2,00 = mq. 26,20
2x13,35xh. 2,00 = mq. 53.40
Sommano MQ. 79,60 a euro 18,00

Opere in copertura

03- Realizzazione di intelaiatura in ferro a sostegno della
copertura, in ferro zincato a caldo, compreso il fissaggio e
quant'altro occorra.

A Calcolo

04- Fornitura e posa in opera di pannelli di copertura in
alluminio preverniciato coibentato spess. cm. 4, compreso la
posa in opera e fissaggio alla struttura sottostante.

25,40 x 7,15 =mq. 181,61 a euro 95,00
Opere di smaltimento

05- Fornitura e posa in opera di fossa IMHOFF in cemento,
dimenz. 100xh 120, compreso scavo, assemblaggio e stuccatura
degli elementi prefabbricati, rinterro, e quant'altro occorra per
dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte.

N° 1 a euro 2.400,00

06- Collegamento delle acque nere, provenienti dal servizio
igienico esistente, attualmente in arrivo e stazionamento, nel
pozzetto di ispezione, posto nel piazzale fronteggiante la Via
della Ferriera, alla fossa Imhoff, uscita dalla fossa, con pozzetto
campione e/o di ispezione 50x50 completo di chiusino in
cemento 60x60, realizzazione di tratto di fognatura diam. 160
mm, circa mt. 15,00, con allaccio alla tubazione presente nella

Euro 3.024,80

FEuro 1.432,80

Euro 4.500,00

Euro 17.252,95

Euro 2.400,00



zona ingresso capannone comunale (ex Forestale-Provincia),
intercettazione, posa pozzetto di ispezione 50x50, completo di
chiusino 60x60, per scarico dei liquami trattati in fognatura e
quant'altro occorra per dare l'opera finita alla perfetta regola
d'arte.

A Calcolo

07- Fornitura e posa in opera di n°2 pozzetti degrassatori, per
l'uscita delle acque di lavaggio delle macchine all'interno del
frantoio, compreso tubazione di scarico, con allaccio all
pozzetto di ispezione in uscita dal servizio igienico. Nel prezzo
¢ compreso l'onere per la rimozione ed il ripristino del
pavimento in masselli di cemento.

A Calcolo

08- Canalizzazione delle acque meteoriche attualmente in
arrivo e stazionamento, nel pozzetto di ispezione, posto nel
piazzale fronteggiante la Via della Ferriera, attraverso il
collegamento alla tubazione di uscita dal pozzetto campione,
previa ispezione con pozzetto sifonato 40x40, completo di
chiusino in cemento e quant'altro occorra per dare 'opera finita
alla perfetta regola d'arte.

A Calcolo
Opere esterne |

09- Realizzazione di recinzione di delimitazione lato DX, tra il
capannone in oggetto ed il capannone comunale (ex Forestale-
Provincia), con paletti in ferro a T, zingati, da mm 4x4, h.mt.
2,00, compreso fissaggio a terra con getto in CLS, previo scavo
del piccolo plinto limitato al paletto. Nel prezzo € compreso
l'onere per la fornitura e posa in opera dei fili, della rete di
recinzione a maglia sciolta da mt.2,00,color verde, le legature di
fissaggio rete e quant'altro occorra per dare l'opera finita alla
perfetta regola d'arte.

39,00 x 2,00 = mgq. 78,00
Sommano MQ. 78,00 a euro 52,00

10- Completamento dei muretti di recinzione esistenti, con
fornitura e posa in opera di recinzione in paletti di ferro zincato
a T 3x3 h.mt. 1,20, compreso l'onere per la fornitura e posa in
opera dei fili, della rete di recinzione a maglia sciolta, color
verde, le legature di fissaggio rete e quant'altro occorra per dare
l'opera finita alla perfetta regola d'arte.

(16,00+39,00+27,50)= ml. 82,50
Sommano MQ.82,50 a euro 48,00

Euro 2.800,00

Euro 1.600,00
Euro 480,00

Euro 4.056,00
Euro 3.960,00



11- Fornitura e posa in opera di n°® 2 corrugati da mm 60, con
partenza dalla cassetta di fornitura ENERGIA, sino al pozzetto
di ispezione, posto sul marciapiede, antistante la porta di
ingresso al capannone, per canalizzazione alimentazione 380
volt. di alimentazione macchine frantoio, compreso e
compensato 1'onere per lo sterro, il rinterro, rimozioni e ripristini
e quant'altro occorra per dare I'opera finita alla regola d'arte.

Ml. 25,00 a euro 24,00

12- Ripristino di un tratto di muro di recinzione in blocchi, lato
ovest, attualmente rifinito in sprillatura con risella di
cementolato. Rimozione, trasposto a discarica, ricostruzione e
rifinitura da ambo le parti con risella di cemento.

A Calcolo

13- Sigillatura della pensilina in aggetto sul prospetto principale,
tra la muratura e la struttura in ferro, con sigillante acrilico
strutturale.

A Calcolo
Piazzale esterno

14- Rimozione e trasporto alla PP.DD. di terreno proveniente da
scavi precedenti, depositato sul - piazzale lungo il muro di
recinzione ad OVEST.

Mc. 240 a euro 12,00

15- Modifica della quota per piazzale esterno al capannone,
attualmente la quota esterna risulta uguale ed in alcuni casi
maggiore alla pavimentazione interna. Rimozione e trasporto
alla PP.DD. del materiale proveniente dallo scavo.

Mg. 600 x h. med. 0,25 = mc. 150
Sommano MC. 150 a euro 18,00

16- Finitura del piazzale esterno, con manto di sottofondo in
asfalto spess. cm.5.

Mgq. 600 a euro 22,00

17- Ripristino del cancello carrabile, oltre fornitura e posa in
opera di griglia di raccolta acque meteoriche, carrabile, da cm
20, con canalizzazione nella Trete di smaltimento
precedentemente realizzata.

Ripristino cancello a calcolo
Griglia ml.5,00 a calcolo

Euro 600,00

Euro 750,00

Euro 180,00

Euro 2.880,00

Euro 2.700,00

Euro 13.200,00

Euro 650,00
Euro 850,00



18- Illuminazione esterna del piazzale, con installazione di
proiettori, lungo il parapetto ovest ed est della copertura, nel n°
di 8 (otto) in totale, di cui 4 per 200 watt e 4 per 100 watt,
compreso canalizzazione con corrugato sottotraccia, linee e
collegamento al quadretto generale e quant'altro occorra per dare
'opera finita alla perfetta regola d'arte.

A Calcolo Euro 2.100,00

Oneri accessori

19- Direzione dei lavori e sopralluoghi relativa alle opere sopra
citate.

A Calcolo Euro 1.500,00

Sommano le categorie delle opere Euro 66.916,55




