



Comune di Portoferraio
Provincia di Livorno

*Area 3 - Servizi tecnici e al
territorio*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Area 3 - Servizi tecnici e al territorio

N. 866 del 30/12/2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO DEL CONTRATTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRACCIATO ELBANO DELLA CD. CICLOVIA TIRRENICA, CON OPZIONE E RISERVA DI SUCCESSIVO AFFIDAMENTO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE NELLE MORE DELLE VERIFICHE . CIG: 9510005065 CUP: F94E22000870002

IL DIRIGENTE AREA 3[^]
Arch. Carlo Tamberi

a cura della Ragioneria

Esecutivo il 30/12/2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO DEL CONTRATTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRACCIATO ELBANO DELLA CD. CICLOVIA TIRRENICA, CON OPZIONE E RISERVA DI SUCCESSIVO AFFIDAMENTO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE NELLE MORE DELLE VERIFICHE .

IL DIRIGENTE AREA 3^

Vista e richiamata la Determina Dirigenziale Area 3 n. 668/2022 di indizione della procedura aperta telematica per l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo del contratto sopra soglia comunitaria di progettazione definitiva ed esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i lavori di realizzazione del tracciato elbano della cd. Ciclovia Tirrenica, con opzione e riserva di successivo affidamento per la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, CIG: 9510005065, CUP: F94E22000870002;

Preso atto che in data 30.11.2022 si provvedeva all’invio sui portali della GUUE e della GURI del bando da pubblicare;

Preso atto che in data 30.11.2022 veniva caricata la procedura sul portale START della Regione Toscana con procedura n. 025758/2022;

Dato atto che il bando della procedura è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Unione Europea (GUUE) in data 05.12.2022 (edizione n. 234, pubblicazione avviso n. 676481-2022);

Dato atto che il bando della procedura è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) V, Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 143 del 07/12/2022;

Preso atto che si è adempiuto alle pubblicazioni su n. 2 quotidiani locali e n. 2 quotidiani nazionali;

Preso atto che in un’ottica di *favor participationis* e di favor verso la concorrenza l’Amministrazione Comunale ha posticipato, dandone adeguata comunicazione, il termine per la presentazione delle offerte, inizialmente fissato al 16.12.2022, al 20.12.2022, ore 11:00;

Dato atto che, in considerazione di quanto previsto dall’articolo 23 del disciplinare di gara (*“In un’ottica di buona fede e correttezza, anche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 C.C., si comunica che l’appalto è finanziato con fondi della Regione Toscana (delibera Regione Toscana n. 13252 del 27.06.2022 e Decreto RT n. 3998 del 08.03.2022 – allegato A). Nel finanziamento è previsto, a pena di revoca dello stesso, che sia consegnata entro il 31.12.2022 la progettazione esecutiva. Il Comune sta valutando di procedere con richiesta di proroga alla Regione Toscana del suddetto termine al 31.12.2023. Il contratto sarà stipulato solamente a seguito della concessione della proroga di cui sopra. Nel caso in cui non venga concessa la proroga non si procederà alla stipula del contratto e, nell’eventualità in cui la procedura sia già stata aggiudicata, si procederà con revoca senza che l’aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa. Con la partecipazione alla procedura l’operatore economico accetta le condizioni ora descritte.”*), l’Amministrazione Comunale ha ricevuto una nota da parte della Regione Toscana in cui si chiarisce che il 31.12.2022 rappresenta termine entro il quale deve essere avviata la procedura di gara;

Considerata pertanto l'opportunità di poter proseguire con l'iter di gara procedendo intanto con l'aggiudicazione;

Vista la Determina Dirigenziale Area 3 n.788/2022 con cui veniva nominata la Commissione di gara;

Visto e richiamato il verbale delle operazioni di gara allegato alla presente determinazione e contenente la proposta di aggiudicazione avanzata dalla Commissione ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

Rilevato che la Commissione, in osservanza della *lex specialis*, ha assegnato i seguenti punteggi:

-RTI TAU (Punteggio offerta tecnica) = 80

-RTI NETMOBILITY (Punteggio offerto tecnica) = 79,68

-RTI TAU (punteggio offerta economica) = 20 punti;

-RTI NETMOBILITY (punteggio offerta economica) = 12,36 punti;

-RTI TAU (punteggio complessivo) = **100 punti**;

-RTI NETMOBILITY (punteggio complessivo) = **92,04 punti**.

Preso atto pertanto che la Commissione proponeva l'aggiudicazione, per la progettazione definitiva ed esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i lavori di realizzazione del tracciato Elbano della cd. ciclovía tirrenica, con opzione e riserva di successivo affidamento per la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CIG: 9510005065, CUP: F94E22000870002), al RTI costituendo denominato "TAU/GEOLOGICAT/ARCH BALDI" composto da:

-TAU ENGINEERING S.R.L. (Via Privata Oslavia, 18/7 - 20134 Milano (MI) – Italia, P.IVA IT-11045890966, tecnico@tauengineering.net, in qualità di mandataria);

-GEOLOGICA TOSCANA SNC (Viale Guglielmo Marconi, 106 - 53036 Poggibonsi (SI) – Italia, P.IVA IT-01228880520, castellani.a@geologicatoscana.eu, in qualità di mandante);

-ELEONORA BALDI (via dell' Industria , 974 - 58022 Follonica (GR) – Italia, P.IVA IT-01095790539, eleonora.baldi@virgilio.it, in qualità di mandante);

per Euro 307.338,24, oltre Cassa di Previdenza (Euro: 12.293,53) ed IVA di legge (Euro: 70.318,99), per un totale di 389.950,76 Euro, di cui:

- per la progettazione (definitiva ed esecutiva) e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Euro 158.718,05, oltre Cassa di Previdenza (Euro: 6.348,72) ed IVA di legge (Euro: 36.314,69), per un totale di 201.381,46 Euro;
- per l'opzione di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Euro 148.620,18, oltre Cassa di Previdenza (Euro: 5.944,81) ed IVA di legge (Euro: 34.004,30), per un totale di 188.569,29 Euro.

Considerato che si procederà alla stipula di un contratto avente come oggetto l'affidamento della progettazione (definitiva ed esecutiva), il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con l'opzione per

l'Amministrazione di richiedere successivamente la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione applicando lo stesso ribasso percentuale offerto dall'operatore;

Considerato che l'opzione testé richiamata rappresenta un diritto potestativo per l'Amministrazione Comunale;

Rilevato che la documentazione amministrativa prodotta dall'aggiudicando operatore economico è completa e regolare;

Rilevato che anche la documentazione tecnica ed economica prodotta dall'aggiudicando operatore economico è risultata completa, regolare e conforme alle prescrizioni della *lex specialis* di gara;

Dato atto che tutte le operazioni di gara si sono svolte regolarmente;

Preso atto della riduzione dei tempi offerta dall'operatore economico e di tutte le parti dell'offerta tecnica presentata;

Preso atto del ribasso percentuale offerto pari al 41,18%;

Visto quanto previsto dall'articolo 3 del disciplinare *“Il ribasso offerto dall'operatore economico aggiudicatario verrà proporzionalmente applicato anche all'eventuale successivo affidamento per la direzione dei lavori.”*;

Preso atto che l'operatore economico ha dichiarato di presentare un'offerta pienamente consapevole e di accettare tutte le condizioni previste;

Preso atto che l'operatore economico è un RTI costituendo e pertanto dovrà produrre contratto di RTI ai fini della stipulazione del contratto;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale Area 3 n. 668/2022 si è provveduto a impegnare per il progetto di cui trattasi:

- la cifra di € 662.956,08, comprensiva di oneri professionali (€ 20.900,25), di IVA (€119.549,46) ed oneri per la sicurezza, dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso (€ 0,00), posta a base di gara, sul capitolo 21005244 *“Viabilità e infrastrutture stradali. Nuove realizzazioni della ciclopista tirrenica. Reimpiego contributo regionale”* del bilancio 2022;

- il rimanente importo di € 240.310,50 (comprensivo delle spese di pubblicazione del bando di gara e degli esiti della gara, ammontanti presuntivamente, comprensivo di IVA e bolli, e delle spese per le pubblicazioni su quotidiani) per il completamento delle successive fasi propedeutiche alla realizzazione dell'intervento sul capitolo 21005244 *“Viabilità e infrastrutture stradali. Nuove realizzazioni della ciclopista tirrenica. Reimpiego contributo regionale”* del bilancio 2022;

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 19653 del 07/09/2020 con il quale è stato affidato l'incarico di Dirigente Area 3 all'Arch. Carlo Tamberi;

- l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 recante disposizioni in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;

- il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo alla disciplina dell'armonizzazione dei sistemi contabili nonché gli allegati principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria;

- il D.Lgs. 267/2000 nella parte dell'ordinamento finanziario e contabile come anch'esso novellato dal D.Lgs. 126 citato;
- la Deliberazione di C.C. n. 35 del 14/09/2022, recante ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024. Approvazione";
- la Deliberazione di C.C. n. 36 del 14/09/2022, recante ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2022 – 2024 e relativi allegati";
- l'art. 27 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22/12/2015, in materia di "Assunzione degli atti d'impegno";
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", entrata in vigore il 7/09/2010;
Visto l'art. 6-bis della L. 241/4990 e ss. mm. ii. e dato atto di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento;

Visto il DURC, allegato al presente atto;

Dato atto che il parere tecnico del Responsabile del Procedimento debba intendersi formalmente espresso con la sottoscrizione del presente atto;

Tutto ciò premesso;

Determina

-di approvare le premesse del presente atto;

-di approvare il verbale delle operazioni di gara allegato, nonché la proposta di aggiudicazione ivi contenuta;

-di aggiudicare il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i lavori di realizzazione del Tracciato Elbano della cd. Ciclovia Tirrenica, con opzione e riserva di successivo affidamento per la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al RTI costituendo denominato "TAU/GEOLOGICAT/ARCH BALDI" composto da:

-TAU ENGINEERING S.R.L. (Via Privata Oslavia, 18/7 - 20134 Milano (MI) – Italia, P.IVA IT-11045890966, tecnico@tauengineering.net, in qualità di mandataria);

-GEOLOGICA TOSCANA SNC (Viale Guglielmo Marconi, 106 - 53036 Poggibonsi (SI) – Italia, P.IVA IT-01228880520, castellani.a@geologicatoscana.eu, in qualità di mandante);

-ELEONORA BALDI (via dell' Industria , 974 - 58022 Follonica (GR) – Italia, P.IVA IT-01095790539, eleonora.baldi@virgilio.it, in qualità di mandante);

per Euro 307.338,24, oltre Cassa di Previdenza (Euro: 12.293,53) ed IVA di legge (Euro: 70.318,99), per un totale di 389.950,76 Euro, di cui:

per la progettazione (definitiva ed esecutiva) e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Euro 158.718,05, oltre Cassa di Previdenza (Euro: 6.348,72) ed IVA di legge (Euro: 36.314,69), per un totale di 201.381,46 Euro;

per l'opzione di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Euro 148.620,18, oltre Cassa di Previdenza (Euro: 5.944,81) ed IVA di legge (Euro: 34.004,30), per un totale di 188.569,29 Euro;

-di prendere atto che l'affidamento della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione rappresenta un'opzione contrattuale che potrà essere successivamente esercitata dall'Amministrazione Comunale in quanto diritto potestativo;

-di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica dei prescritti requisiti, di ordine generale e speciale, ai sensi degli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, nonché agli accertamenti previsti da specifiche norme della documentazione di gara;

-di prendere atto che, il ribasso offerto dall'operatore economico, pari al 41,18%, corrisponde ad un ribasso complessivo per la progettazione (definitiva ed esecutiva) e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e per l'eventuale successivo affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari ad Euro 215.168,12 sull'importo complessivo a base di gara di Euro 522.506,36, di cui:

- Euro 111.118,83 di ribasso, su un importo a base di gara di Euro 269.836,89, per la progettazione (definitiva ed esecutiva) e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- Euro 104.049,29 di ribasso, su un importo a base di gara di Euro 252.669,47, per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

- di rimodulare pertanto, a seguito dell'offerta presentata, il quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO			
			TOTALE ELBA
1	1a	COSTO TRACCIATO	10.143.698,46 €
	1b	COSTO OPERA D'ARTE	274.000,00 €
2		COSTO INCIDENZA SICUREZZA	312.530,95 €
3		COSTO COMPLESSIVO	10.730.229,41 €
4		Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-
5		Rilievi, ricerche indagini ambientali , geologiche	53.651,15 €
6		ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	10.730,23 €
7		Imprevisti	536.511,47 €
8		acquisizione aree o immobili e indennizzi	583.404,93 €
9	9.1	progettazione aggiudicato inclusa CPAIA	165.066,77 €
	9.2	DL aggiudicato inclusa CPAIA	154.564,99 €
	9a	supporto al RUP	7.000,00 €
	9b	validazione	5.000,00 €
10		Incentivi art.113 DL 50/16- 2%	214.604,59 €
11		commissioni giudicatrici	8.864,68 €
12		spese per pubblicità	5.862,88 €
13		verifiche tecniche	1.073.022,94 €
14		collaudi	34.073,22 €
15		ribasso d'asta somme per imprevisti	408.750,69 €
16		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	3.261.108,54 €
17		contributo ANAC	1.197,50 €
18		IVA sui lavori	2.360.650,47 €

19	IVA su somme a disposizione	670.230,87 €
20	Totale	3.032.078,84 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	17.023.416,79 €

-di sub-impegnare sull'impegno n. 2411/2022 al capitolo 21005244 "Viabilità e infrastrutture stradali. Nuove realizzazioni della ciclopista tirrenica. Reimpiego contributo regionale" del bilancio 2022 Euro lorde 389.950,76 (di cui Euro 307.338,24 nette, Euro 12.293,53 oneri professionali, Euro 70.318,99 IVA) a favore del RTI costituendo denominato "TAU/GEOLOGICAT/ARCH BALDI" composto da TAU ENGINEERING S.R.L. (Via Privata Oslavia, 18/7 - 20134 Milano (MI) – Italia, P.IVA IT-11045890966, tecnico@tauengineering.net, in qualità di mandataria), GEOLOGICA TOSCANA SNC (Viale Guglielmo Marconi, 106 - 53036 Poggibonsi (SI) – Italia, P.IVA IT-01228880520, castellani.a@geologicatoscana.eu, in qualità di mandante), ELEONORA BALDI (via dell' Industria , 974 - 58022 Follonica (GR) – Italia, P.IVA IT-01095790539, eleonora.baldi@virgilio.it, in qualità di mandante);

-di confermare che questa Amministrazione Comunale corrisponderà l'importo quantificato in € 375,00 quale contributo dovuto all'ANAC da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre n. 226, con le periodicità e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, impegnato con determina n. 668/2022 sul capitolo 10105401 "Contributo Autorità Vigilanza su LL.PP per gare d'appalto" del Bilancio 2022;

-di dare atto che l'impegno di spesa a favore della soc. Smart procurement srls, con sede legale in Livorno ,Via Botticelli, 27 CAP 57128 (LI) - CF 01954950497 P.IVA 01954950497 per l'attività di supporto giuridico e tecnico al RUP, il quale trova allocazione nel quadro economico dell'opera, verrà effettuato con separato atto;

-di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Arch. Carlo Tamberi;

-di confermare che ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Portoferraio, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto;

-di dare atto che, in ottemperanza di quanto disposto all'art. 52 del DL. 77/2021, come novellato dalla L. 108/2021, trattandosi di procedura potenzialmente afferente ad opere PNRR la procedura di affidamento in oggetto, è svolta dal comune di Portoferraio, quale comune capofila della Stazione Unica Appaltante Elbana (S.U.A) costituita con Deliberazione di G.C. n. 226 del 30/11/2022 del comune di Portoferraio e Deliberazione di G.C. n. 101 del 01/12/2022 del Comune di Marciana Marina;

-di dare atto che saranno assolti gli adempimenti previsti dalla L. 06.12.2012 n. 190, dal D. lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza e dal SITAT SA relativamente ai dati ed alle informazioni che ineriscono la gestione del contratto nonché di quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2022-2024 approvato con Delibera di G.C. n. 57 del 28.04.2022. Saranno altresì pubblicati a cura del RUP sul Profilo del Committente eventuali provvedimenti dallo stesso approvati durante la gestione del contratto compreso il resoconto della gestione finanziaria;

- di dare atto che saranno assolti gli adempimenti inerenti la pubblicazione sul Profilo del Committente e su SITAT;
- di dare altresì atto che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere e in modalità elettronica entro il termine di 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione;
- di dare atto che saranno adempiuti tutti gli obblighi dichiarativi e di rendicontazione relativi agli affidamenti finanziati con il PNRR qualora si renda necessario;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione e della successiva attestazione di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione nello spazio dedicato alla presente procedura di affidamento nel Profilo del Committente, fruibile dal sito istituzionale del Comune di Portoferraio;
- di dare atto che l'Amministrazione Comunale provvederà alla pubblicazione dell'avviso sui risultati dell'aggiudicazione nei termini previsti all'art. 98 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. Toscana, ai sensi dell'art.120 c.1 del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di intervenuta e completata fase di pubblicazione sul Profilo del committente;
- di dare atto del rispetto dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di rilevare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Portoferraio, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art.147- bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO DEL CONTRATTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRACCIATO ELBANO DELLA CD. CICLOVIA TIRRENICA, CON OPZIONE E RISERVA DI SUCCESSIVO AFFIDAMENTO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE NELLE MORE DELLE VERIFICHE .

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Portoferraio, 30/12/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Carlo Tamberi

VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Portoferraio, li 30/12/2022

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.05		21005244		2022	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
469	N. 2411	€ 0,00	Subimpegno	N. 1	€ 389.950,76		

Descrizione Creditore

TAU ENGINEERING SRL

Descrizione Impegni Assunti

DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO CON IL

CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO DEL CONTRATTO SOPRA SOG

Tamberi Carlo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Determinazione Dirigenziale N. **866** del **30/12/2022**

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **30/12/2022** al n. **1629** per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al **14/01/2023** come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Portoferraio, li 30/12/2022

IL MESSO COMUNALE
Tamberi Carlo